
CONTRACT SUBSECVENT DE LUCRARI L3.Rl.S21 
nr. 75740 I 02.11.2016 

1. Părtile contractului subsecvent 
În te~eiul Acordului Cadru nr.10798 din data de 17.02.2016, a intervenit prezentul contract 
subsecvent, încheiat 

între 

A. Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti prin 
Primăria Sectorului 2 cu sediul în Bucureşti, str. Chiristigiilor, nr. 11-13, Sector 2, telefon: 
021.209.60.00; fax: 021.209.60.00, cod fiscal: 4204038, cont trezorerie: 
R037TREZ7025006XXX000197 Trezorerie sector 2, reprezentata prin: PRIMAR Toader Mugur 
Mihai, 
în calitate de Autoritate contractanta,denumita in continuare Autoritatea, pe de o parte 

şi 

B. S.C.Romco System S.R.L., adresă Bdul Theodor Pallady, nr.50, sector 3, Bucuresti, 
telefon/fax.031.410.00.50/031.410.00.52, număr de înmatriculare J40/4152/2003, cod 
fiscnl.R015315902, cont R035TREZ7005069XXX002445, Trezort:ria Opt:raliva Bucuresti 
reprezentată prin , Administrator, 
in calitate de contractant, denumit în continuare Contractant, pe de altă parte, 

s-a încheiat prezentul contract subsecvent care reprezintă voinţa expresă a parţilor mai sus 
numite. 

2. Definiţii 
2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 
b. Autoritate şi Contractant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil Contractantului de către Autoritate, în baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract; 
d. reprezentantii Autoritatii - persoane juridice sau fizice desemnate de Autoritate pentru asigurarea 
verificarii executiei corecte a lucrarilor sau pentru a îndeplini anumite îndatoriri; 
e. reprezentantul Contractantului - persoana desemnata de Contractant sa primeasca instructiuni in 
numele acestuia, aprobate de Autoritate; 
f. lucrari - totalitatea lucrarilor de orice tip, necesare pe şantier pentru execuţia şi terminarea 
lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni 
g. amplasamentul lucrării - locul UllJe Cuulradanlul t:xt:culă lucrarea; 
h. graficul de executie - evaluarea fizica si valorica in timp a lucrarilor de executie contractate, cu 
respectarea fluxurilor tehnologice de executie si încadrarea in termenele de executie contractuale; 
întocmit de Contractant si supus aprobarii Autoritatii, in conditiile contractului; 
i. data de incepere a lucrarilor - data stabilita in ordinul de începere al lucrarilor emis de Autoritate; 
j. ordinul de începere a lucrarilor - notificarea emisa de Autoritate catre Contractant,care stabileste 
data începerii lucrarilor de executie, in corelare cu graficul de executie; 
k. document scris - orice document întocmit de Autoritate sau Contractant, datat, semnat si 
confirmat de primire, care are leg<iturn cu orice problema intervenita in derularea contractului; 



1. situatii de plata - situatiile financiare, avand caracter tranzitoriu, emise de Contractant, spre 
aprobare Autoritatii, în forma si continutul stabilit de acesta, care cuprind sumele datorate 
Contractantului, calculate pe baza cantitatilor de lucrari si a preturilor unitare si executate cumulat 
pana la sfarsitul lunii de raportare; 
m. situatie finala de plata - ultima situatie cumulativa de plata întocmita de Contractant, cu ocazia 
comunicarii finalizarii lucrarilor, în vederea receptiei la terminarea lucrarilor si supusa aprobarii 
Autoritatii, care cuprinde totalitatea cheltuielilor efective aferente executarii tuturor lucrarilor 
contractate; 
n. perioada de garantie - perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea lucrarilor si 
data receptiei finale, a carei durata se stabileste prin contract si în cadrul careia Contractantul are 
obligatia inlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparute datorita nerespectarii clauzelor si 
specificatiilor contractuale, a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de 
materiale, instalatii, subansamble etc., necorespunzatoare; 
o. costul lucrarilor - totalitatea cheltuielilor Contractantului efectuate în conformitate cu contractul; 
p. utilajele Contractantului - toate aparatele, masinile, vehiculele, facilitatile si alte lucruri necesare 
executiei lucrarilor, dar care nu includ materialele sau echipamentele; 
r. materiale - produse de orice tip (altele decat echipamentele), care vor face sau fac parte din 
lucrarile permanente; 
s. echipamente - masinile si aparatele care vor face sau fac parte din lucrarile permanente; 
ş. modificare - schimbare adusa specificatiilor dispusa de catre beneficiar potrivit contractului; 
t. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau 
vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă 
executarea şi, respectiv, îndeplinire contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, 
revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei 
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră 
un eveniment asemenea celor de mai sus care, rară a crea o imposibilitate de executare, face extrem 
de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 
ţ. act adiţional: document ce modifica termenii şi condiţiile contractului de lucrari 
u. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

3. Interpretare 
3 .1. - În prezentul contract subsecvent, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de 
singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se 
specifică în mod diferit. 
3.3 - Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face in conformitate cu documentele 
contractului subsecvent; 
3.4 - Ca urmare, prevederile contractului vor fi citite si interpretate ca parte din contractul 
subsecvent, in urmatoarea ordine de prioritate: 
- Prevederile legii române; 
- Prezentul contract, împreuna cu anexa sa; 
- Oferta Contractantului. 

Clauze obligatorii 

4. Obiectul principal al contractului subsecvent 
4.1. - Contractantul se obligă să execute, să finalizeze lucrarile şi sa întretina obiectivul : 
''Reabilitare termica a blocului D19 din Str. Delfinului nr.11" situat în Bucureşti, Sector 2, m 
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract subsecvent. 
4.2. Contractantul se obliga sa execute lucrările de construcţii pentru implementarea proiectului, în 
conformitate cu propunerea tehnică si caietul de sarcini parte integranta din contractul subsecvent. 
4.3 - Autoritatea se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract subsecvent. 



5. Preţul contractului 
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului subsecvent, conform Anexei, este de 

1.028.533,61 Iei (inclusiv TVA), respectiv 857.111,34 Iei, la care se adaugă TVA de 

171.422,27 Iei. Preţul contractului cuprinde valoarea ( C+M) de 779.492,93 lei, la care se 

adaugă TVA de 155.898,59 Iei, din care: 
- valoarea Amenajări pentru protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului 

natural după terminarea lucrărilor de 1.210.94 lei la care se adaugă TV A de 242,19 lei; 
- valoarea Investiţia (lucrarea de bază) de 774.973,13 lei la care se adaugă TVA de 

154.994,63 lei; 
- valoarea Organizarea de şantier de 3.308,86 lei la care se adaugă TVA de 661,77 lei, 

precum si valoarea Diverse şi Neprevăzute de 77.618,41 lei la care se adaugă TVA de 15.523,68 
lei. 

6. Durata contractului subsecvent 
6.1 - Contractantul se obligă să execute şi să finalizeze obiectivul: ''Reabilitare termica a blocului 
D19 din Str. Delfinului nr.11" în termen de 6 luni de la transmiterea Ordinului de începere a 
lucrărilor, cu drept de finalizare în avans. 
6.2.- Termenul de finalizare al obiectivului prevăzut la art. 6.1 se va decala corespunzător cu 
numărul de zile calendaristice atunci când intervine orice fel de sistare, pentru motive temeinice, 
comunicată către autoritate conform art.28 din prezentul contract şi aprobată de aceasta din urmă. 
6.3- Prezentul contract subsecvent încetează să producă efecte la data încheierii procesului-verbal de 
recepţie finală, si eliberarea garantiei de buna executie. 

7. Executarea contractului 
7 .1. - (1) Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi, iar executarea 
contractului începe după transmiterea Ordinului de începere a lucrărilor. 
(2) Execuţia lucrărilor de construcţie va fi demarată <lupa predarea amplasamentului şi emiterea 
Ordinului de începere a lucrărilor. 
7 .2 - ( 1 ) Contractantul are obligatia de a anunta Autoritatea de începerea lucrarilor de execuţie, cu 
cel putin 24 de ore înainte de începerea acestora. 
( 2 ) Ordinul de începere a lucrarilor va fi emis de catre Autoritate numai daca Contractantul face 
dovada constituirii garantiei de buna executie si a încheierii Politei de asigurare, conform 
prevederilor prezentului contract. 
(3) Imediat după emiterea Ordinului de începere a lucrărilor, dar nu mai mult de 5 zile de la acesta, 
Contractantul va transmite graficului de execuţie fizic şi valoric revizuit. 
(4) Contractantul are obligaţia ca în termen de 30 zile de la preluarea amplasamentului, să comunice 
într-un material unic, o analiză a situaţiei reale a obiectivelor de investiţii care să semnaleze 
eventualele neconcordanţe între documentaţia tehnică primită şi situaţia reală a obiectivului. 

8. Documentele contractului subsecvent 
8.1. - Documentele contractului sunt: 
1. propunerea tehnică (după caz, cea îmbunătăţită la reluarea competiţiei); 
2. propunerea financiară; 
3. certificatele de garanţie, după caz; 
4. certificatele de calitate, după caz; 
5. caietul de sarcini; 
6. graficul de execuţie, conform art. 7.2 alin. (3); 
7. lista personalului propus pentru îndeplinirea contractului; 
8. garanţia de bună execuţie, în conformitate cu prevederile art. 14 din prezentul contract; 
9. declaraţie pe propria răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici 
şi mijlocii. 



9. Protecţia patrimoniului cultural naţional 
9.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 
arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind 
proprietatea absolută a Autoritatii. 
9.2. - Contractantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau 
oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar 
imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa Autoritatea despre această 
descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la Autoritate privind îndepărtarea acestora. Dacă 
din cauza unor astfel de dispoziţii Contractantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, 
atunci, prin consultare, părţile vor stabili: 
a) orice prelungire a duratei de execuţie la care Contractantul are dreptul; 
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului subsecvent. 
9.3. - Autoritatea are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor 
prevăzute la clauza 9.1 , de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor 
istorice. 

10. Obligaţiile principale ale Contractantului 
10.1 . - (1) Contractantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile 
ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, în 
limitele prevăzute de prezentul contract. 
(2) Contractantul este pe deplin responsabil pentru execuţia lucrărilor, în conformitate cu graficul de 
execuţie anexat prezentului contract subsecvent. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor 
operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată 
durata contractului. Executia lucrarilor de anvelopare se va realiza cu schela sau echivalent, 
fiind total interzis folosirea alpinismului utilitar. 
(3) Contractantul se obligă să despăgubească Autoritatea împotriva oricăror: 
a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală 
(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de, materialele, echipamentele, instalaţiile sau 
utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi 
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o 
astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către Autoritate. 
(4) Contractantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, 
instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de 
şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se 
poate deduce în mod rezonabil din contract. 
10.2. - (1) Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa 
tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu 
respectarea prevederilor şi a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu 
modificările ulterioare. 
(2) Contractantul va fi răspunzător pentru documentatia tehnico-economica şi caietele de sarcini care 
au fost întocmite de el. 
10.3. - (1) Contractantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile Autoritatii în orice 
problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care Contractantul 
consideră că dispoziţiile Autoritatii sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica 
obiecţii, în scris, rară ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile 
primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. 
(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1 )determină dificultăţi 
în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala 
Autoritatii. 
10.4. - (1) Contractantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de 
Autoritate, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi 

resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. 
(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile 
sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, Contractantul are obligaţia de a rectifica eroarea 



constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor 
incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, 
Contractantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte 
folosite la trasarea lucrărilor. 
(3) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, Contractantul va constata existenţa unor lucrări 
ascunse ce nu au fost prevăzute de proiectant, Contractantul va notifica Autoritatea privind 
necesitatea executării acestor lucrări. 
10.5. - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligaţia: 
i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este 
autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp 
cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către Autoritate) în starea de ordine necesară evitării 
oricărui pericol pentru respectivele persoane; 
ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, 
alarmă şi pază, inclusiv asigurarea cu toalete ecologice pentru personalul care îşi desf'aşoară 

activitatea pe şantier, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către Autoritate sau de către 
alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor; 
iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi 
pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, 
rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. 
10.6. - (1) Contractantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data predării amplasamentului 
până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării. 
(2) Contractantul are obligaţia de a-si contoriza separat consumurile pentru utilitati, urmand ca plata 
sa se faca catre asociatia de proprietari. 
10.7. - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, Contractantul are 
obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în 
mod abuziv: 
a) confortul riveranilor; sau 
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc 
proprietăţile aflate în posesia Autoritatii sau a oricărei alte persoane. 
(2) Contractantul va despăgubi Autoritatea împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, 
daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în 
legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine Contractantului. 
10.8. - (1) Contractantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce 
comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de 
către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; Contractantul va selecta traseele, va 
alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar 
ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora 
asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă 
deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. Este obligatorie curăţarea şi spălarea 
roţilAor autovehiculelor la ieşirea din şantier pe drumurile publice. 
(2) In cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către Contractant a transportului pe apă, 
atunci prevederile de la alin. (1) vor fi interpretate în maniera în care prin "drum" se înţelege inclusiv 
ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin "vehicul" se înţelege orice 
ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă. 
(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu 
sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor 
sau altora asemenea, Contractantul are obligaţia de a despăgubi Autoritatea împotriva tuturor 
reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 
( 4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, Contractantul este responsabil şi va plăti 
consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, 
echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu 
sau care se află pe traseul şantierului. 
10.9. - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, Contractantul are obligaţia: 
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 



ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale; 
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, 
care nu mai sunt necesare. 
(2) Contractantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfărşitul perioadei de garanţie, numai 
acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul 
îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 
10.1 O. - Contractantul se obliga sa respecte toate cerintele si reglementarile referitoare la conditiile 
de munca si de protectie a muncii, precum si regulile obligatorii privind angajarea si folosirea fortei 
de munca, in vigoare la nivel national, pe parcursul îndeplinirii contractului. 
10.11. -Contractantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii/ subcontractanţii I sau orice 
altă persoană fizică sau juridică care desfăşoară activităţi pentru implementarea proiectului prevăzut 
la Art. 4, respecta toate cerintele, reglementarile si regulile obligatorii prevazute la art. I O. I O. 
10.12. - Contractantul răspunde, potrivit obligaţii lor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 
construcţiei, ivite într-un interval de 5 ani de la data incheierii Procesului Verbal de recepţie 
incheiat la terminarea lucrărilor. 
10.13. - Contractantul are obligaţia de a notifica Autoritatea în momentul în care se solicită intrarea 
în insolvenţă, divizarea, reorganizarea, a Contractantului precum şi în orice situaţii ce pot conduce la 
încetarea activităţii şi la rezilierea prezentului contract subsecvent de lucrări, implicit a acordului de 
lucrări. 

10.14. - (1) Contractantul informează Autoritatea cu privire la personalul nominalizat în oferta 
tehnică şi pe care îl utilizează pentru implementarea prezentului contract. 
(2) Contractantul prezintă Autoritatii, la data Ordinului de începere, personalul nominalizat pentru 
realizarea contractului. 
(3) Contractantul ia toate măsurile necesare pentru a asigura în mod continuu personalului salariat 
ori contractat, echipamentele şi suportul necesar pentru îndeplinirea în mod eficient a sarcinilor care 
le revin în realizarea obiectului prezentului contract. 
10.15. - (I) Contractantul nu va efectua schimbări ale personalului fără acordul scris prealabil al 
Autoritatii. Contractantul are obligaţia de a propune din proprie iniţiativă înlocuirea personalului 
aprobat în următoarele situaţii: 

1.1. în cazul decesului, al îmbolnăvirii sau accidentării personalului; 
1.2. în cazul în care se impune înlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv 

care nu este sub controlul Contractantului (ex. demisia, etc.). 
(2) Pe parcursul derulării prezentului contract, dacă consideră necesar şi, pe baza unei cereri scrise 
motivate şi justificate, Autoritatea poate solicita înlocuirea unora dintre membrii personalului angajat 
sau contractat de Contractant, dacă activitatea desfăşurată este ineficientă sau nu îşi îndeplinesc 
sarcinile care le revin pentru realizarea obiectului prezentului contract. 
(3) În cazul în care un membru al personalului angajat sau contractat trebuie înlocuit, înlocuitorul 
trebuie să îndeplinească cel puţin criteriile stabilite prin oferta tehnică şi caietul de sarcini sau pe cele 
stabilite de comun acord cu Autoritatea. 
(4) Cheltuielile supiimentare generate de înlocuirea personalului incumbă Contractantului. În cazul 
în care personalul angajat sau contractat nu este înlocuit imediat şi funcţiile acestuia urmează să fie 
preluate după o anumită perioadă de timp de către noul personal, Autoritatea poate solicita 
Contractantului să desemneze un personal care să realizeze temporar activitate pentru realizarea 
obiectului contactului, până la sosirea noului personal, sau să ia alte măsuri pentru a compensa 
absenţa temporară a acestuia/acestora. 
(5) Indiferent de durata perioadei de desf'aşurare a activităţilor personalului salariat sau contractat, 
Contractantul se va asigura şi va urmări cu stricteţe ca oricare dintre aceştia să cunoască foarte bine 
şi să înţeleagă cerinţele, scopul şi obiectivele prezentului contract, specificul activităţilor pe care 
urmează să le desfăşoare în cadrul prezentului contract. 
(6) Contractantul trebuie să se asigure şi să garanteze că personalul salariat sau contractat pe care îl 
propune pentru derularea prezentului contract sunt disponibili pe întreaga perioadă de execuţie a 
acestuia şi pentru realizarea activităţilor prevăzute, 

10.16. - La data Ordinului de începere, Contractantul comunică Autoritatii numele, prenumele şi 

datele de contact a persoanei care are calitatea de reprezentant al său cu putere de decizie în 
derularea prezentului contract. 



10.17. - Contractantul va furniza Autoritatii, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile 
în care se execută prezentul contract. Autoritatea va efectua orice documentare sau cercetare la faţa 
locului pe care o consideră necesară. 

11. Obligaţiile Autoritatii 
11.1. - (1) Autoritatea are obligaţia de a pune la dispoziţia Contractantului, !ară plată, dacă nu s-a 
convenit altfel, următoarele: 
a) amplasamentul lucrării; 
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier in limita spatiului 
existent; 
c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată in limita situatie existente din teren; 
(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat 

se suportă de către Contractant. 
11.2. - Autoritatea este responsabila prin proiectant şi consultantul lucrării pentru trasarea axelor 
principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia 
Contractantului, precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului. 
11.3. - Autoritatea are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile 
de la notificarea Contractantului. 
11.4. - Autoritatea este pe deplin responsabila de exactitatea documentelor şi a oricăror alte 
informaţii furnizate Contractantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale. 

12. Sanctiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligatiilor 
12.l. - Î~ cazul în care, din vina sa exclusivă, Contra~tantul nu reuşeşte sa finalizeze lucrarile in 
termenul de executie prevazut in contract, atunci Autoritatea este îndreptăţita de a deduce din preţul 
contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,05% din valoarea 
contractului, pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. Plata 
penalitatilor poate fi retinuta de catre Autoritator de la Contractant din garantia de buna executie, cu 
obligatia reconstituirii ulterioare a cuantumului acestuia, daca se continua raporturile contractuale si I 
sau din facturile aflate la plata pe baza unui proces verbal de compensatie si/sau prin orice alta 
modalitate prevazuta de lege. 
12.2. - În cazul în care Autoritatea nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea 
perioadei convenite, atunci Contractantul are dreptul de a solicita, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu 
o cotă procentuală de O, 10%/zi întârziere din valoarea facturilor neonorate. 
12.3. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod 
culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde 
plata de daune-interese, contractul încetând de plin drept la împlinirea termenului notificat, fara 
intervenţia instanţei si fara alte formalitati suplimentare. 
12.4. - Autoritatea îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă 
adresată Contractantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca 
această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru 
Contractant. În acest caz, Contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru 
partea din contract executată până la data denunţării unilaterale a contractului. 
12.5. - Contractantul va despăgubi în mod obligatoriu Autoritatea pentru daunele - interese, 
determinate de neregulile constatate de organismele implicate în finanţarea proiectului, pe perioada 
derulării contractului, precum şi în perioada de garanţie a lucrărilor, dacă aceste nereguli sunt 
determinate de acţiunile Contractantului; cuantumul daunelor vor fi stabilite la nivelul sumelor 
notificate în baza contractului de finantare. 
12.6. - Compensarea sumelor calculate prin aplicarea clauzelor prevăzute la art. 12.l şi 12.5 se va 
deduce din facturile de plată emise şi/sau depuse de către Contractant, !ară alte 
notificări/corespondenţă din partea Autoritatoriului. 

13. Asigurări 
13.l. - (1) Contractantul are obligaţia de a încheia, in termen de 30 de zile de la data semnarii 
prezentului contract subsecvent , dar nu mai tarziu de emiterea ordinului de începere a lucrarilor, o 
asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, 



instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii 
împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile 
aduse către terţe persoane fizice sau juridice. 
(2) Asigurarea se va încheia cu o companie de asigurări reputabila si recunoscuta, autorizata de 
Comisia de Supraveghere a Asigurărilor din Romania sau organisme internaţionale similare. 
Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către Contractant. 
(3) Contractantul are obligaţia de a prezenta Autoritatii, ori de câte orii se va cere, poliţa sau poliţele 
de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
(4) Contractantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii/ subcontractanţii I sau orice altă 
persoană fizică sau juridică care desfăşoară activităţi pentru implementarea proiectului prevăzut la 
Art. 4, au încheiat asigurări in aceleasi conditii prevazute la art. 13.1- alin.(1 )-(2). 
(5) Contractantul va solicita subantreprenorilor /subcontractanţilor I sau celorlalte persoane fizice 
sau juridice care desfăşoară activităţi pentru implementarea proiectului prevăzut la Art. 4, să prezinte 
Autoritatii, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 
13.2 - Autoritatea nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin 
lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane 
angajate de Contractant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Autoritatii, a 
agenţilor sau a angajaţilor acestuia. 

Clauze specifice 
14. Garantia de buna executie . . 
14.1 - (1) Contractantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului subsecvent pe 
toată perioada derulării contractului, în procent de 5 % din valoarea contractului fără TV A. 
Conform Legii nr. 346/2004 art. 16 (2) „ Intreprinderile mici şi mijlocii beneficiază de reduceri cu 
50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri, de garantia pentru participare şi de garanţia de buna 
executie, cerute în achiziţiile publice de produse, lucrări si servicii" . 
(2) Inainte de inceperea executarii contractului, ( emiterea Ordinului de incepere ) 
Contractantul are obligaţia de a constitui garanţia de bună execuţie în cuantum de 0,7 % din 
valoarea contractului rară TV A, in termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea prezentului contract. 
14.2. (1) Contractantul are obligaţia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului 
fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziţia Autoritatii. Suma 
iniţială care se depune de către Contractant în contul de disponibil astfel deschis nu trebuie să fie mai 
mică de 0,7% din preţul contractului fără TV A. Pe parcursul îndeplinirii contractului, Autoritatea 
urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite 
Contractantului, în cuantum de 4,3 % din fiecare situaţie de plată, până la constituirea integrală a 
garanţiei de bună execuţie, conform documentaţiei de atribuire . 
(2) Garanţia de buna execuţie se va restitui Contractantului, numai pe baza notificării scrise a 
Autoritatii, astfel: 
• în cuantum de 70%, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepţie la 
terminarea lucrărilor si admiterea receptiei (dacă nu s-au ridicat pretenţii asupra ei până la acea dată, 
iar riscul pentru vicii ascunse este minim); 

şi 

• 30% la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepţie 
finală a lucrărilor; perioada de garantie a lucrarilor este de 5 ani de la data incheierii procesului 
verbal de receptie la terminarea lucrarilor. 
(3) Contractantul are obligatia sa transmita Autoritatii instiinţarea unităţii Trezoreriei Statului din 
cadrul organului fiscal competent, privind varsamantul efectuat si destinatia lui. 
14.3. Autoritatea are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita 
prejudiciului creat, daca Contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract. 
Sunt considerate astfel de situatii, fara ca enumerarea sa fie restrictiva, cazurile prevazute la art.12.1, 
art. 15.2 alineat (3) , art.23.1, art.23.2 pct.b, art. 23.4 , art. 23.6, art.23.7, art. 23.8, art. 23.9, art. 
23.1 O. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie Autoritatea are obligatia de a 
notifica acest lucru Contractantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate 



14.4 - Partile din prezentul contract confirma in mod expres aplicarea clauzelor cuprinzand pacte 
comisorii prevazute la art.12, art.13, art.14.1, art.14.2 alin. ( 1 ) , art. 23.1, art.23.2, art.23.4, art. 
23.6, art.23.7, art. 23.8, art. 23.9, art. 23.10. 
14.5 - Autoritatea se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce Contractantul a 
făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 

15. Începerea şi execuţia lucrărilor 
15 .1. - (1) Contractantul are obligaţia de a începe lucrările în termen de 5 zile de la primirea 
ordinului de începere din partea Autoritarii. 
15.2. - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate 
la data stabilită. 
(2) Contractantul va prezenta, la cererea Autoritatii, după semnarea contractului subsecvent, graficul 
de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia 
Autoritatii, pe parcurs, desf'aşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a 
lucrărilor, la cererea Autoritatii, Contractantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării 
lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Contractant de nici una 
dintre îndatoririle asumate prin contract. 
(3) În cazul în care Contractantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi 
îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct. 11.1 alin. (2), Autoritatea este îndreptăţit să-i fixeze 
Contractantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul 
neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul. 
15.3. - (1) Autoritatea are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili 
conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile Contractante au obligaţia de a 
notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, 
şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea Contractantului şi dirigintele de şantier sau, 
dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea Autoritatii. 
(2) Contractantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului Autoritatii si a altor persoane 
desemnate de acesta pe şantier, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de 
îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. 
(3) Contractantul are obligatia de a furniza in maxim 5 zile de la comunicarea cererii, toate 
informatiile solicitate de Autoritate necesare pentru intocmirea rapoartelor de progres solicitate de 
structurile implicate in asigurarea finantarii programului de crestere a eficientei energetice a 
blocurilor de locuinte. 
15.4. - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie . 

(2) Contractantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru 
verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera 
aferentă acestora, revin Contractantului. 
(3) Probele neprevăzute şi comandate de Autoritate pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse 
în operă vor fi suportate de Contractant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare 
calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, 
Autoritatea va suporta aceste cheltuieli. 
15.5. - (1) Contractantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea 
Autoritatii prin consultantul lucrărilor. 
(2) Contractantul are obligaţia de a notifica Autoritatea, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv 
fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate. 

(3) Contractantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia Autoritatii, şi 
de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. 
( 4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate 
conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate 
de către Autoritate, iar în caz contrar, de către Contractant. 
15.6. - Contractantul are obligatia de a notifica Autoritatea într-o perioadă de maxim 30 zile de la 
semnarea contractului despre orice modificare (neconformităţi) ce poate apărea in timpul realizarii 
lucrărilor faţă de documentaţia tehnică de execuţie existentă. 



16. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 
16.1. - În cazul în care: 
i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 
ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau 
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Contractantului şi nu a survenit prin 
încălcarea contractului de către acesta, îndreptăţesc Contractantul de a solicita prelungirea 
termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor 
stabili: 
(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care Contractantul are dreptul; 
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, prevăzute la art.19.6 din prezentul contract, daca este cazul. 
iv) orice dispoziţie privind prelungirea duratei de execuţie, si/sau plata valorii de Diverse si 
Neprevăzute se va face în baza unor documente justificative, avizate în prealabil de proiectant sau 
expert autorizat ( dupa caz) şi diriginte de şantier, precum şi orice alte avize se vor dovedi necesare 
de Autoritator, în funcţie de motivele intervenite. 
16.2. - Fără a prejudicia dreptul Contractantului prevăzut în clauza 12.2, acesta are dreptul de a 
diminua ritmul execuţiei dacă Autoritatea nu plăteşte în termen de 30 de zile de la expirarea 
termenului prevăzut la clauza 19 .1; în acest caz, va notifica în scris acest fapt Autoritatii, care va 
prelungi perioada de execuţie, în mod corespunzător perioadei de neîndeplinire a obligaţiei 

prevăzute la art. 19 .1. 

17. Finalizarea lucrărilor 
17.1. - Ansamblul lucrărilor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, 
trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data transmiterii ordinului de 
începere a lucrărilor. 
17.2. - (1) La finalizarea lucrărilor, Contractantul are obligaţia de a notifica, în scris, Autoritatii că 
sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. Daca data 
notificarii, care se considera a fi data confirmarii de primire prin posta sau data inregistrarii 
notificarii la registratura Autoritatiorului , depaseste termenul convenit pentru finalizarea executiei, 
se considera neîndeplinire a obligatiei asumate prin contract, fiind aplicabile prevederile art. 12 alin. 
( 1 ) din prezentul contract. 
(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, Autoritatea 
va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se 
constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate Contractantului, stabilindu-se şi 
termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi 

deficienţelor, la o nouă solicitare a Contractantului, Autoritatea va convoca comisia de recepţie. 
17.3. - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea 
prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de 
constatările făcute, Autoritatea are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia. 

18. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 
18.1. - Perioada de garanţie a lucrărilor este de 5 ani şi curge de la data încheierii procesului verbal 
de recepţie la terminarea lucrărilor până la recepţia finală. 
18.2. - (1) În perioada de garanţie, Contractantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de 
Autoritator, de a executa toate lucrările de remediere a viciilor şi a altor defecte a căror cauză este 
nerespectarea clauzelor contractuale. 
(2) Contractantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (1 ), pe cheltuiala 
proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită: 
i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; 
sau 
ii) unui viciu de concepţie, acolo unde Contractantul este responsabil de proiectarea unei părţi a 
lucrărilor; sau 
iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Contractant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau 
implicite care îi revin în baza contractului. 
18.3. - În cazul în care Contractantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 18.2 alin. (2), 
Autoritatea este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile 



aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către Autoritator de la Contractant sau reţinute din 
cuantumul garanţiei de bună execuţie constituită. 

Alte clauze obligatorii 

19. Modalităţi de plată 
19 .1. - Autoritatea are obligatia de a efectua plata catre Contractant astfel : 
(1) În termen de 30 zile de la înregistrarea facturii la sediul Autoritatoriului, pentru cota parte de la 
bugetul local, respectiv cota preluată la finanţare, din bugetul local, pentru asociaţiile de proprietari. 
Factura se emite numai după confirmarea de către beneficiar a situaţiilor de lucrări emise la 2 
luni sau dupa finalizarea cel putin a unei categorii de lucrari aferenta unei scari de bloc, 
prevazuta in documentatia tehnica a contractului. 
(2) In termen de 30 zile de la data platii contributiei ministerului, pentru cota parte de la bugetul de 

stat. 
(3) În termen de 30 zile de la încasarea tranşelor din împrumutul extern în conturile Autoritatoriului. 
(4) În termen de 30 zile de la data efectuării plăţii de către asociaţiile de proprietari, corespunzător 
lucrărilor de intervenţie efectuate asupra cotei indivize de proprietate aparţinând persoanelor 
exceptate de la preluarea finanţării de către Autoritator (spaţii cu altă destinaţie decât aceea de 
locuinţe). 

19.2. - .(1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea Contractantului (antreprenorului), la 
valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările 

executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât 
să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. 
Situaţia de lucrări provizorii de reabilitare termică executate şi transmisă spre decontare va avea 
anexată următoarele documente: 

- adresa de înaintare cu opis în care vor fi enumerate documentele (înregistrate şi datate 
conform graficului de execuţie) ce atestă calitatea lucrărilor executate (PV, P.V.L.A. şi rapoartele de 
stingere a neconformităţilor dacă este cazul in copie conform cu originalul - semnate de diriginte, 
nume , prenume etc.); 

- documente ce atestă calitatea materialelor folosite (declaraţii de conformitate, agremente 
tehnice, certificate CE, avize de însoţire a mărfii etc. copii conf. cu originalul semnate de diriginte, 
nume , prenume etc); 

- talon; 
- centralizator pe obiect; 
- centralizator categorii de lucrari; 
- ataşamentele întocmite pentru fiecare articol de deviz. 

Din situaţiile de lucrări provizorii, Autoritatea va putea face scăzăminte pentru servicii făcute 
Contractantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele 
sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale. 
Termenul prevăzut la art. 19.l curge de la data depunerii documentaţiei complete şi corect întocmite, 
aferente situaţiilor de plată depuse. 
(2) Situaţiile de lucrari provizorii se confirmă în termen de maxim 7 zile de la data depunerii 
acestora de către Contractant. 
19 .3. - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 
definitive de către Autoritator. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive,dar, în special, 
datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 
19.4. - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi 
semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 
Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. 
Plata ultimelor sume datorate Contractantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de 
procesul verbal de recepţie finală. 
19.5. Sumele încasate necuvenit de către Contractant, rezultate în urma controalelor interne şi 

externe, se vor deduce din facturile de plată emise şi/sau depuse de către Contractant, rară alte 
notificări/corespondenţă din partea Autoritatoriului. 



19.6.-(1) Din valoarea fixă aferentă procentului de Diverse şi Neprevăzute vor fi decontate, doar 
dacă apar, cheltuielile cu lucrări care pot fi incidente pe parcursul derulării contractului. În 
eventualitatea constatării, în urma măsurătorilor efectuate în timpul execuţiei, diferenţe între 
cantităţile iniţial estimate şi cele real executate, aceste diferenţe, obligatoriu certificate de proiectant 
sau expert autorizat (<lupa caz), şi diriginte de şantier, independenţi de Autoritator şi Contractant, vor 
putea fi decontate pe baza preţurilor unitare din cadrul propunerii financiare. Diferenţele vor fi 
plătite din valoarea aferentă cheltuielilor Diverse şi Neprevăzute din contract, conform clauzelor 
art. 19.1. 
(2) Aceleasi etape se parcurg in cazul renuntarii la unele lucrari cuprinse in contract, inchindu-se un 
act aditional in acest sens. 

20. Ajustarea preţului contractului subsecvent 
20.1. - Preţul contractului este fix sinu se poate ajusta. 

Alte clauze specifice 
21. Amendamente 
21.l. - Părţile Contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului subsecvent, de a conveni 
modificarea clauzelor contractului subsecvent, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor 
circumstanţe justificate care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului subsecvent. 

22. Subcontractanti . 
22.1 - (1) Contractantul este obligat, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, să 
indice Autorităţii numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi 
în executarea contractului de achiziţie publică, în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la 
momentul respectiv. 

(2) Contractantul are obligaţia de a notifica Autorităţii orice modificări ale informaţiilor 
prevăzute la alin. (1) pe durata contractului de achiziţie publică. 

(3) Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 

contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare 
substanţială a contractului de achiziţie publică, astfel cum sunt prevăzute la art. 221 din Legea nr. 
98/2016. 

(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), Contractantul va transmite Autorităţii informaţiile 
prevăzute la alin. (1) şi va obţine acordul Autorităţii privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi 
ulterior în executarea contractului. 

(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea 
contractului, aceştia transmit Autorităţii certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea 
inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de 
implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. 
22.2. - Contractantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi 
condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 
22.3. - (1) Contractantul are obligaţia de a prezenta Ia încheierea contractului subsecvent toate 
contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. 

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate 
cu aceştia se constituie în anexe la contractul subsecvent. 
22.4. - (1) În cazul subcontractării, Contractantul rămâne pe deplin răspunzător faţă de Autoritate de 
modul în care se îndeplineşte contractul subsecvent. 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Contractant de modul în care îşi 

îndeplineşte partea sa din contractul subsecvent. 
(3) Contractantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu 

îşi îndeplinesc partea lor din contract. 
22.5 - (1) Autoritatea contractantă efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din prezentul 
contract îndeplinite de către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru servicii, 
executate în beneficiul Contractantului potrivit contractului dintre contractant şi subcontractant în 
conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru şi 
dacă subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens. 



(2) În sensul alin. (1 ), subcontractorii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de 
achiziţie publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz, 
opţiunea de a fi plătiţi direct de către autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă efectuează 
plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin 
documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv Autoritate contractantă, Contractant şi 
Subcontractant sau de Autoritatea contractantă şi Subcontractant atunci când, în mod nejustificat, 
contractantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant. 

(3) Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, Autoritatea are 
obligaţia de a stabili în cadrul contractului de achiziţie publică clauze contractuale obligatorii ce 
prevăd transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru 
partea/părţile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, în momentul în care a fost confirmată 
îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile 
alin. (2). În acest sens părţile vor încheia un act adiţional atunci când se introduc noi subcontractanţi. 

(4) Autoritatea va solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică sau atunci când se 
introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între contractant şi 
subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce 
revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie 
publică, sau în acte adiţionale la acest contract. 

(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi 
se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică. 

(6) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) - (5) nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce 
priveşte modul de îndeplinire a prezentului contract de achiziţie publică. 

22.6. - Contractantull poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 
partea sa din contractul subsecvent. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul 

contractului şi va fi notificată achizitorului. 

23. Rezilierea contractului 
23.1. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract subsecvent de catre una dintre parti 
da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului subsecvent de lucrari si de a pretinde plata de 
daune-interese. 
Această clauză nu înlătură dreptul Autoritatii de a cere executarea silită a obligaţiilor neîndeplinite 
de către Contractant, în măsura în care consideră că este necesară şi dacă Autoritatea şi-a executat 
propriile obligaţiile. 
23 .2. - Autoritatea îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul subsecvent de lucrări, după 
notificarea prealabilă cu 30 de zile, în următoarele condiţii: 
a) în cazul apariţiei unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului 
subsecvent şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului 
ar fi contrară interesului public; 
b) în situaţia în care Contractantul nu începe executarea lucrărilor în maxim 15 de zile de la 
transmiterea Ordinului de începere a lucrărilor; 
23.3 . - În cazul prevăzut la clauza 23.2 lit.a Contractantul are dreptul de a pretinde numai plata 
corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita până la data denunţării unilaterale a 
contractului. 
23.4.- In cazul depasirii culpabile a termenului de executie a lucrarilor cu mai mult de 60 de zile, pe 
langa penalitatile prevazute la art. 12.1 , Autoritatea are dreptul de a denunta unilateral contractul de 
lucrari , dupa notificarea prealabila cu 15 zile , contractul incetand de plin drept , la împlinirea 
termenului notificat, fara interventia instantei si fara alte formalitati suplimentare. 
23 .5. - Contractul poate înceta mai înainte de expirarea termenului stipulat de părţi, prin acordul 
ambelor părţi şi numai dacă această măsură nu prejudiciază vreuna din părţi. 
23.6 - Abaterea de la graficului de executie din culpa exclusiva a Contractantului da dreptul 
Autoritatii Contractante de a rezilia contractul subsecvent. 
23 .7 - Utilizarea in echipa de executie a altor persoane decata celor propuse da dreptul Autoritatii 
Contractante de a rezilia contractul subsecvent. 



23.8 - Constatarea de catre Autoritate a faptului ca, Contractantul nu a respectat prevederile 
proiectului tehnic, caietului de sarcini si a propunerii tehnice da dreptul Autoritatii de a rezilia 
contractul subsecvent. 
23.9 - In cazul rezilierii contractului din culpa Contractantului, Autoritatea va proceda la 
executarea garantiei de buna executie constituita conform conditiilor contractuale, in vederea 
retinerii prejudiciului care i-a fost creat. In calculul prejudiciului se vor lua in considerare toate 
costurile suplimentare pe care Autoritatea Contractanta le va plati pentru finalizarea contractului. 
23.l O - Oprirea lucrărilor de către Contractant conform art. 10.13 din prezentul contract fără 
notificarea prealabilă a Autoritatii, dă dreptul acestuia din urmă la rezilierea contractului subsecvent 
de lucrări la data aflării motivelor, indiferent de modalitatea de aflare a acestora. Contractul va înceta 
de plin drept, la data aflării motivelor, !ară intervenţia instanţei şi fără alte formalităţi suplimentare. 

24. Cesiunea 
24.1. - În condiţiile prezentului contract subsecvent, Contractantul nu are dreptul de a transfera total 
sau parţial obligaţiile sale. 
24.2. - Contractantul poate cesiona dreptul de încasat aferent lucrărilor de execuţie, către alţi 

operatori economici sau alte instituţii de credit, numai cu acordul prealabil al Autoritatii, exprimat în 
scris, sumele reprezentând contravaloarea lucrărilor executate, în condiţiile prevăzute de lege. 
24.3. Suma care face obiectul cesionării se achită de către Autoritator în contul indicat de cesionar, 
deschis la Trezoreria statului, numai dacă Contractantul nu are obligaţii de plată către bugetul de 
stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, Autoritatea având obligaţia 
de a verifica şi de a înştiinţa părţile cu privire la cuantumul acestor obligaţii, urmând a vira în contul 
cesionarului, numai diferenţa dintre suma cesionată şi suma reprezentând obligaţii către bugetele mai 
sus indicate. 

25. Forţa majoră 
25.1. - Forţa majoră este constatată de o Autoritate competentă. 
25.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate pnn 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta actionează. 
25.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar !ară a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
25.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat 
şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea 
limitării consecinţelor. 

25.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract 
subsecvent, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune interese. 

26. Solutionarea litigiilor 
În cazul În care soluţionarea amiabilă nu este posibilă, părţile se pot adresa instanţelor judecătoreşti 
competente din România, cu excepţia cazurilor în care nu este necesară sesizarea instanţelor de 
judecată, prevăzute expres în cuprinsul prezentului contract subsecvent. 

27. Limba care guvernează contractul 
27 .1. - Limba care guvernează contractul subsecvent este limba română. 

28. Comunicări 
28.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract subsecvent, 
trebuie să fie transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie îmegistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 
pnm1m. 
28.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau email, cu condiţia confirmării în 
scris a pnm1m comunicării. 



29. Legea aplicabilă contractului subsecvent 
29 .1. - Contractul subsecvent va fi interpretat conform legilor din România. 

Părţile au înţeles să încheie astăzi 02.11.2016 prezentul contract subsecvent în două exemplare 
originale, câte unul pentru fiecare parte. 

Achizitor, Executant, 

Sectorul 2 al S.C. ROMCO SYSTEM S.R.L. 

Municipiului Bucureşti 



Anexa 
La contractul nr. 75740 I 02.11.2016 

"Reabilitare termica a blocului D19 din Str. Delfinului nr.11„ 

Nr. crt. Obiect 
Valoare fără TV A Valoare TVA Valoare cu TV A 

- LEI - - LEI- - LEI -

I. C+M 
1. Amenajări pentru protecţia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după 

terminarea lucrărilor 

1. 
blocul D19 din Str. 

1.210.94 242,19 1.453,13 
Delfinului nr.11 

1. Total 1.210.94 242,19 1.453,13 
2. lnvestitia (lucrarea de bază) 

1. blocul D19 din Str. 774.973,13 154.994,63 929.967,76 
Delfinului nr.11 

2. Total 774.973,13 154.994,63 929.967,76 
3. Or ~anizarea de şantier 

1. 
blocul D19 din Str. 

3.308,86 661,77 3.970,63 
Delfinului nr.11 

3. Total 3.308,86 661,77 3.970,63 
I. Total 779.492,93 155.898,59 935.391,52 

II. Diverse si Neprevazute 
1. 

blocul D19 din Str. Delfinului 
77.618,41 15.523,68 93. 142,09 

nr.11 
II. Total 77.618,41 15.523,68 93.142,09 

TOTAL GENERAL 857.111,34 171.422,27 1.028.533,61 

Achizitor, Executant, 
Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti S.C. ROMCO SYSTEM S.R.L. 


