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CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 

NR. 136513/26.07.2023 

 

 Preambul 

 În temeiul prevederilor: 

 -Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

 -Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 

publice aprobate prin H.G. nr.395/2016, cu modificările şi completările ulterioare,   

 -Raportului procedurii nr. 126892/12.07.2023, 

 s-a încheiat prezentul Contract de prestări servicii, denumit în continuare 

Contract. 

între: 

1. Părţile contractante 

SECTORUL 2 al Municipiului Bucureşti, Str. Chiristigiilor nr. 11- 13, sector 2, Bucureşti, 

telefon: 021.209.60.00, fax: 021.209.60.00, cod fiscal 4204038 

cont______________________, deschis la ______________________,  reprezentată prin 

Primar ______________________, în calitate de Autoritate contractanta denumită in 

continuare Autoritate, pe de o parte 

și 

S.C. VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L., cu sediul în Mun. București, Bd. Iuliu 

Maniu, nr. 6Q, et. 9, birou 2, Sector 6, telefon 0371 488 910/ 0371 488 936, fax 0372 871 

942, înmatriculată la Registrul Comerțului din București sub nr. J40/13314/2011, cod unic de 

înregistrare RO 29319742, ______________________deschis la ______________________, 

reprezentată legal de ______________________, având funcţia de Administrator în calitate 

de  contractant, denumita in continuare Contractant, pe de altă parte. 

 

2. Definiții 

2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:  

a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 

b. Autoritate şi Contractant- părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în 

prezentul contract; 
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c. prețul contractului - preţul plătibil Contractorului de către Autoritate, în baza 

contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate 

prin contract; 

d. ofertă – documentația care cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară; 

e. propunerea tehnică – document al ofertei, elaborat pe baza cerințelor din 

documentația de atribuire, stabilite de autoritatea contractantă; 

f. propunerea financiară- document al ofertei prin care se furnizează informațiile 

cerute prin documentația de atribuire cu privire la preț, tarife, alte condiții financiare și 

comerciale; 

g. durata de executare a contractului- intervalul de timp în care Contractantul 

prestează serviciile pe care le presupune îndeplinirea contractului, așa cum acestea sunt 

prevăzute în ofertă și în contract;  

h. servicii – activitățile a căror prestare face obiectul contractului; 

i. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri 

cuprinse în anexa / anexele la prezentul contract şi pe care contractorul are obligatia de a le 

furniza în legătură cu serviciile prestate conform contractului;  

j. forţa majoră - este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi 

inevitabil conform Art. 1351 alin. 2 din Codul Civil,. 

k. P N R R -  Planul Național de Redresare și Reziliență 

l. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile. 

3. Interpretare 

 3.1. În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 

include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2. Termenul ,,zi” sau ,,zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 

specifică în mod diferit. 

Clauze  obligatorii 

4. Obiectul principal al contractului: 

4.1. Obiectul contractului îl reprezintă prestarea de servicii de proiectare tehnică pentru 

obiectivul de investiții ”Realizare rețea de infrastructură pentru transportul verde în cadrul 

programului finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta C10 

Fondul Local, Investiția I.1.4, respectiv Amenajare piste de biciclete pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului București”, denumite în continuare Servicii, pe care Contractantul se obligă să le 
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presteze în conformitate cu prevederile din prezentul Contract, cu dispozițiile legale, 

aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare și conform cerințelor 

din Caietul de sarcini, precum și a celorlalte anexe ale Contractului. 

4.2. Activităţile prestate pentru îndeplinirea obiectului contractului se vor realiza 

conform graficului de execuţie pentru fiecare activitate, respectiv: 

4.2.1. Servicii de cadastru pentru întocmirea și avizarea documentațiilor cadastrale pentru 

prima înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, precum și, după caz, a 

documentațiilor pentru actualizarea informațiilor cadastrale ale imobilelor înscrise în 

evidențele de cadastru și carte funciară. 

4.2.2. Servicii de elaborare a documentațiilor pentru solicitarea și emiterea avizelor, 

acordurilor, studiilor, expertizelor, nominalizate în certificatele de urbanism - faza S.F.: 

-punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului; 

-avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura; 

-avize/acorduri/alte documente specifice ale administrației publice centrale și/sau ale 

serviciilor descentralizate ale acestora; 

-studiu topografic, constând în plauri topografice care vor sta la baza întocmirii studiilor de 

fezabilitate (S.F.) și a documentațiilor de autorizare a lucrărilor de construire 

(D.T.A.C.+D.T.O.E.); 

-expertiză tehnică; 

-studiu geotehnic; 

-studiu de trafic și circulații; 

-studiu de rețele tehnico-edilitare; 

-alte studii/expertize, dacă sunt solicitate prin certificatele de urbanism. 

4.2.3. Servicii de elaborare a documentațiilor pentru solicitarea și emiterea avizelor, 

acordurilor, studiilor, expertizelor, nominalizate în certificatele de urbanism - faza 

D.T.A.C.+D.T.O.E. (P.A.C.+P.O.E.): 

-punctul de vedere/actul administrativ al autorității competente pentru protecția mediului; 

-avize și acorduri privind utilitățile urbane și infrastructura; 

-avize/acorduri/alte documente specifice ale administrației publice centrale și/sau ale 

serviciilor descentralizate ale acestora; 

-expertiză tehnică; 

-studiu geotehnic; 
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-studiu de trafic și circulații; 

-studiu de rețele tehnico-edilitare; 

-alte studii/expertize, dacă sunt solicitate prin certificatele de urbanism. 

4.2.4. Servicii de elaborare a documentațiilor tehnico-economice, pe etape, prevăzute în HG 

nr. 907/2016 și Legea nr. 50/1991, astfel: 

-temă de proiectare; 

-studiu de fezabilitate; 

-proiect pentru autorizarea executării lucrărilor (P.A.C.+P.O.E.)/documentație tehnică pentru 

autorizarea executării lucrărilor de construcții (D.T.A.C.+D.T.O.E.); 

-proiect tehnic de execuție (P.T./P.Th.) și detalii de execuție (D.E.) - inclusiv caietele de 

sarcini pentru execuția lucrărilor. 

4.2.5. Servicii de elaborare a documentației Analiză DNSH („Do No Significant Harm”), 

specifică obiectivelor de investiții finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. 

4.2.6. Servicii de asistență tehnică pe toată perioada de proiectare și execuție, până la 

(inclusiv) finalizarea lucrărilor de construire: 

-elaborarea de dispoziții de șantier și de documentații pentru emiterea de autorizații de 

construire pentru modificări de temă pe parcursul lucrărilor de construcții, liste de cantități, 

NR, NCS etc., dacă este cazul; 

-modificarea devizului general și devizelor pe obiect, detaliate inclusiv pe cheltuieli eligibile 

și neeligibile; 

-verificarea proiectelor și a studiului geotehnic; 

-participarea la fazele determinante; 

-participarea la ședințele Comisiei Tehnico-Economice din cadrul Primăriei Sectorului 2, la 

solicitarea Autorității Contractante; 

-întocmirea documentației „as built”, a raportului după terminarea lucrărilor de execuție 

(conform Ghid PNRR) și participarea la recepția la terminarea lucrărilor de construcții. 

4.2.7. În cazul în care prin certificatul de urbanism sunt solicitate și alte tipuri de studii sau 

expertize care nu sunt cuprinse în prezentul Caiet de sarcini, Autoritatea contractantă își 

rezervă dreptul de a solicita Contractantului obținerea sau elaborarea acestora. 

4.2.8. Proiectul va cuprinde și panourile temporare conform PNRR. În „Manualul de 

identitate vizuală” elaborat de Ministerul Investițiilor și Fondurilor Europene, sunt prevăzute 

caracteristicile tehnice și de amplasare ale panourilor temporare aferente investițiilor realizare 
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prin Planul Național de Redresare și Reziliență la care valoarea contribuției publice depășește 

500.000 Euro. 

4.3. Contractantul se obligă să presteze serviciile prevăzute în prezentul Contract în 

conformitate cu documentația de atribuire și oferta depusă și să transmit Autorității 

contractante documentațiile livrabile pe hărtie (părți scrise și părți desenate) în original și în 

formă electronic, în format editabil (CD, DVD, STICK), elaborate în limba română în 

numărul de exemplare solicitate, în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini și oferta 

sa tehnică, cu respectarea legislației în vigoare. Documentațiile elaborate în baza prezentului 

Contract se vor utiliza exclusiv în vederea realizării obiectivului de investiții. 

4.4. Toate drepturile de autor, drepturile patrimoniale ce derivă din obiectul contractului se 

transferă și devin proprietatea achizitorului de la data efectuarii plății, conform art. 24 din 

prezentul Contract. 

5. Prețul și plata contractului 

5.1. Autoritatea se obligă să plătească Contractantului prețul total convenit prin prezentul 

Contract, în valoare de 1.198.200,00 lei, fără TVA, în conformitate cu oferta contractantului 

(anexă la contract) și acceptată de autoritatea contractantă în urma derulării procedurii de 

achiziție publică. 

5.2. Plata TVA se va face în conformitate cu prevederile legale referitoare la cota TVA în 

vigoare la data efectuarii plății. 

5.3. Plata serviciilor se va efectua astfel: 

5.3.1. Efectuarea plăților serviciilor recepţionate se va face în termen de 30 zile după 

aprobarea de către MDLPA a cererii de transfer întocmite de Autoritate, conform 

Contractului de finanţare nr. 140178/12.12.2022 şi transferul efectuat în contul bancar al 

Autorităţii a contravalorii facturii. Astfel, în urma semnării Proceselor-verbale de 

recepționare a serviciilor, Contractantul va emite factura Autorității, iar aceasta se obligă să 

depună la MDLPA, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării facturii, cererea de 

transfer la care va atașa factura și toate documentele justificative solicitate.  

5.3.2. Autoritatea are obligația de a notifica Contractantul cu privire la recepționarea 

serviciilor, după care Contractantul poate emite și transmite factura către Autoritate pentru 

categoriile de servicii prestate (documentații și activități), după cum urmează: 

a)contravaloarea serviciilor de elaborare a documentaţiilor pentru obţinerea avizelor, 

acordurilor şi întocmirea studiilor; 
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b)contravaloarea serviciilor de elaborare a documentaţiei tehnico-economice, temă de 

proiectare, studiu de fezabilitate; 

c)contravaloarea serviciilor de elaborare a documentaţiei tehnico-economice, proiect pentru 

autorizarea executării lucrărilor (P.A.C.+P.O.E.)/documentație tehnică pentru autorizarea 

executării lucrărilor de construcții (D.T.A.C.+D.T.O.E.); 

d)contravaloarea serviciilor de elaborare a documentaţiei tehnico-economice, proiect tehnic 

de execuție (P.T./P.Th.) și detalii de execuție (D.E.) - inclusiv caietele de sarcini pentru 

execuția lucrărilor. ; 

e)contravaloarea serviciilor de acordare de asistenţă tehnică şi supervizare a lucrărilor din 

partea proiectantului; 

f)contravaloarea serviciilor de elaborare a documentaţiei Analiza DNSH (Do No Significant 

Harm)-. 

5.3.3. Autoritatea contractantă are obligația de a notifica Contractantul cu privire la 

recepționarea livrabilelor, după care Contractantul poate emite și transmite factura către 

Autoritatea Contractantă pentru categorii de livrabile (documentații și activități), după cum 

urmează: 

-5% din valoarea contractului, după semnarea procesului-verbal de recepție a temei de 

proiectare; 

-30% din valoarea contractului după semnarea proceselor-verbale de recepție a avizelor, 

acordurilor și studiilor de specialitate, astfel: 

o 7% pentru avize/acorduri faza S.F. (P.V. de recepție se semnează după emiterea 

avizelor); 

o 3% pentru avize/acorduri faza P.A.C./D.T.A.C. (P.V. de recepție se semnează după 

emiterea avizelor); 

o 20% pentru studiile de specialitate; 

-20% din valoarea contractului, după semnarea procesului-verbal de recepție al studiului de 

fezabilitate; 

-20% din valoarea contractului, după emiterea autorizației de construire și semnarea 

procesului-verbal de recepție a proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor 

(P.A.C.+P.O.E.)/documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții 

(D.T.A.C.+D.T.O.E.); 

-10% din valoarea contractului, după semnarea procesului-verbal de recepție a proiectului 

tehnic de execuție (P.T./P.Th.) și detaliilor de execuție (D.E.); 

-5% din valoarea contractului, după semnarea procesului-verbal de recepție a Analizei 

DNSH („Do No Significant Harm”); 

-10% din valoarea contractului, cu semnarea procesului-verbal de recepție a serviciilor de 

asistență tehnică după recepția la terminarea lucrărilor, astfel: 
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o 5% din valoarea contractului, la pragul de 50% al execuției lucrărilor de 

construcții; 

o 5% din valoarea contractului, după încheierea procesului-verbal de recepție la 

terminarea lucrărilor conform prevederilor HG nr. 273/1994 pentru aprobarea 

Regulamentului privind recepția construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare. 

 

6. Durata contractului 

6.1. Durata de valabilitate a Contractului de servicii este de la data semnării de către ultima 

parte până la recepția finală a lucrărilor pentru obiectivul de investiție ”Realizare rețea de 

infrastructură pentru transportul verde în cadrul programului finanțat prin Planul Național de 

Redresare și Reziliență - Componenta C10 Fondul Local, Investiția I.1.4, respectiv Amenajare 

piste de biciclete pe raza Sectorului 2 al Municipiului București”. 

6.2. Prestarea activităților începe odată cu transmiterea Ordinului administrativ de începere, 

care se emite de Autoritate în termen de 5 zile de la constituirea garanţiei de bună execuţie şi 

se derulează nu mai târziu de data procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în 

condiţiile prevăzute în prezentul contract, cu respectarea Caietului de sarcini şi a graficului de 

execuţie a etapelor întocmit în conformitate cu Contractul de finanţare nr. 

140178/12.12.2022, prezentat în conţinutul Caietului de sarcini, parte integrantă din prezentul 

contract. 

6.3. Fiecare activitate ce face obiectul contractului prevăzută în graficul de execuţie a 

etapelor se va executa astfel încât documentaţia elaborată să fie predată de Contractant cu cel 

puţin 10 zile înaintea termenului limită prevăzut în graficul de de execuţie a etapelor în 

vederea verificării şi aprobării de Autoritate. Durata prestării serviciilor de proiectare este de 

12 luni de la data semnării Contractului, fiind stabilită de Autoritatea Contractantă ca 

incluzând toate etapele și activitățile necesare finalizării obiectivului de investiții, respectiv: 

Activitate 
Durată estimată (în zile 

calendaristice)
1
 

elaborarea și depunerea documentațiilor pentru solicitarea și 

emiterea avizelor/acordurilor - faza S.F. 
60 

elaborarea și depunerea documentațiilor pentru solicitarea și 30 

                                                 
1
 Termenele precizate pot fi succesive ori concomitente. 
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emiterea avizelor/acordurilor - faza P.A.C./D.T.A.C. 

documentație topografică (inclusiv avizare OCPI) 45 

elaborare studii/expertize 60 

elaborare analiză DNSH (Do No Significant Harm) 30 

elaborare temă de proiectare 30 

elaborare studiu de fezabilitate 75 

elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor 

(P.A.C.+P.O.E.)/documentație tehnică pentru autorizarea 

executării lucrărilor de construcții (D.T.A.C.+D.T.O.E.), inclusiv 

emiterea autorizației de construire 

135 

elaborare proiect tehnic de execuție (P.T./P.Th.) și detalii de 

execuție (D.E.) - inclusiv caietele de sarcini pentru execuția 

lucrărilor verificate de către specialiști verificatori de proiecte 

atestați pe domenii/subdomenii și specialități, conform 

prevederilor art. 13, alin. (1) din Legea 10/1995 privind calitatea 

în construcții, cu modificările și completările ulterioare. 

135 

elaborare dispoziții de șantier/modificări de soluții tehnice pe 

parcursul execuției lucrărilor  fără reluarea procedurii de 

autorizare (inclusiv verificare) 

15 

întocmirea și avizarea documentațiilor cadastrale pentru prima 

înscriere în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, precum 

și, după caz, a documentațiilor pentru actualizarea informațiilor 

cadastrale ale imobilelor înscrise în evidențele de cadastru și carte 

funciară 

30 

 

6.4. Durata prestării serviciilor de asistență tehnică este valabilă de la ordinul de începere 

până la recepția finală a lucrărilor de construcții. 

6.5. Autoritatea va restitui documentaţia în vederea efectuării modificărilor/completărilor cu 

cel puţin 5 zile înaintea termenului limită prevăzut în graficul de execuţie a etapelor. 
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7. Documentele  contractului 

7.1. Documentele contractului sunt cele precizate mai jos și fac parte integrantă din prezentul 

contract: 

a) caietul de sarcini- inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la 

depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice și financiare- Anexa 1; 

b) propunerea tehnică- Anexa 2 și propunerea financiară- Anexa 3; inclusiv clarificările din 

perioada de evaluare; 

c) Garanția de bună execuție conform art. 11 din prezentul contract- Anexa 4 ; 

g) graficul de îndeplinire a contractului fizic și valoric- Anexa 5 ; 

h) alte documente/ formulare relevante, dacă este cazul ; 

i) acte adiționale (dacă este cazul). 

 

8. Obligatiile principale ale Contractantului 

8.1. Contractantul  se obligă să presteze serviciile cu profesionalismul şi promptitudinea  

cuvenite angajamentului asumat, la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea  

tehnică, conform cerinţelor din caietul de sarcini, clauzelor prezentului contract, respectând 

toate reglementările legale în vigoare. 

8.2. Contractantul are obligația de a supraveghea prestarea serviciilor, de a a asigura resursele 

umane, materiale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de și pentru contract, în măsura 

în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod 

rezonabil din contract. 

8.3. Contractantul  se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare 

prezentat în propunerea tehnică. 

8.4. Contractantul se obligă să remedieze/completeze documentația ori de câte ori  a intervenit 

această necesitate. 

8.5. Contractantul este pe deplin responsabil pentru prestarea servicilor în conformitate cu 

contractul de prestare convenit. Totodată este răspunzător atât de siguranța tuturor 

operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe 

toată durata contractului. Înlocuirea unuia dintre membrii nominalizați în echipa de proiect se 
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 va putea face doar cu acordul scris al achizitorului. Persoana înlocuitoare va trebui să aibă o 

expertiză și o calificare similară cu cea a expertului cheie înlocuit.  

8.6. In temeiul contractului de proiectare incheiat cu beneficiarul, pentru asigurarea calitatii 

documentatiei tehnice – DTAC, inclusiv a proiectului tehnic – PT si DE, proiectantul are, 

potrivit legii, urmatoarele obligaţii: 

a) asigurarea calitatii documentatiei tehnice – DT pentru autorizarea executarii lucrarilor de 

constructii, respectiv a proiectului tehnic – PT și a detaliilor de execuție - DE, corespunzator 

cerintelor de calitate, prin respectarea legislatiei privind calitatea in constructii si a 

reglementarilor tehnice in vigoare; 

b) prezentarea documentatiei tehnice – DT elaborate și verificate, in conditiile legii, de catre 

specialistii verificatori de proiecte atestati, precum si solutionarea neconformitatilor ori a 

neconcordantelor semnalate; 

c) atentionarea beneficiarului cu privire la exigentele urbanistice carora trebuie sa li se 

subordoneze realizarea obiectivului de investitii, in raport cu reglementarile urbanistice legal 

aprobate, sau, dupa caz, cu privire la incompatibilitatile tehnice  sau urbanistice pe care 

acesta le genereaza in zona de amplasament. Pe durata executiei, proiectantul raspunde cu 

privire la celelalte obligatii pe care le are in conformitate cu legislatia in vigoare privind 

calitatea in constructii. 

d) este obligatorie precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei; 

e) se va urmari asigurarea prin proiect a nivelului de calitate corespunzator cerintelor 

esentiale, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale; 

f) elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor, 

exploatarea, intretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, a proiectelor de urmarire privind 

comportarea in timp a constructiilor; 

g) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente 

cerintelor esentiale si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea; 

h) stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie, din vina proiectantului, la 

constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale, 

precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa însușirea acestora de catre 

specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului; 
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i) elaborarea Planului de securitate și sănătate, în conformitate cu prevederile HG 300/2006 

privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu 

modificările și completările ulterioare; 

j) participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate; 

k) asigurarea participării obligatorii a proiectantului coordonator de proiect şi, după caz, a 

proiectanţilor pe specialităţi la toate fazele de execuţie stabilite prin proiect şi la recepţia la 

terminarea lucrărilor. 

8.7. Contractantul va respecta cerintele Autoritatii contractante privind proiectarea si anume: 

a) respectarea indicatorilor proiectului așa cum sunt cuprinși în contractul de finanțare 

PNRR; 

b) realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activităților în cadrul 

Contractului în conformitate cu cerințele din Caietul de sarcini; 

c) punerea la dispoziția Autorității Contractante în timp util a tuturor documentelor, 

incluzând, dar fără a se limita la: documentații tehnico-economice, planuri de lucru al 

activităților actualizat; 

d) actualizarea calculelor, desenelor și specificațiilor pentru a reflecta toate revizuirile, 

inclusiv toate cerințele și informațiile furnizate de terțe părți (autoritățile, subcontractori etc.); 

e) depunerea/transmiterea documentațiilor la emitenții avizelor, acordurilor și autorizației 

de construire, precum și gestionarea procesului de emitere al actelor respective prin 

modificarea documentațiilor în funcție de cerințele emitenților (cu notificarea în prealabil a 

Autorității Contractante); 

f) actualizarea/revizuirea studiilor și expertizelor pentru faza P.A.C./D.T.A.C., în vederea 

depunerii acestora la emitentul autorizației de construire; 

g) transmiterea către Autoritatea Contractantă spre revizuire și aprobare a documentelor 

solicitate. De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobată de către Autoritatea 

Contractantă; 

h) elaborarea documentațiilor tehnico-economice astfel încât să țină seama de cerințele 

de accesibilitate ale persoanelor cu dizabilități sau de conceptul de proiectare pentru toate 

categoriile de utilizatori; 

i) prezentarea documentațiilor/documentelor în formatul/formatele care să respecte 

cerințele stabilite prin reglementările tehnice și cele stabilite de Autoritatea Contractantă; 
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j) colaborarea cu personalul Autorității Contractante alocat pentru serviciile desfășurate 

conform Contractului (monitorizarea progresului activităților în cadrul Contractului, 

coordonarea activităților în cadrul Contractului, feedback); 

k) efectuarea serviciilor numai cu personal atestat/autorizat potrivit legii; 

l) asistarea Autorității Contractante și punerea la dispoziția Autorității Contractante a 

documentelor suport necesare în relația cu instituțiile abilitate în materie de control și 

asigurare a calității în construcții; 

m) punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor solicitate pentru a 

sprijini procesul de evaluare a performanței Contractorului în legătura cu realizarea 

activităților din Contract; 

n) indexarea tuturor documentelor transmise Autorității Contractante atât pe perioada 

derulării activităților cât și înainte de finalizarea Serviciilor; 

o) relaționarea, în scris, cu toți factorii interesați (Autoritate Contractantă, autorități, 

experți etc.) implicați în realizarea, avizarea sau autorizare prestațiilor contractate aferente 

obiectivului, în vederea optimei efectuări a acestora; 

p) asigurarea că nu va utiliza, în executarea Contractului, în niciun fel și în nici o măsură, 

personalul angajat al beneficiarului, mai puțin în cazurile și în măsura în care părțile convin 

altfel printr-o modalitate prevăzută în contract; 

q) semnarea documentelor cu semnătură electronică calificată, în situația în care este 

necesară pentru emiterea de avize și acorduri sau pentru alte operațiuni. 

8.8. Contractantul se obligă să despăgubească Autoritatea, în limita prejudiciului cauzat, prin 

încheierea poliţei de asigurare profesională care acoperă următoarele situaţii: 

a) consecințele rezultate în urma unor soluții tehnice greșite sau neadaptate, definite de 

Contractant și rezultate ca urmare a unor investigații/ studii geotehnice, hidrologice, 

topografice, etc. defectuoase sau de slabă calitate sau rezultate în urma unor activități de 

proiectare defectuoase; 

b) orice întârzieri în emiterea avizelor, acordurilor etc.; 

c) existența unor erori de proiectare/omisiuni în documentele puse la dispoziție de 

Autoritate, neidentificate până la momentul inițierii acestei proceduri; 

d) neîncadrarea în termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin contractul ce 

rezultă din această procedură; 
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e) datele și informațiile comunicate de către Autoritate nu sunt suficiente sau sunt 

incomplete pentru îndeplinirea cerințelor solicitate prin Caietul de sarcini;  

f) depășirea duratei de realizare a activităților asumată prin Propunerea Tehnică; 

8.9. Pe parcursul derulării proiectului pot apărea și alte riscuri cu caracter specific care pot 

conduce la întârzieri în desfășurarea activității Contractantului și care vor fi soluționate de 

către părți, potrivit prevederilor legale și/sau contractuale. 

8.10. Autoritatea își rezervă dreptul de a recupera de la Contractant orice prejudicii care vor fi 

generate de întârzierile cauzate de erorile/ lipsa de profesionalism/ superficialitatea tratării 

studiilor și lucrărilor, de nerespectarea obligațiilor conform Caietului de sarcini și a legislației 

în vigoare, în limita a ½ din valoarea contractului. 

8.11. Prevederile art. 8.8. nu se aplică în situaţia în care culpa se datorează unor motive 

neimputabile dovedite de Contractant. 

 

9. Obligaţiile principale ale Autorităţii 

9.1. Autoritatea are obligaţia să pună la dispoziția Contractantului toate informațiile 

disponibile pentru elaborarea documentațiilor și prestării serviciilor ce fac obiectul 

prezentului contract, precum şi un spațiu pentru derularea întâlnirilor de lucru, a ședințelor de 

analiză a progresului în cadrul Contractului şi recepţionarea documentaţiei. 

9.2. Autoritatea are obligaţia să desemneze și să comunice Contractantului echipa/persoana 

responsabilă cu interacțiunea și suportul oferit acestuia. 

9.3. Autoritatea are obligaţia să achite contravaloarea tuturor taxelor pentru obținerea 

avizelor, acordurilor și actelor administrative (după caz), plata acestora efectuându-se pe bază 

de documente justificative. 

9.5. Autoritatea are obligaţia să recepţioneze documentaţia primită şi să achite contravaloarea 

prestațiilor executate de către Contractant, în baza facturilor emise de către acesta din urmă, 

astfel cum este stabilit prin contract. 

9.6. Autoritatea are obligaţia notificării în timp util a Contractantului în vederea asigurării 

asistenței tehnice pe durata execuției lucrărilor pentru care a întocmit proiectul până la 

recepția lucrărilor de construcții. 

9.7. Documentarea în scris a oricărui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de 

Contractant în cadrul contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementările 

tehnice în vigoare și la cerințele Caietului de sarcini, după caz. 
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10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

10.1. Dacă din motive independente de voința părților lucrările nu vor mai fi realizate, părțile 

vor încheia un act adițional prin care vor conveni sistarea de fapt de la acel moment.  

10.2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Contractantul nu reuşeste să-şi îndeplinească 

obligaţiile asumate prin contract, atunci Autoritatea are dreptul de a deduce din preţul 

contractului, penalităţi în cuantum de 0,01%/ zi de intarziere din valoarea nerealizată a 

contractului, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor contractuale. 

10.3. În cazul în care autoritatea nu onorează facturile în termenul perioadei convenite la art. 

5.3, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu o cota de 0,01 % 

zi întarziere din plata neefectuată, până la îndeplinirea obligațiilor privind achitarea sumelor 

restante. 

10.4. Autoritatea își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă 

adresată contractantului, fără nici o compensație, dacă acesta din urma dă faliment, cu 

condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau 

despăgubire pentru Contractant. În acest caz, contractantul are dreptul de a pretinde numai 

plata corespunzatoare  pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale 

a contractului.  

Clauze specifice 

11. Garanția de bună execuţie a contractului 

11.1. Contractantul are obligația de a constitui Garanția de bună execuție a contractului 

conform prevederilor art. 154 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile 

ulterioare, in cuantum de 10% din valoarea contractului, fără TVA, respectiv 119.820,00 lei. 

11.2. Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării 

contractului de achiziţie publică, înainte de emiterea Ordinului de începere. Acest termen 

poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data 

semnării contractului de achiziţie publică  conform cu dispozitiile art. 39 alin. (3) din HG nr. 

395/2016. 

11.3. Conform art. 154 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, garanția de bună execuție trebuie să 

fie irevocabilă, necondiționată și devine anexă la contract.  
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11.4. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună 

execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, în limita 

prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile 

asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, 

autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția atât contractantului, cât și 

emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, 

precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, 

parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregi garanția în cauză, raportat la restul 

rămas de executat.                 

11.5. În cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se 

suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de bună 

execuţie în corelaţie cu noua valoare a contactului de achiziţie publică. 

11.6. Garanția de bună execuție se eliberează/restituie în condițiile prevăzute la art. 154^2 

alin. (2) coroborat cu alin. (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

(3) În cazul contractelor de servicii de proiectare, autoritatea contractantă are obligaţia de a 

elibera/restitui garanţia de bună execuţie, după cum urmează: 

    a) valoarea garanţiei de bună execuţie aferente studiilor de prefezabilitate şi/sau 

fezabilitate, în termen de 14 zile de la data predării şi însuşirii/aprobării documentaţiei 

tehnico-economice respective sau de la data finalizării tuturor obligaţiilor contractului de 

servicii, dacă  Autoritatea nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei; 

    b) valoarea garanţiei de bună execuţie aferente proiectului tehnic şi/sau detaliilor de 

execuţie, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă Autoritatea nu a ridicat 

până la acea dată pretenţii asupra ei, dar nu mai târziu de 3 ani de la predarea respectivelor 

documentaţii tehnice, în cazul în care autoritatea contractantă nu a atribuit în această 

perioadă contractul de lucrări în cauză. 

12. Receptie si verificari 

12.1. Autoritatea are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili 

conformitatea lor cu legislația în vigoare și cu prevederile prezentului contract.  

12.2. Documentațiile elaborate și documentele emise se vor preda pe bază de procese-verbale 

de predare-primire întocmite în limba română și semnate în format letric sau electronic (cu 
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semnătură electronică calificată), după cum se va stabili de comun acord de către ambele 

părți. 

12.3. Recepționarea serviciilor se va face de către comisia constituită în acest scop la nivelul 

Autorităţii, în mod etapizat, astfel: 

Tip document/documentație Număr 

exemplare 

Format document predat către 

Autoritatea contractantă 

avize, acorduri și acte administrative 
1 

letric sau electronic, în original, în funcție 

de modalitatea de emitere 

autorizație de construire 
1 

letric sau electronic, în original, în funcție 

de modalitatea de emitere 

dispoziții de șantier (verificate 

pentru cerințele fundamentale) 
2 

letric, în original, precum și pe suport 

electronic în format editabil și format 

scanat 

studiul/documentațiile topografice și 

cadastrale 
1 

alte studii/documentații 1 

analiza D.N.S.H. 1 

documentații pentru solicitarea și 

emiterea avizelor, acordurilor și acte 

administrative - fazele S.F. și 

P.A.C./D.T.A.C. 

1 

tema de proiectare 1 

studiul de fezabilitate 1 

proiect pentru autorizarea executării 

lucrărilor (P.A.C.+P.O.E.)/ 

documentație tehnică pentru 

autorizarea executării lucrărilor de 

construcții (D.T.A.C.+ D.T.O.E.) 

1 

proiect tehnic de execuție 

(P.T./P.Th.) și detalii de execuție 

(D.E.) - inclusiv caietele de sarcini 

pentru execuția lucrărilor, verificate 

de către specialiști verificatori de 

proiecte atestați pe 

domenii/subdomenii și specialități, 

conform prevederilor art. 13, alin. 

(1) din Legea 10/1995 privind 

calitatea în construcții, cu 

modificările și completările 

ulterioare. 

1 

12.3.(1) Recepționarea serviciilor se va face de către Autoritatea Contractantă în mod 

etapizat, în baza rapoartelor de progres întocmite de Contractant pentru fiecare etapă. 

Rapoartele de progres se vor preda de Contractant odată cu livrabilele, cu excepția asistenței 

tehnice care se va recepționa în baza a două rapoarte de progres elaborate de Contractant: 
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a) la pragul de 50% al execuției lucrărilor de construcții; 

b) după încheierea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor conform 

prevederilor HG nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția 

construcțiilor, cu modificările și completările ulterioare. 

12.4. Documentațiile predate se analizează de către Autoritatea Contractantă în termen de 

maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, iar în cazul în care se constată deficiențe sau neclarități în 

cadrul acestora, Contractantul are obligația de a le remedia în termen de maximum 5 zile 

lucrătoare, fără a invoca costuri suplimentare față de valoarea ofertată a contractului. 

12.5. În cazul în care remedierile vor fi făcute parțial, termenele invocate în paragraful 

anterior se vor decala până la remedierea în totalitate a deficiențelor sau neclarităților. 

Recepția calitativă și cantitativă se face la sediul Autorității Contractante, unde după 

remedierea în totalitate a deficiențelor sau neclarităților se va încheia proces-verbal de 

recepție a serviciilor. 

12.6. Documentele în format electronic care sunt create în format digital și semnate 

electronic, fără un echivalent în format analogic, precum și documentele digitale create ca 

rezultat al conversiei documentelor-sursă în format analogic (scan .PDF sau echivalent), se 

vor preda de Contractant pe medii de stocare optic/memorie flash convenționale 

(CD/DVD/USB). 

12.7. În situaţia în care, pe parcursul derulării contractului, se modifică indicatorii economici, 

Contractantul va revizui documentaţia fără costuri suplimentare. 

12.8. În cazul în care remedierile vor fi făcute parțial, termenele invocate la articolele 

anterioare se vor decala până la remedierea în totalitate a deficiențelor sau neclarităților.  

13. Începere, finalizare, intarzieri,  sistare 

13.1. (1) Contractantul are obligația de a începe prestarea serviciilor dupa constituirea 

garantiei de buna executie, respectiv la data specificata in ordinele de incepere a serviciilor, 

emise de achizitor.  

(2) În cazul în care Contractantul suferă întârzieri datorate în exclusivitate Autorității, părțile 

vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului, fără vreo obligație 

suplimentară de orice natură din partea Autorității. 

13.2. (1) Serviciile prestate în baza contractului, sau orice fază a acestora prevăzută a fi 

terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul 

convenit de părți, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
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(2) În cazul în care orice motive de întârziere, ce nu se datorează Contractantului, sau alte 

circumstanțe neobișnuite susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de 

către Contractant, îndreptățesc Contractantul de a solicita prelungirea  perioadei de prestare a 

serviciului sau a oricărei faze a acestora, atunci părțile vor revizui, de comun acord, perioada 

de prestare și vor semna un act adițional. 

13.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, contractantul nu respectă termenul de 

prestare, acesta are obligația de a notifica acest lucru, în timp util, Autorității. Modificarea 

datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părților, prin 

act adițional.  

13.4. În afara cazului în care Autoritatea este de acord cu o prelungire a termenului de 

prestare, orice întarziere în îndeplinirea contractului dă dreptul autorității de a solicita 

penalități Contractantului. 

14. Ajustarea pretului contractului 

14.1.Pentru serviciile prestate, plățile datorate de Autoritate, Contractantului, sunt tarifele 

declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 

14.2.Prețul contractului se actualizeaza direct în cazul în care au loc modificări legislative sau 

au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, 

modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în 

creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului, conform 

art. 222^2 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare. : În condiţiile art. 222 alin. (4) lit. e) din Lege, ajustarea preţului, 

fără a fi îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), este aplicabilă direct în cazul în 

care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte 

administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite 

taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza 

cărora s-a fundamentat preţul acordului-cadru/contractului. 

 

14.3. În cazul apariției unei situații de natura celor prevăzute la art.14.2, prin actualizarea 

prețului contractului se evidențiază influența pe care o exercită modificarea legislativă în 

tarifele ofertate inițial. 

14.4. Părțile au dreptul, pe durata derulării Contractului, de a conveni modificarea și/sau 

completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul 
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Părților, fără a afecta caracterul general al Contractului, în limitele Legii și în aplicarea 

prevederilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016 cu modificari și completari 

ulterioare, coroborate cu prevederile referitoare la modificări contractuale din HG                             

nr. 395/2016 (art.165). 

(c) Modificările nesubstanțiale, astfel cum sunt prevăzute în Lege, sunt stabilite în cadrul 

Contractului, la art.14.6 - și sunt singurele Modificări ale Contractului care pot fi făcute fără 

organizarea unei noi proceduri de atribuire. 

(d) În cazul în care, în prezentul Contract, nu sunt stabilite modificările nesubstanțiale, se 

aplică prevederile Legii. 

(e) Modificările Contractului, astfel cum sunt stabilite la art. 14.6. - din prezentul Contract, 

nu trebuie să afecteze, în niciun caz și în niciun fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin 

introducerea de condiții care, dacă ar fi fost incluse în procedura de atribuire, ar fi putut 

determina anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Contractantul a fost 

declarat câștigător, putând permite selecția altui ofertant decât Contractantul, astfel cum a fost 

selectat, sau ar fi putut fi acceptată altă Ofertă decât cea a Contractantului sau ar fi putut fi 

atrași şi alți participanți la procedura de atribuire. 

(f) Prin prezentul Contract nu pot fi efectuate modificări substanțiale. 

14.5. Identificarea circumstanțelor care generează Modificarea Contractului este în sarcina 

ambelor Părți. 

14.6. Modificările Contractului se realizează de Părți, în cadrul Duratei de Execuție a 

Contractului și cu respectarea prevederilor stipulate la art. 11  din prezentul Contract, ca 

urmare a: 

i. identificării, determinării și documentării de soluții juste și necesare, raportat la 

circumstanțele care ar putea împiedica îndeplinirea obiectului Contractului și obiectivelor 

urmărite de Achizitor, astfel cum sunt precizate aceste obiective în Caietul de Sarcini și/sau 

ii. concluziilor obținute ca urmare a evaluării activităților, rezultatelor și performanței 

Contractantului în cadrul Contractului. 

14.7. Părțile stabilesc, prin consultare, efectele soluțiilor asupra duratei de Execuție și/sau 

asupra prețului Contractului și/sau asupra Lucrărilor. Efectele soluțiilor, devin Modificări 

Contractuale, putând consta în: 

i. prelungirea Duratei de Execuție  
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14.8. Fiecare Parte are obligația de a notifica cealaltă Parte, în cazul în care constată existența 

unor circumstanțe care pot genera Modificarea Contractului, întârzia sau împiedica execuția 

Lucrărilor sau care pot genera o suplimentare a prețului Contractului. 

14.9. Achizitorul poate emite Dispoziții privind Modificarea Contractului, cu respectarea 

prevederilor contractuale și cu respectarea Legii. 

15. Amendamente 

15.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului și în perioada sa de 

valabilitate, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional. 

15.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni prin act 

adițional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.  

16. Clauze de reziliere a contractului 

16.1 (1) Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui 

tribunal arbitral sau a unei instanţe judecătoreşti, în următoarele cazuri: 

a) la data prevăzută în contract; 

b) la data intervenţiei unui act de autoritate; 

c) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia şi care 

conduc la modificarea clauzelor în aşa măsură încât îndeplinirea contractului ar fi contrară 

interesului public; acest fapt va fi notificat prestatorului în termen de 10 zile de la momentul 

apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul la care Beneficiarul a avut cunoştinţă 

despre astfel de circumstanţe; 

d) prin reziliere la iniţiativa uneia din părți dacă cealaltă parte nu îşi execută obligaţiile 

esenţiale din prezentul contract şi/sau dacă îşi încalcă vreuna din obligaţiile sale. 

e) în cazul în care contractul de finanţare pentru proiect va fi reziliat. 

(2) În cazul în care apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 

acestuia şi care conduc la modificarea clauzelor în aşa măsură încât îndeplinirea contractului 

ar putea leza interesele sale legitime, Contractantul are dreptul de a rezilia contractul, cu 

notificarea prealabila de minim  10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe 

sau de la momentul la care Contractantul a avut cunoştinţă despre astfel de circumstanţe. 

 (3)  Autoritatea  contractanta  are dreptul de a denunţa unilateral prezentul contract de 

achiziţie publică în perioada de valabilitate și în următoarele cazuri cuprinse în documentația 

de atribuire: 
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    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 – 167 din Legea 98/2016; 

    b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost 

constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 

17. Subcontractanți / Asociere 

17.1. (1) Contractantul este obligat, cel mai târziu la momentul începerii executării 

contractului, să indice Autorității numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai 

subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică, în măsura în 

care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv. 

(2) Contractantul are obligaţia de a notifica Autorității orice modificări ale informaţiilor 

prevăzute la alin. (1) pe durata contractului de achiziţie publică. 

(3) Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 

contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o 

modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, astfel cum sunt prevăzute la art. 

221 din Legea nr. 98/2016. 

(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), Contractantul va transmite Autorităţii informaţiile 

prevăzute la alin. (1) şi va obţine acordul Autorităţii privind eventualii noi subcontractanţi 

implicaţi ulterior în executarea contractului. 

(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea 

contractului, aceştia transmit Autorității certificatele şi alte documente necesare pentru 

verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor 

corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. 

17.2. Contractantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în 

aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu Autoritatea. 

17.3. (1) Contractantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele 

încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. 

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate 

cu aceştia se constituie în anexe la contract. 

17.4. (1) În cazul subcontractării, Contractantul rămâne pe deplin răspunzător faţă de 

Autoritate de modul în care se îndeplineşte contractul. 
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(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Contractant de modul în care îşi 

îndeplineşte partea sa din contractul. 

(3) Contractantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu 

îşi îndeplinesc partea lor din contract, la valoarea de ½ din partea lor de contract. 

(4) În cazul în care un contract de subcontractare este denunţat unilateral/reziliat de către una 

din părţi, Contractantul are obligaţia de a prelua partea/părţile din contract aferente activităţii 

de subcontractare sau de a înlocui acest subcontractant cu un nou subcontractant și a asigura 

derularea corespunzatoare a contractului, în termenul stabilit prin contract. 

17.5. (1) Autoritatea contractantă efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din prezentul 

contract îndeplinite de către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru 

servicii, executate în beneficiul Contractantului potrivit contractului dintre contractant şi 

subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, atunci când natura contractului 

permite acest lucru şi dacă subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens. 

(2) În sensul alin. (1), subcontractorii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de 

achiziţie publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după 

caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă 

efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este 

confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv Autoritate contractantă, 

Contractant şi Subcontractant sau de Autoritatea contractantă şi Subcontractant atunci când, în 

mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de 

subcontractant. 

(3) Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, Autoritatea are 

obligaţia de a stabili în cadrul contractului de achiziţie publică clauze contractuale obligatorii 

ce prevăd transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi 

pentru partea/părţile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, în momentul în care a 

fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în 

conformitate cu prevederile alin. (2). În acest sens părțile vor încheia un act adițional atunci 

când se introduc noi subcontractanţi. 

(4) Autoritatea va solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică si atunci când se 

introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între contractant şi 

subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât 
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activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în 

contractul de achiziţie publică, sau în acte adiționale la acest contract. 

(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanţă cu 

oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică. 

(6) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) - (5) nu diminuează răspunderea Contractantului în ceea 

ce priveşte modul de îndeplinire a prezentului contract de achiziţie publică. 

17.6. Contractantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 

partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va 

fi notificată Autoritatii. 

17.7. Asociatii sunt responsabili solidar de executarea contractului. 

18. Cesiunea 

18.1. În conditiile prezentului contract, Contractorului îi este permis doar cesiunea creanțelor 

născute din acest contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel 

cum au fost stipulate si asumate inițial. 

18.2. Contractorul poate cesiona dreptul de încasat aferent prestării serviciilor, către alți 

operatori economici sau alte institutii de credit, numai cu acordul prealabil al Autorității 

Contractante, exprimat in scris, sumele reprezentand contravaloarea serviciilor prestate ,în 

condițiile prevăzute de lege. 

18.3. Suma care face obiectul cesionării se achită de către Autoritatea Contractantă în contul 

indicat de cesionar, deschis la Trezoreria Statului, numai dacă Contractorul nu are obligații de 

plată către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, 

Autoritatea Contractantă având obligația de a verifica și de a inștiința părțile cu privire la 

cuantumul acestor obligații, urmând a vira în contul cesionarului, numai diferența dintre suma 

cesionată și suma reprezentând obligații catre bugetele mai sus indicate. 

19. Forța majoră 

19.1. Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil 

conform Art. 1351 alin. 2 din Codul Civil și este constatată de o autoritate competentă. 

19.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează. 

19.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără 

a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia. 
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19.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligatia de a notifica celeilalte părți, 

imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în 

vederea limitării consecințelor. 

19.5. Daca forța majoră acționează sau se estimeaza că va acționa o perioadă mai mare de 6 

luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a 

prezentului contract, fără ca vreuna din parți să poată pretinde celeilalte daune-interese pentru 

perioada notificată. 

20. Soluționarea litigiilor 

20.1. Autoritatea si contractantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, 

prin tratative directe, orice neințelegere sau dispută care se poate ivi între ei in cadrul sau în 

legătură cu îndeplinirea contractului. 

20.2. Dacă, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, autoritatea si contractantul nu 

reusesc sa rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa 

sa se soluționeze de către instanțele judecatorești din România. 

21. Asigurări 

21.1   Înainte de începerea Prestării serviciilor, Contractantul va încheia și va menține în 

vigoare, pe toată durata de derulare a contractului o asigurare de răspundere civilă 

profesională care va acoperi riscul unei neglijențe profesionale în proiectarea Lucrărilor. 

21.2 (1) Contractantul are obligația de a încheia, în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

semnării contractului și înainte de începerea prestării serviciilor, o asigurare de răspundere 

civilă profesională ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea  privind derularea 

prezentului contract, inclusiv pentru personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să 

verifice, să testeze sau să recepționeze serviciile, precum și daunele sau prejudiciile aduse 

Autorității și/sau față de terțe persoane fizice/juridice, așa cum prevede Legea 10/1995 privind 

calitatea în construcții, actualizată. 

(2) Asigurarea se va încheia cel puțin la valoarea prezentului contract, fără TVA. 

(3) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare, cu menținerea valabilității acesteia pe 

toată perioada de desfășurare a contractului. 

22.Comunicări 

22.1. (1) Orice comunicare între parți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie 

să fie transmisă în scris. 
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(2)  Orice document scris trebuie înregistrat atît în momentul transmiterii cât și în momentul 

primirii. 

22.2. Comunicările între părți se pot face și prin fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris 

a primirii comunicării. 

22.3 – În lipsa confirmării  în scris a primirii comunicării  prin fax și  e-mail, aceasta se 

consideră efectuată și părțile legal infomate cu privire la notificările și orice transmitere a 

documentelor între părți, numai dacă a fost  transmisă în zilele lucrătoare,  la următoarele 

adrese declarate de părți la încheierea contractului: 

SECTORUL 2 al Municipiului Bucureşti:  

e-mail: ______________________ şi în C.C."carbon copy" (copie de informare) la adresa de 

email: ______________________ 

VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.:  

Fax: ______________________,  

e-mail: ______________________ 

23. Limba care guverneaza contractul 

23.1. Limba care guverneaza Contractul este limba română. 

24. Drepturi de proprietate intelectuală 

24.1. Orice documentaţii, studii, proiecte rezultat/rezultate, elaborat(e) și/sau prelucrat(e) de 

către Contractant în executarea Contractului devin proprietatea exclusivă a Achizitorului, pe 

măsură ce sunt produse și respectiv, însușite de Autoritate. După încetarea Contractului, 

Contractantul trebuie să fi transmis toate aceste Rezultate Autorității , iar Autoritatea trebuie 

să le fi acceptat. 

24.2. Contractantul nu poate utiliza acste Rezultate în scopuri care nu au legătură cu prezentul 

Contract. 

24.3. Contractantul nu va publica articole referitoare la Servicii, nu va face referire la aceste 

servicii în cursul executării altor servicii pentru terţi şi nu va divulga nici o informaţie 

furnizată de Autoritatea Contractantă, dacă aceastea au legătură cu prezentul contract de 

servicii, fără acordul scris prealabil al acestora. 

24.4. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate 

intelectuală ori industrială, dobândite în executarea Contractului, vor fi proprietatea exclusivă 

a Autoritatii, care le va putea utiliza, publică, cesiona ori transfera asa cum va considera de 

cuviinţă, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepţia situaţiilor în care există deja 

asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială. 
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24.5  Prin achitarea prețului contractului prevăzut la art. 5.1. sunt acoperite și plata drepturilor 

de proprietate intelectuală, astfel cum acestea sunt prevăzute de Legea nr. 8/1996 privind 

dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare. 

25. Prevederi privind protecţia datelor cu caracter personal 

 

25.1.Părțile au luat cunoștință că, la data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 

2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (cunoscut sub denumirea 

Regulamentul General privind Protecția Datelor) (Regulamentul) a intrat în vigoare, și fac 

toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că se conformează cu prevederile 

Regulamentului; 

25.2 Datele cu caracter personal, așa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) 679/2016, 

vor fi prelucrate în acord cu legislația menționată pe toată perioada de valabilitate a 

contractului, inclusiv pe perioada de verificare și urmărire a obiectivelor contractuale, în 

scopul și temeiul legal pentru care s-a perfectat prezentul contract. 

25.3.În scopul executarii Contractului, fiecare Parte trebuie sa prelucreze date cu caracter 

personal privind angajatii si/sau reprezentantii celeilalte Parti; 

25.4.Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, 

fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu 

caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului, legislația de 

punere în aplicare și deciziile pe care Autoritatea  Națională de Supraveghere a Prelucării 

Datelor cu Caracter Personal (ANSPCDCP) din România le poate emite din când în când în 

legătură cu acestea.  

25.5.Fiecare Parte va divulga celeilalte Părți date cu caracter personal privind angajații sau 

reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date vor consta în: 

datele de identificare, poziție, angajator, număr de telefon, adresa de email a 

angajaților/reprezentanților legali. 

25.6.Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile iau cunoștință și convin ca fiecare Parte să 

determine, în mod independent, scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu 

caracter personal în legatură cu acest contract. Mai precis, Părțile convin prin prezenta și 

confirmă că nu o să acționeze  ca operatori asociați sau să fie într-o relatie de tip operator-

persoană împuternicită de operator, fiecare Parte acționând ca un operator de date 
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independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură cu prezentul contract, și niciuna 

dintre Părți nu acceptă vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă Parte a legislației 

aplicabile. 

25.7.În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre Părți acționează ca o persoană 

împuternicită a celeilalte Părți, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă Parte în 

legătură cu acest contract, Părțile se obligă să încheie un acord cu caracter obligatoriu în 

conformitate cu prevederile din articolele 26 și 28 din Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului și/sau din orice articol sau normă care înlocuiește 

sau completează aceste prevederi. 

25.8 Părțile contractuale vor lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate, protrivit propriilor 

atribuții și competențe instituționale, în vederea asigurării unui nivel corespunzător de 

securitate a datelor cu caracater personal, fie că este vorba despre prelucrare, reprelucrare sau 

transfer către terți ori publicare pe surse publice interne sau externe. 

25.9 Părțile contractuale vor asigura protrivit propriilor atribuții și competențe instituționale 

toate condițiile tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității, integrității și 

disponibilității datelor cu caracter personal. 

25.10 Părțile contractuale se vor informa și notifica reciproc cu privire la orice încălcare a 

securității prelucării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării 

de urgență a măsurilor tehnice și organizatorice ce se impun și în vederea notificării 

Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucării Datelor cu Caracter Personal 

(ANSPCDCP), conform obligațiilor ce decurd din prevederile Regulamentului (UE) 

679/2016. 

25.11 Părțile contractuale, prin reprezentații desemnați să prelucreze datele cu caracter 

personal din actualul contract și acte adiționale, în îndeplinirea scopului principal sau 

secundar al prezentului contract sau al actelor adiționale, vor întocmi evidențele activităților 

de prelucrare conform art. 30 din Regulementul (UE) 679/2016, precum și a 

consimțământului persoanelor vizate făcând dovada acestora în scris și format electronic ori 

de câte ori vor fi solicitate de către ANSPDCP. 
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26. Legea aplicabila contractului 

Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.Instanțele judecatorești din România. 

27. Dispoziții finale 

27.1 Contractul împreună cu anexele sale cuprinde ....... pagini. 

    27.2 Partile au inteles sa incheie azi, _____________, prezentul contract in două 

exemplare cu aceeași valoare juridică, un exemplar pentru autoritate si un exemplar pentru 

contractant. 

 
AUTORITATE CONTRACTANTĂ,                                                 CONTRACTANT,                                             

                   Sectorul 2 al                                                SC VEGO CONCEPT ENGINEERING SRL 

           Municipiului București                                                       

                      Primar,                                                                           Administrator,                             

______________________                                                                ______________________ 

 

 

 

             Manager proiect                       

     ______________________ 

 

            Direcţia Economică  

             Director Executiv, 

______________________ 

              D.G.P.D.U.F.E. 

             Director General, 

______________________                           

   

            Direcţia Achiziţii  

           Director Executiv,  

______________________ 

                                                                                                                                                                                                                          

              Avizat C.F.P. 

 

 

            Avizat Legalitate                                                             

   Șef Serviciu Asistență Juridică,                                                      

______________________       

 

 

 Avizat Responsabil Juridic EIP 

______________________ 

 

                 Întocmit,                                             

   Responsabil achiziții publice 

______________________ 


