
 

 CONTRACT DE LUCRĂRI  

nr. 185355 / 05.10.2023 

 

 

  

1. Părţile contractului  

Încheiat în conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică si H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, 
 

Între 
 

A. Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti prin Primăria Sectorului 2 cu sediul în Bucureşti,                             

str. Chiristigiilor,  nr. 11-13, Sector 2, telefon: 021.209.60.00; fax: 021.209.60.00, cod fiscal: 

4204038, cont trezorerie: RO37TREZ7025006XXX000197 Trezorerie Sector 2, 

reprezentată prin: PRIMAR Radu-Nicolae Mihaiu, în calitate de Autoritate 

Contractanta, denumită in continuare Autoritatea,  pe de o parte 
 

        şi 
 

B.   S.C. AF Consulting S.R.L., cu sediul în str. Odei, nr 89, Sector 4, Bucuresti telefon/fax 

021/326.48.15, număr de înmatriculare                      , cod fiscal                         , cont                            

deschis la                              , reprezentată prin                              , functia                               , 

în calitate de contractant  denumit în continuare Contractant,  pe de altă parte, 
 

s-a încheiat prezentul contract care reprezintă voinţa expresă a parţilor mai sus numite. 
 

2. Definiţii 

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale; 

b. Autoritate şi Contractant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract; 

c. preţul contractului - preţul plătibil Contractantului de către Autoritate, în baza 

contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, 

asumate prin contract; 

d. reprezentanții Autorității – persoane juridice sau fizice desemnate de Autoritate pentru 

asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor sau pentru a îndeplini anumite îndatoriri; 

e. reprezentantul Contractantului – persoana desemnata de Contractant sa primească 

instrucțiuni in numele acestuia, aprobate de Autoritate; 

f. lucrări – totalitatea lucrărilor de orice tip, necesare pe şantier pentru execuţia şi terminarea 

lucrărilor şi remedierea oricăror defecţiuni 

g. amplasamentul lucrării - locul unde Contractantul execută lucrarea; 

h. graficul de execuție – evaluarea fizica si valorica in timp a lucrărilor de execuție  

contractate, cu respectarea fluxurilor tehnologice de execuție si încadrarea in termenele de 

execuție contractuale; întocmit de Contractant si supus aprobării Autorității, în condițiile 

contractului; 

i. data de începere a lucrărilor – data stabilita în ordinul de începere al lucrărilor emis de 

Autoritate; 

j. ordinul de începere a lucrărilor – notificarea emisa de Autoritate către Contractant, care 

stabilește data începerii lucrărilor de execuție, in corelare cu graficul de execuție; 

k. document scris – orice document întocmit de Autoritate sau Contractant, datat, semnat si 

confirmat de primire, care are legătura cu orice problema intervenita in derularea 

contractului; 



l. situații de plata – situațiile financiare, având caracter tranzitoriu, emise de Contractant, 

spre aprobare Autorității, in forma si conținutul stabilit de acesta, care cuprind sumele 

datorate Contractantului, calculate pe baza cantităților de lucrări si a preturilor unitare si 

executate cumulat pana la sfârșitul lunii de raportare; 

m. situație finala de plata – ultima situație cumulativa de plata întocmita de Contractant, cu 

ocazia comunicării finalizării lucrărilor, in vederea recepției la terminarea lucrărilor si supusa 

aprobării Autorității, care cuprinde totalitatea cheltuielilor efective aferente executării tuturor 

lucrărilor contractate; 

n. perioada de garanție – perioada de timp cuprinsa intre data recepției la terminarea 

lucrărilor si data recepției finale, a cărei durata se stabilește prin contract si in cadrul căreia 

Contractantul are obligația înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor apărute datorita 

nerespectării clauzelor si specificațiilor contractuale, a prevederilor reglementarilor tehnice 

aplicabile sau a folosirii de materiale, instalații, subansamble etc., necorespunzătoare ; 

o. costul lucrărilor – totalitatea cheltuielilor Contractantului efectuate in conformitate cu 

contractul; 

p. utilajele Contractantului – toate aparatele, mașinile, vehiculele, facilitățile si alte lucruri 

necesare execuției lucrărilor, dar care nu includ materialele sau echipamentele; 

r. materiale – produse de orice tip (altele decât echipamentele), care vor face sau fac parte din 

lucrările permanente; 

s. echipamente – mașinile si aparatele care vor face sau fac parte din lucrările permanente; 

ş. modificare – schimbare adusa specificațiilor dispusa de către beneficiar potrivit 

contractului; 

t. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii 

sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face 

imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinire contractului; sunt considerate asemenea 

evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii 

apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. 

Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o 

imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi; 

ţ. act adiţional: document ce modifica termenii şi condițiile contractului de lucrări 

u. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile 

v. DNSH - „Do No Significant Harm” (“A nu prejudicia în mod semnificativ”)  
 

3. Interpretare 

3.1 - În prezentul contract de lucrări, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma 

de singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de 

context. 

3.2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu 

se specifică în mod diferit. 

3.3 – Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face in conformitate cu documentele 

contractului; 

3.4 – Ca urmare, prevederile contractului vor fi citite si interpretate ca parte din contractul de 

lucrări, în următoarea ordine de prioritate: 

- Prevederile legii române; 

- Prezentul contract, împreună cu anexele sale; 

- Oferta Contractantului. 
 

Clauze obligatorii 
 

4. Obiectul principal al contractului de lucrări 

4.1 – Contractantul se obligă să execute, să finalizeze lucrarile de reabilitare termică pentru 

un număr de 5 blocuri de locuinţe - Lot 379, din sectorul 2 al Municipiului Bucureşti şi sa 

întrețina obiectivul/obiectivele, duă cum urmeează: „Executarea lucrărilor de reabilitare 

termică a 5 blocuri de locuințe din Sectorul 2 al Municipiului București, respectiv: Strada 

Elev Ștefănescu Ștefan NR. 63, BL. 419, Aleea Bistricioara NR. 4, BL. 48, Aleea 

Bistricioara NR. 10, BL. 43, Aleea Bistricioara NR. 6, BL. 45, Strada Stolnicu Vasile NR. 



12, BL. 10” situate în Bucureşti, Sector 2,  în conformitate cu obligatiile asumate prin 

prezentul contract de lucrări. 

4.2 - Contractantul se obliga sa execute lucrările de construcţii pentru implementarea 

proiectului, în conformitate cu propunerea tehnică, cerintele caietului de sarcini parte 

integranta din contract și a anexelor acestora. 

4.3 - Autoritatea se obliga sa plateasca pretul convenit in prezentul contract. 
 

5. Preţul contractului 

5.1 - Preţul total convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil contractantului de către 

autoritatea contractantă, este de 6.876.514,54  lei, la care se adaugă cota de 19% TVA, în 

valoare de 1.306.537,76 lei. Plata taxei pe valoare adăugată se va face la cota de TVA, 

prevăzută de legislația în vigoare la data emiterii facturii fiscale.  

5.2 - Preţul total al contractului cuprinde valorile de Cheltuieli pentru investitia de baza, 

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala, respectiv 

Organizare de santier, in lei fără TVA, la care se adaugă cota aferenta de TVA prevăzută de 

legislația în vigoare. 

5.3 - Responsabilitatea declarării cotei de TVA este în sarcina contractantului, în 

conformitate cu formularul de ofertă. 
 

6. Durata contractului  

6.1 - Contractantul se obligă să execute şi să finalizeze lucrările de reabilitare termică pentru 

5 blocuri de locuinţe de pe Strada Elev Ștefănescu Ștefan NR. 63, BL. 419, Aleea 

Bistricioara NR. 4, BL. 48, Aleea Bistricioara NR. 10, BL. 43, Aleea Bistricioara NR. 6, 

BL. 45, Strada Stolnicu Vasile NR. 12, BL. 10  în termenul prevăzut în documentația 

tehnică, respectiv 6 luni, termen care curge de la transmiterea Ordinului de începere a 

lucrărilor, cu drept  de finalizare în avans. 

6.2 - Termenul de finalizare al obiectivului prevăzut la art. 6.1 se va decala corespunzător cu 

numărul de zile calendaristice atunci când intervine orice fel de sistare, pentru motive 

temeinice, comunicată către autoritate conform art. 30 din prezentul contract şi aprobată de 

aceasta din urmă. 

6.3 - Prezentul contract încetează să producă efecte la data încheierii procesului-verbal de 

recepție finală, respectiv eliberarea garanției de buna execuție. 
  
7. Executarea contractului 

7.1 – (1)  Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi, iar 

executarea  lucrărilor începe la data consemnată în Ordinul de începere. 

(2) Execuţia lucrărilor de construcţie va fi demarată după predarea amplasamentului şi 

emiterea Ordinului de începere a lucrărilor. 

7.2 – (1) Contractantul are obligația de a anunța Autoritatea de începerea lucrărilor de 

execuţie, cu cel puțin 24 de ore înainte de începerea acestora. 

(2) Ordinul de începere a lucrărilor va fi emis de către Autoritate numai daca Contractantul 

face dovada constituirii garanției de buna execuție, conform prevederilor prezentului contract. 

 (3) Contractantul are obligaţia ca în termen de 30 zile de la preluarea amplasamentului, să 

comunice într-un material unic, o analiză a situaţiei reale a obiectivelor de investiţii care să 

semnaleze eventualele neconcordanţe între documentaţia tehnică primită şi situaţia reală a 

obiectivului. 
 

8. Documentele contractului  

8.1. - Documentele contractului sunt: 

1. propunerea tehnică , inclusiv răspunsurile la solicitările de clarificări; 

2. propunerea financiară, inclusiv răspunsurile la solicitările de clarificări;  

3. caietul de sarcini și anexele acestuia; 

4. proiectul tehnic de execuție, inclusiv clarificările şi/sau măsurile de remediere aduse până 

la depunerea ofertelor ce privesc aspectele tehnice şi financiare; 

5. certificatele de garanţie (se vor prezenta în perioada de derulare a lucrărilor odată cu 

situațiile de lucrări); 



6. certificatele de calitate (se vor prezenta în perioada de derulare a lucrărilor odată cu 

situațiile de lucrări);  

7. graficul de execuţie, conform art. 7.2 alin. (3); 

8. lista personalului propus pentru îndeplinirea contractului; 

9. garanţia de bună execuţie, în conformitate cu prevederile art. 14 din prezentul contract; 

10. Contract de subcontractare nr. 1824/24.08.2023 cu GENERAL M.P.M. IMPEX S.R.L., 

nr. 1828/25.08.2023 cu ELECTRICAL INTEGRATION SYSTEMS S.R.L., nr. 

1827/25.08.2023 cu SMART ECO PLUS S.R.L. 

 

9. Protecţia patrimoniului cultural naţional 

9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de 

interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre 

părţi, ca fiind proprietatea absolută a Autorității. 

9.2 - Contractantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi 

sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 

9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa Autoritatea 

despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la Autoritate privind 

îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii Contractantul suferă întârzieri 

şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili: 

a) orice prelungire a duratei de execuţie la care Contractantul are dreptul; 

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului. 

9.3 - Autoritatea are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor 

prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia 

monumentelor istorice. 

 

10. Obligaţiile principale ale Contractantului 

10.1 - (1) Contractantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia 

viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate 

prin contract, în limitele prevăzute de prezentul contract. 

(2) Contractantul este pe deplin responsabil pentru execuţia lucrărilor, în conformitate cu 

graficul de execuţie anexat prezentului contract. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa 

tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului 

folosit pe toată durata contractului. Execuția lucrărilor de anvelopare se va realiza cu 

schelă sau echivalent, alpinismul utilitar fiind permis numai în situații excepționale 

unde lucrările nu pot fi executate decât folosind această metodă și numai cu acordul 

scris al autorității.  

(3) Contractantul se obligă să despăgubească Autoritatea împotriva oricăror: 

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de, materialele, echipamentele, 

instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi 

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în 

care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către 

Autoritate. 

(4) Contractantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, 

materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie 

definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 

prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

10.2 - Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa 

tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, 

cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în 

construcţii, cu modificările ulterioare. 

10.3 - (1) Contractantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile Autorității în orice 

problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care Contractantul 

consideră că dispoziţiile Autorității sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a 



ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa 

dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. 

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la art. 10.3 alin. (1) 

determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare care nu au putut fi 

prevăzute la momentul depunerii ofertei, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala 

Autorității. 

10.4 - (1) Contractantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date 

de Autoritate, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor 

şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective. 

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, 

dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, Contractantul are obligaţia de a 

rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă 

este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea 

trasării de către proiectant, Contractantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grijă toate 

reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 

(3) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, Contractantul va constata existenţa unor 

lucrări ascunse ce nu au fost prevăzute de proiectant, Contractantul va notifica Autoritatea 

privind necesitatea executării acestor lucrări.  

10.5 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, Contractantul are 

obligaţia: 

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este 

autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările 

(atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către Autoritate) în starea de ordine 

necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane; 

ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, 

îngrădire, alarmă şi pază, inclusiv asigurarea cu toalete ecologice pentru personalul care îşi 

desfăşoară activitatea pe şantier, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către 

Autoritate sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al 

asigurării confortului riveranilor; 

iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului 

şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau 

altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru. 

10.6 - (1) Contractantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, 

materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data predării 

amplasamentului până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării. 

(2) Contractantul are obligaţia de a-si contoriza separat consumurile pentru utilități, 

urmând ca plata sa se facă către asociația de proprietari.  

10.7 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, Contractantul are 

obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil 

sau în mod abuziv: 

a) confortul riveranilor; sau 

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care 

deservesc proprietăţile aflate în posesia Autorității sau a oricărei alte persoane. 

(2) Contractantul va despăgubi Autoritatea împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în 

justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, 

rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea 

revine Contractantului. 

10.8 - (1) Contractantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce 

comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea 

acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; Contractantul va 

selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel 

încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, 

echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura 

în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi 



podurilor respective. Este obligatorie curăţarea şi spălarea roţilor autovehiculelor la ieşirea 

din şantier pe drumurile publice. 

 (2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care 

comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, 

echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, Contractantul are obligaţia de a despăgubi 

Autoritatea împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, Contractantul este responsabil şi 

va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului 

materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri 

care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului. 

10.9 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, Contractantul are obligaţia: 

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale; 

iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de 

orice fel, care nu mai sunt necesare, pe parcursul derulării contractului ; 

(2) Contractantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, 

numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în 

scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 

10.10 - Contractantul se obliga sa respecte toate cerințele si reglementările referitoare la 

condițiile de munca si de protecție a muncii, precum si regulile obligatorii privind angajarea 

si folosirea forței de munca calificata, in vigoare la nivel național, pe parcursul îndeplinirii 

contractului. 

10.11 - Contractantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii / subcontractanţii / sau 

orice altă persoană fizică sau juridică care desfăşoară activităţi pentru implementarea 

proiectului prevăzut la Art. 4, respecta toate cerințele, reglementările si regulile obligatorii 

prevăzute la art. 10.10. 

10.12 - Contractantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale 

construcţiei, ivite într-un interval de  5 ani de la data încheierii Procesului Verbal de recepţie 

încheiat la terminarea lucrărilor. 

10.13 – Contractantul are obligația de a respecta la toate lucrările conceptul DNSH - 

„Do No Significant Harm” (“A nu prejudicia în mod semnificativ”), astfel cum este 

prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru 

care să faciliteze investițiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau 

„taxonomie”) pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului, 

CONFORM ANEXA DNSH la Caietul de sarcini. 

10.14 - Contractantul are obligaţia de a notifica Autoritatea în momentul în care se solicită 

intrarea în insolvenţă, divizarea, reorganizarea, a Contractantului precum şi în orice situaţii ce 

pot conduce la încetarea activităţii şi la rezilierea prezentului contract de lucrări, implicit a 

acordului de lucrări. 

10.15 - (1) Contractantul informează Autoritatea cu privire la personalul nominalizat calificat 

în oferta tehnică şi pe care îl utilizează pentru implementarea prezentului contract.  

(2) Contractantul ia toate măsurile necesare pentru a asigura în mod continuu personalului 

salariat ori contractat, echipamentele şi suportul necesar pentru îndeplinirea în mod eficient a 

sarcinilor care le revin în realizarea obiectului prezentului contract.  

10.16 - (1) Contractantul nu va efectua schimbări ale personalului fără acordul scris prealabil 

al Autorității. Contractantul are obligaţia de a propune din proprie iniţiativă înlocuirea 

personalului aprobat în următoarele situaţii: 

1.1. în cazul decesului, al îmbolnăvirii sau accidentării personalului; 

1.2. în cazul în care se impune înlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt 

motiv care nu este sub controlul Contractantului (ex. demisia, etc.). 

(2) Pe parcursul derulării prezentului contract, dacă consideră necesar şi, pe baza unei cereri 

scrise motivate şi justificate, Autoritatea poate solicita înlocuirea unora dintre membrii 

personalului angajat sau contractat de Contractant, dacă activitatea desfăşurată este 

ineficientă sau nu îşi îndeplinesc sarcinile care le revin pentru realizarea obiectului 

prezentului contract. 



(3) În cazul în care un membru al personalului angajat sau contractat trebuie înlocuit, 

înlocuitorul trebuie să îndeplinească cel puţin criteriile stabilite prin oferta tehnică şi caietul 

de sarcini sau pe cele stabilite de comun acord cu Autoritatea.  

(4) Cheltuielile suplimentare generate de înlocuirea personalului incumbă Contractantului. În 

cazul în care personalul angajat sau contractat nu este înlocuit imediat şi funcţiile acestuia 

urmează să fie preluate după o anumită perioadă de timp de către noul personal, Autoritatea 

poate solicita Contractantului să desemneze un personal care să realizeze temporar activitate 

pentru realizarea obiectului contactului, până la sosirea noului personal, sau să ia alte măsuri 

pentru a compensa absenţa temporară a acestuia/acestora.  

(5) Indiferent de durata perioadei de desfăşurare a activităţilor personalului salariat sau 

contractat, Contractantul se va asigura şi va urmări cu stricteţe ca oricare dintre aceştia să 

cunoască foarte bine şi să înţeleagă cerinţele, scopul şi obiectivele prezentului contract, 

specificul activităţilor pe care urmează să le desfăşoare în cadrul prezentului contract.  

(6) Contractantul trebuie să se asigure şi să garanteze că personalul salariat sau contractat pe 

care îl propune pentru derularea prezentului contract este disponibil pe întreaga perioadă de 

execuţie a acestuia şi pentru realizarea activităţilor prevăzute. 

10.17 – În termen de 5 zile de la data Ordinului de începere, Contractantul comunică in scris 

Autoritatii numele, prenumele şi datele de contact ale persoanei care are calitatea de 

reprezentant al său cu putere de decizie în derularea prezentului contract. 

10.18 - Contractantul va furniza Autoritatii, la cerere, documente justificative cu privire la 

condiţiile în care se execută prezentul contract. Autoritatea va efectua orice documentare sau 

cercetare la faţa locului pe care o consideră necesară. 

10.19 - Contractantul se obligă să execute lucrările de construcţii pentru implementarea 

proiectului în conformitate cu propunerea tehnică şi Proiectul tehnic de execuţie, parte 

integrată din contract.  
 

11. Obligaţiile Autorității 

11.1 - Autoritatea are obligaţia de a pune la dispoziţia Contractantului, fără plată, dacă nu s-a 

convenit altfel, următoarele: 

a) amplasamentul lucrării; 

b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier in limita 

spațiului existent;  

c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată in limita situație existente din teren;    

11.2 - Autoritatea este responsabila prin proiectant şi dirigintele de şantier pentru trasarea 

axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la 

dispoziţia Contractantului, precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata 

apropiere a terenului. 

11.3 - Autoritatea (prin dirigintele de șantier) are obligaţia de a examina şi măsura lucrările 

care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea Contractantului. 

11.4 - Autoritatea este pe deplin responsabila de exactitatea documentelor şi a oricăror alte 

informaţii furnizate Contractantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.  
 

12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Contractantul nu reuşeşte sa finalizeze lucrările 

in termenul de execuție prevăzut in contract, atunci Autoritatea este îndreptăţita de a deduce 

din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01% din 

valoarea contractului, pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a 

obligaţiilor. Plata penalităților poate fi reținuta de către Autoritate de la Contractant din 

garanția de buna execuție, cu obligația reconstituirii ulterioare a cuantumului acestuia, daca 

se continua raporturile contractuale și/sau din facturile aflate la plată pe baza unui proces 

verbal de compensație si/sau prin orice alta modalitate prevăzuta de lege. 

12.2 - În cazul în care Autoritatea nu onorează facturile în termenul stabilit, atunci 

Contractantul are dreptul de a solicita, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală 

de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere din valoarea facturilor neonorate. 

12.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în 

mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de 



a pretinde plata de daune-interese, contractul încetând de plin drept la împlinirea termenului 

notificat, fără intervenția instanței si fără alte formalități suplimentare. 

12.4 - Autoritatea îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă 

adresată Contractantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu 

condiţia ca această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau 

despăgubire pentru Contractant. În acest caz, Contractantul are dreptul de a pretinde numai 

plata corespunzătoare pentru partea din contract executată până la data denunţării unilaterale 

a contractului. 

12.5 - Contractantul va despăgubi în mod obligatoriu Autoritatea pentru daunele – interese, 

determinate de neregulile constatate de organismele implicate în finanţarea proiectului, pe 

perioada derulării contractului, precum şi în perioada de garanţie a lucrărilor, dacă aceste 

nereguli sunt determinate de acţiunile Contractantului; cuantumul daunelor vor fi stabilite la 

nivelul sumelor notificate în baza contractului de finanțare. 

12.6 – Compensarea sumelor calculate prin aplicarea clauzelor prevăzute la art. 12.1 şi 12.5 

pot fi deduse din facturile de plată emise şi/sau depuse de către Contractant.  
 

13. Asigurări 

13.1 - (1) Contractantul are obligaţia de a încheia, în termen de 5 zile de la emiterea ordinului 

de începere a lucrărilor, o asigurare, de tip all risk, ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea 

apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele 

pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să 

recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau 

juridice. 

(2) Asigurarea se va încheia cu o companie de asigurări reputată si recunoscuta, autorizata de 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor din Romania sau organisme internaționale similare. 

Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către Contractant. 

(3) Contractantul are obligaţia de a prezenta Autorității, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau 

poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

(4) Contractantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii / subcontractanţii, sau orice 

altă persoană fizică sau juridică care desfăşoară activităţi pentru implementarea proiectului 

prevăzut la art. 4, au încheiat asigurări in aceleași condiții prevăzute la art. 13.1 alin. (1) si 

(2). 

(5) Contractantul va solicita subantreprenorilor / subcontractanţilor, sau celorlalte persoane 

fizice sau juridice care desfăşoară activităţi pentru implementarea proiectului prevăzut la Art. 

4, să prezinte Autorității, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor 

curente (actualizate). 

13.2 - Autoritatea nu va fi responsabilă pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii 

plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 

muncitor sau altei persoane angajate de Contractant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu 

rezultând din vina Autorității, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia. 
 

Clauze specifice 
 

14. Garanţia de buna execuţie 

14.1 - (1) Contractantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, pe 

toată perioada derulării contractului, în procent de 10% din valoarea contractului fără 

TVA, respectiv 687.651,45. lei, in termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea 

contractului, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în 

condiţiile legii, conform art. 154 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

(2) Garanția de bună execuție se poate constitui și prin rețineri succesive din sumele datorate 

pentru facturi parțiale. În acest caz, Prestatorul are obligația de a deschide un cont la 

dispoziția autorității contractante, suma inițială care se depune de către Prestator în contul de 

disponibil astfel deschis și nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului fără 

TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului Achizitorul urmează să alimenteze contul de 

disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite Prestatorului, până la 



concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție și va înștiința contractantul despre 

vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui. 

(3) Garanţia de bună execuţie se va restitui Contractantului, numai pe baza notificării scrise a 

Autorității, astfel: 

• în cuantum de 70%, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepţie 

la terminarea lucrărilor (dacă nu s-au ridicat pretenţii asupra ei până la acea dată, iar riscul 

pentru vicii ascunse este minim); 

şi 

•  restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor 

executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală; perioada de garanție a lucrărilor este 

de 5 ani de la data încheierii procesului verbal de  recepție la terminarea lucrărilor. 

(3) Contractantul are obligația să transmită Autorității înștiinţarea unităţii Trezoreriei Statului 

din cadrul organului fiscal competent, privind vărsământul efectuat și destinația lui. 

14.2 Autoritatea are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de buna execuție, oricând pe 

parcursul îndeplinirii contractului, daca Contractantul nu își îndeplinește din culpa sa 

obligațiile asumate prin prezentul contract. Sunt considerate astfel de situații, fără ca 

enumerarea sa fie restrictivă, cazurile prevăzute la art. 12.1, art. 15.2 alin. (3), art. 23.1, art. 

23.2 lit. b), art. 23.4, art. 23.6, art. 23.7, art. 23.8, art. 23.9, art. 23.10. Anterior emiterii unei 

pretenții asupra garanției de bună execuție, Autoritatea are obligația de a notifica acest lucru 

Contractantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate. 

În situația executării garanției de buna execuție, parțială sau totală, pe perioada derulării 

contractului, contractantul are obligația de a reîntregi garanția de buna execuție in cauza, 

raportat la restul ramas de executat, in termen de maxim 5 zile lucrătoare. 

14.3 - Autoritatea se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce 

Contractantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie. 
 

15. Începerea şi execuţia lucrărilor 

15.1 - Contractantul are obligaţia de a începe lucrările în termen de 5 zile de la primirea 

ordinului de începere din partea Autorității, conform graficului ofertat. 

15.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie 

terminate la data stabilită, conform duratei de execuție din proiectul tehnic. 

(2) Contractantul va prezenta Autorității, după semnarea contractului, graficul de execuţie de 

detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia Autorității, 

pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la 

cererea Autorității, Contractantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării 

lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Contractant de nici 

una dintre îndatoririle asumate prin contract. 

(3) În cazul în care Contractantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau 

dacă nu îşi îndeplineşte obligațiile prevăzute la art. 10.6 alin. (2), Autoritatea este îndreptăţită 

să-i fixeze Contractantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl 

avertizeze in scris  că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia 

contractul. 

15.3 (1) Autoritatea supraveghează, prin diriginți de șantier, desfăşurarea execuţiei lucrărilor 

care stabilesc conformitatea acestora cu specificaţiile din documentația tehnică.  

Părţile Contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea 

reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu 

execuţia din partea Contractantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană 

fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea Autorității. 

(2) Contractantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului Autorității si a altor 

persoane desemnate de acesta pe şantier, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară 

activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru 

verificarea lucrărilor ascunse. 

(3) Contractantul are obligația de a furniza in maxim 5 zile de la comunicarea cererii, toate 

informațiile solicitate de Autoritate necesare pentru întocmirea rapoartelor de progres 

solicitate de structurile implicate in asigurarea finanțării proiectului.  

15.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie. 



(2) Contractantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare 

pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv 

manopera aferentă acestora, revin Contractantului. 

(3) Probele neprevăzute şi comandate de Autoritate pentru verificarea unor lucrări sau 

materiale puse în operă vor fi suportate de Contractant dacă se dovedeşte că materialele nu 

sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile 

contractului. În caz contrar, Autoritatea va suporta aceste cheltuieli. 

15.5 - (1) Contractantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără 

aprobarea Autorității prin consultantul lucrărilor. 

(2) Contractantul are obligaţia de a notifica Autoritatea, ori de câte ori astfel de lucrări, 

inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate. 

(3) Contractantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia 

Autorității, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. 

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost 

executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi 

refacerea vor fi suportate de către Autoritate, iar în caz contrar, de către Contractant. 

15.6 – Contractantul are obligația de a notifica in scris, Autoritatea într-o perioadă de maxim 

30 zile de la semnarea contractului despre orice modificare (neconformităţi) ce poate apărea 

in timpul realizării lucrărilor faţă de documentaţia tehnică de execuţie existentă. 
 

16. Întârzierea şi sistarea lucrărilor 

16.1 - În cazul în care: 

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 

ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau 

iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Contractantului şi nu a survenit prin 

încălcarea contractului de către acesta, îndreptăţesc Contractantul de a solicita prelungirea 

termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, 

părţile vor stabili: 

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care Contractantul are dreptul; 

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, prevăzute la art. 19.6 din prezentul contract, daca este 

cazul. 

iv) orice dispoziţie privind prelungirea duratei de execuţie, si/sau plata valorii de Diverse si 

Neprevăzute se va face în baza unor documente justificative, avizate în prealabil de 

proiectant sau expert autorizat (după caz) şi diriginte de şantier, precum şi orice alte avize se 

vor dovedi necesare de Autoritate, în funcţie de motivele intervenite. 

Ordinul de sistare se va emite de către Autoritatea, la solicitarea Contractantului, însoțită de 

documente justificative întocmite si/sau avizate de proiectant si diriginte de șantier. 
 

17. Finalizarea lucrărilor 

17.1 - Ansamblul lucrărilor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de 

execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data 

transmiterii ordinului de începere  a lucrărilor. 

17.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, Contractantul are obligaţia de a notifica, în scris, 

Autorității că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei 

de recepţie. Daca data notificării, care se considera a fi data confirmării de primire prin posta 

sau data înregistrării notificării la registratura Autorității, depășește termenul convenit pentru 

finalizarea execuției, se considera neîndeplinire a obligației asumate prin contract, fiind 

aplicabile prevederile art. 12.1 din prezentul contract. 

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, 

Autoritatea va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În 

cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate 

Contractantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. 

În funcție de natura si complexitatea acestor remedieri, Autoritatea își rezerva dreptul de a 

stabili termene de remediere, astfel încât, daca acestea nu vor fi respectate, se aplica penalități 

de întârziere pana la 0,01% / zi de întârziere din valoarea contractului, fara TVA. 



După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a 

Contractantului, Autoritatea va convoca comisia de recepţie. 

După aprobarea Recepției la Terminarea Lucrărilor, Contractantul rămâne responsabil  de 

orice nerespectare a obligațiilor  ce ii revin prin contract, pana la finalizarea perioadei de 

garanție prevăzuta de lege. 

17.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin 

corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. 

În funcţie de constatările făcute, Autoritatea are dreptul de a aproba sau de a respinge 

recepţia. 
 

18. Perioada de garanţie acordată lucrărilor 

18.1 - Perioada de garanţie a lucrărilor este de 5 ani şi curge de la data încheierii procesului 

verbal de recepţie la terminarea lucrărilor până la recepţia finală. 

18.2 - (1) În perioada de garanţie, Contractantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de 

Autoritate, de a executa toate lucrările de remediere a viciilor şi a altor defecte a căror cauză 

este nerespectarea clauzelor contractuale, intr-un termen de maxim 15 zile de la notificarea de 

remediere a acestora. 

(2) Contractantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (1), pe 

cheltuiala proprie, in termen de 15 zile de la notificare, în cazul în care ele sunt necesare 

datorită: 

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 

contractului; sau 

ii) unui viciu de concepţie a contractantului; 

sau 

iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Contractant a oricăreia dintre obligaţiile explicite 

sau implicite care îi revin în baza contractului. 

18.3 – In cazul in care lucrările de remediere a viciilor și a altor defecte a căror cauză este 

nerespectarea clauzelor contractuale nu sunt remediate in termen de 15 zile de la solicitarea 

autorității conform art.  18.2, fara o justificare argumentata însoțită de documente justificative 

si un termen de remediere, agreat cu autoritatea publica locala, autoritatea își rezervă dreptul 

de a executa integral garanția de buna execuţie, urmând a contracta de urgenta, un alt 

executant in vederea remedierii viciilor și defectelor constatate.  
 

Alte clauze obligatorii 
 

19. Modalităţi de plată 

19.1 - Autoritatea are obligația de a efectua plata către Contractant, astfel : 

(1)  În termen de 30 de zile de la acceptarea la plată a facturii de către Autoritate, pentru cota 

parte de la bugetul local, respectiv cota preluată la finanţare, din bugetul local, pentru 

asociaţiile de proprietari.  

(2) În termen de maxim 30 de zile de la încasarea sumelor care nu sunt asigurate din bugetul 

local ci din alte surse, de către autoritatea contractantă (credite, finanțări nerambursabile, 

altele), dacă pe parcursul derulării lucrărilor se preia finanțarea acestor obiective, prin credite, 

finanțări nerambursabile, altele.  

(3) Autoritatea va comunica executantului modul/sursa de finanțare a 

obiectivului/obiectivelor la demararea lucrărilor precum și în termen de 5 zile de la 

intervenirea vreunei modificări privind modalitatea/sursa de finanțare a acestora. 
 

Factura se emite numai după acceptarea de către autoritate a situațiilor de lucrări. 

Confirmarea acceptării situațiilor de lucrări de către autoritate nu poate depăși un 

termen de 30 de zile. 
 

19.2 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea Contractantului (antreprenorului), la 

valoarea lucrărilor executate conform prevederilor menționate la art. 19.1 alin. (1). 

Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări 

intermediară/parțială, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor.  



Situaţia de lucrări intermediară/parțială de reabilitare termică executate şi transmisă spre 

decontare va avea anexată următoarele documente: 

- adresa de înaintare cu opis, în care vor fi enumerate documentele (înregistrate şi 

datate conform graficului de execuţie) ce atestă calitatea lucrărilor executate (PV, P.V.L.A.  

şi rapoartele de stingere a neconformităţilor, dacă este cazul, in copie conform cu originalul –  

semnate de diriginte, nume, prenume etc.);  

- documente ce atestă calitatea materialelor folosite (declaraţii de conformitate, 

agremente tehnice, certificate CE, avize de însoţire a mărfii, etc. copii conform cu originalul 

semnate de diriginte, nume, prenume etc);     

            - talon; 

            - centralizator pe obiect; 

            - centralizator categorii de lucrări; 

            - ataşamentele întocmite pentru fiecare articol de deviz; 

- listele cu cantităţile de lucrări executate; 

- listele cu cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotări; 

- fişele tehnice ale utilajelor şi echipamentelor tehnologice, inclusiv dotări; 

- certificate de calitate/conformitate pentru bunurile achiziționate/a materialelor 

folosite la lucrări; 

- procesul verbal de predare al amplasamentului şi planul de amplasare a investiţiei 

conţinând poziţiile bornelor topografice; 

- procese verbale de recepţie cantitativă şi calitativă; 

- procese verbale de lucrări ascunse; 

- procese verbale pe faze determinante; 

- procese verbale de predare-primire a bunurilor achiziţionate; 

- procese verbale de recepţie a bunurilor achiziţionate; 

- procese verbale de punere în funcţiune a bunurilor achiziţionate; 

- lista cuprinzând consumurile de resurse materiale; 

- lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru; 

- lista consumurilor totale privind transporturile; 

- lista cuprinzând consumurile de ore de funcţionare a utilajelor de construcţii; 

- buletinele de analiză a materialelor încorporate; 

- buletinele de încercări; 

- agrementele tehnice; 

- documente privind respectarea măsurilor principiului DNSH, dacă este cazul; 

- orice alte documente necesare sau solicitate de Autoritatea Contractantă.   
 

Termenul prevăzut la art. 19.1 curge de la data depunerii documentaţiei complete şi corect 

întocmite, aferente situaţiilor de plată depuse. 

(2) Situaţiile de lucrări intermediare se confirmă/infirmă în termen de maxim 7 zile de la data 

depunerii acestora de către Contractant. 

19.3 - Factura finala se va emite ulterior acceptării situației finale de lucrări de către 

Autoritatea Contractanta si depunerii de către Constructor a documentației tehnice care atesta 

calitatea materialelor, Proces Verbal de faze determinate, rapoarte de stingere a 

neconformităților, daca este cazul, semnate de diriginte; 

Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 

definitive de către Autoritate. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în 

special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi 

plătită în maxim 30 de zile. 

19.4 - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu 

va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform 

contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea 

perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate Contractantului pentru lucrările executate 

nu va fi condiţionată de procesul verbal de recepţie finală. 

19.5 - Sumele încasate necuvenit de către Contractant, rezultate în urma controalelor interne 

şi externe, se vor deduce din facturile de plată emise şi/sau depuse de către Contractant, fără 

alte notificări/corespondenţă din partea Autorității. 



19.6 - (1) Din valoarea fixă aferentă procentului de Diverse şi Neprevăzute vor fi decontate, 

doar dacă apar, cheltuieli cu lucrări care pot fi incidente pe parcursul derulării contractului.                               

În eventualitatea constatării, în urma măsurătorilor efectuate în timpul execuţiei, diferenţe 

între cantităţile iniţial estimate şi cele real executate, aceste diferenţe, obligatoriu certificate 

de proiectant sau expert autorizat (după caz) şi diriginte de şantier, vor putea fi decontate pe 

baza preţurilor unitare din cadrul propunerii financiare.  

(2) Aceleași etape se parcurg în cazul renunțării la unele lucrări cuprinse in contract, 

încheindu-se un act adițional în acest sens. 
 

20. Ajustarea preţului contractului  

20.1 – Ajustarea prețului contractului se poate realiza în conformitate cu prevederile art. 221, 

alin. (1), lit a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare utilizând următoarea formulă de ajustare: 

An =av+(1-av) *In/Io ; 

unde : 

-"An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate 

pentru lucrările realizate  în luna "n" 

-"av"  este valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de Preţul Contractului; 

„av” = 0 , deoarece nu se acorda avans pentru durata de execuție mai mica de 12 luni; 

-"In" este indicele de cost în construcţii - total publicat de Institutul Naţional de Statistică în 

Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a 

lunii "n" 

-"Io" este indicele de cost în construcţii - total, aplicabil la Data de Referinţă. 

Data de referința – data anterioara cu 30 zile faţă de ultimul termen limită de depunere a 

ofertelor în cadrul procedurii de atribuire a prezentului contract;  

20.2 Ajustarea prevăzută la punctul 20.1 nu poate fi solicitată mai devreme de 12 luni de la 

data ultimului termen limită de depunere a ofertelor în cadrul procedurii de atribuire a 

prezentului contract. 

20.3 Preţul contractului de achiziţie publică poate fi ajustat în funcție de modificările 

legislative incidente în materie și potrivit prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.   

20.4 De asemenea in ceea ce privește ajustarea preţului contractului, sunt incidente 

prevederile art. 222^2 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificările si completările 

ulterioare. 

20.5 Ajustarea prețului contractului se va realiza numai cu acordul părților, prin încheierea 

unui act adițional în acest sens, ajustarea fiind aplicabilă lucrărilor executate după încheierea 

actului adițional. 
 

Alte clauze specifice 
 

21. Amendamente 

21.1 - Părţile Contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni 

modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor 

circumstanţe justificate care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
 

22. Subcontractanţi / Asociere 

22.1  - (1) Contractantul este obligat, cel mai târziu la momentul începerii executării 

contractului, să indice Autorității numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai 



subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică, în măsura în 

care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv. 

(2) Contractantul are obligaţia de a notifica Autorității orice modificări ale informaţiilor 

prevăzute la alin. (1) pe durata contractului de achiziţie publică. 

(3) Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 

contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o 

modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, astfel cum sunt prevăzute la art. 

221 din Legea nr. 98/2016. 

(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), Contractantul va transmite Autorităţii informaţiile 

prevăzute la alin. (1) şi va obţine acordul Autorităţii privind eventualii noi subcontractanţi 

implicaţi ulterior în executarea contractului. 

(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea 

contractului, aceştia transmit Autorității certificatele şi alte documente necesare pentru 

verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor 

corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. 

Documentele menționate, precum si Declarația pe propria răspundere prin care își asumă 

respectarea caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de contractant la oferta, vor fi 

prezentate cu cel puțin 15 zile înainte de momentul începerii executării lucrărilor de către 

noul subcontractant, astfel cum sunt prevăzute la art. 153 si 154  din  H.G. nr. 395/2016, cu 

modificările și completările ulterioare.   

22.2 – Contractantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în 

aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul. 

22.3 - (1) Contractantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele 

încheiate cu subcontractanţii desemnaţi. 

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate 

cu aceştia se constituie în anexe la contract. 

22.4 - (1) În cazul subcontractării, Contractantul rămâne pe deplin răspunzător faţă de 

Autoritate de modul în care se îndeplineşte contractul. 

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Contractant de modul în care îşi 

îndeplineşte partea sa din contract. 

22.5 - (1) Autoritatea contractantă efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din 

prezentul contract îndeplinite de către subcontractanţi, dacă Contractantul solicită, pentru 

lucrarile executate în beneficiul acestuia, potrivit contractului dintre contractant şi 

subcontractant, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile şi dacă subcontractanţii 

propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens. 

(2) În sensul alin. (1), subcontractorii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de 

achiziţie publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, 

după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către autoritatea contractantă. Autoritatea 

contractantă efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia 

acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv Autoritate 

contractantă, Contractant şi Subcontractant. 

(3) Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, Autoritatea are 

obligaţia de a stabili în cadrul contractului de achiziţie publică clauze contractuale obligatorii 

ce prevăd transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi 

pentru partea/părţile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, în momentul în care a 

fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în 

conformitate cu prevederile alin. (2).  

În acest sens părțile vor încheia un act adițional atunci când se introduc noi subcontractanţi. 

(4) Autoritatea va solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică sau atunci când se 

introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între contractant şi 

subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât 

activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în 

contractul de achiziţie publică, sau în acte adiționale la acest contract. 

(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanţă cu 

oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică. 



(6) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) - (5) nu diminuează răspunderea contractantului în ceea 

ce priveşte modul de îndeplinire a prezentului contract de achiziţie publică. 

22.6 - Contractantul poate schimba subcontractantul în condițiile legii.  

Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată autorității. 

Notificarea de reziliere ca urmare a schimbării subcontractantului trebuie sa poarte semnătura 

tuturor  reprezentanților Autorității, inclusiv viza CFPP, semnătura contractantului si a 

subcontractantului. 

22.7 - În cazul in care prezentul contract va fi executat de către un grup de operatori, asociații 

sunt responsabili solidar si nelimitat pentru executarea acestuia. 
 

23. Rezilierea contractului 

23.1 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți da 

dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului de lucrări si de a pretinde plata de daune-

interese. 

Această clauză nu înlătură dreptul Autoritatii de a cere executarea silită a obligaţiilor 

neîndeplinite de către Contractant, în măsura în care consideră că este necesară şi dacă 

Autoritatea şi-a executat propriile obligaţii. 

23.2 – Autoritatea îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de lucrări, după 

notificarea prealabilă cu 30 de zile, în următoarele condiţii: 

a) în cazul apariţiei unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 

contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea 

contractului ar fi contrară interesului public; 

b) în situaţia în care Contractantul nu începe executarea lucrărilor în maxim 15 zile de la data 

consemnată în Ordinul de începere a lucrărilor; 

23.3 – In cazul in care contractantul nu declara subcontractantii in conditiile prezentului 

contract si/sau acesta subcontracteaza fara acordul autoritatii contractante, autoritatea 

contractanta are dreptul de a rezilia contractul conform prevederilor art. 23.1 din contract. 

23.4 - În cazul prevăzut la clauza 23.2 lit. a) Contractantul are dreptul de a pretinde numai 

plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita până la data denunţării unilaterale 

a contractului. 

23.5 – In cazul depășirii culpabile a termenului de execuție a lucrărilor cu mai mult de 60 de 

zile, pe lângă penalitățile prevăzute la art. 12.1, Autoritatea are dreptul de a denunța unilateral 

contractul de lucrări, după notificarea prealabila cu 15 zile, contractul încetând de plin drept, 

la împlinirea termenului notificat, fără intervenția instanței și fără alte formalități 

suplimentare. 

23.6 – Contractul poate înceta mai înainte de expirarea termenului stipulat de părţi, prin 

acordul ambelor părţi şi numai dacă această măsură nu prejudiciază vreuna din părţi. 

23.7 – Abaterea de la graficului de executie din culpa exclusiva a Contractantului da dreptul 

Autoritatii Contractante de a rezilia contractul. 

23.8 –   Utilizarea in echipa de executie a altor persoane decat a celor propuse da dreptul 

Autoritatii  Contractante de a rezilia contractul. 

23.9 –  Constatarea de catre Autoritate a faptului ca, Contractantul nu a respectat prevederile 

proiectului tehnic, caietului de sarcini si a propunerii tehnice, da dreptul Autoritatii de a 

rezilia contractul. 

23.10 –  In cazul rezilierii contractului din culpa Contractantului, Autoritatea va proceda la 

executarea garantiei de buna executie constituita conform conditiilor contractuale, in vederea 

retinerii prejudiciului care i-a fost creat. In calculul prejudiciului se vor lua in considerare 

toate costurile suplimentare pe care Autoritatea Contractanta le va plati pentru finalizarea 

contractului. 

23.11 –  Oprirea lucrărilor de către Contractant conform art. 10.14 din prezentul contract fără 

notificarea prealabilă a Autoritatii, dă dreptul acestuia din urmă la rezilierea contractului de 

lucrări la data aflării motivelor, indiferent de modalitatea de aflare a acestora. Contractul va 

înceta de plin drept, la data aflării motivelor, fără intervenţia instanţei şi fără alte formalităţi 

suplimentare. 
 

 



24. Cesiunea 

24.1 – În condiţiile prezentului contract, Contractantul nu are dreptul de a transfera total 

obligaţiile sale. 

24.2 – Contractantul poate cesiona dreptul de încasat aferent lucrărilor de execuţie, către alţi 

operatori economici sau alte instituţii de credit, numai cu acordul prealabil al Autorității, 

exprimat în scris, sumele reprezentând contravaloarea lucrărilor executate, în condiţiile 

prevăzute de lege. 

24.3 - Suma care face obiectul cesionării se achită de către Autoritate în contul indicat de 

cesionar, deschis la Trezoreria statului, numai dacă Contractantul nu are obligaţii de plată 

către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, 

Autoritatea având obligaţia de a verifica şi de a înştiinţa părţile cu privire la cuantumul 

acestor obligaţii, urmând a vira în contul cesionarului, numai diferenţa dintre suma cesionată 

şi suma reprezentând obligaţii către bugetele mai sus indicate. 
 

25. Forţa majoră 

25.1 - Forţa majoră este constatată de o Autoritate competentă. 

25.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

25.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar 

fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

25.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, 

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie 

în vederea limitării consecinţelor. 

25.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 

luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a 

prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune interese. 
 

26. Soluţionarea litigiilor 

26.1 - În cazul în care soluţionarea amiabilă nu este posibilă, părţile se pot adresa instanţelor 

judecătoreşti competente din România, cu excepţia cazurilor în care nu este necesară 

sesizarea instanţelor de judecată, prevăzute expres în cuprinsul prezentului contract. 
 

27. Prevederi privind protecția datelor cu caracter personal 

27.1 - În scopul executării Contractului, fiecare Parte trebuie să prelucreze date cu caracter 

personal privind angajatii si/sau reprezentantii celeilalte Parti; 

27.2 - Părțile au luat cunoștință că, la data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679 din 27 

aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (cunoscut sub denumirea 

Regulamentul General privind Protecția Datelor) (Regulamentul) a intrat în vigoare, și fac 

toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că se conformează cu prevederile 

Regulamentului; 

27.3 - Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, 

fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu 

caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului, legislația de 

punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) 

le poate emite din când în când în legătură cu acestea.  

27.4 - Fiecare Parte va divulga celeilalte Părți date cu caracter personal privind angajații sau 

reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date vor consta în: 

[datele de identificare, poziție, angajator, număr de telefon, adresa de email a 

angajaților/reprezentanților legali]. 

27.5 - Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile iau cunoștință și convin ca fiecare Parte să 

determine, în mod independent, scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu 

caracter personal în legatură cu acest contract. Mai precis, Părțile convin prin prezenta și 

confirmă că nu o să acționeze  ca operatori asociați sau să fie într-o relatie de tip operator-

persoană împuternicită de operator, fiecare Parte acționând ca un operator de date 



independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură cu prezentul contract, și niciuna 

dintre Părți nu acceptă vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă Parte a legislației 

aplicabile. 

27.6 - În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre Părți acționează ca o persoană 

împuternicită a celeilalte Părți, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă Parte în 

legătură cu acest contract, Părțile se obligă să încheie un acord cu caracter obligatoriu în 

conformitate cu prevederile din articolele 28 și 26 din Regulament, precum și cu alte 

prevederi legale relevante. 

 

28. Conflictul de interese si clauze de confidențialitate 

28.1 – Contractantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie 

care ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a prezentului contract. 

Conflictele de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, 

afinităţilor politice ori de naţionalitate, al legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror 

alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării 

prezentului contract trebuie notificat in scris Autorităţii, în termen de 3 zile de la apariţia 

acestuia. 

28.2 – Autoritatea are dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi dacă 

este necesar poate solicita măsuri suplimentare. Contractantul se va asigura că personalul său, 

salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o 

situatie care ar putea genera un conflict de interese. Contractantul va înlocui, în 5 zile şi fără 

vreo compensaţie din partea Autorităţii, orice membru al personalului său salariat sau 

contractat, inclusiv conducerea sau salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de 

situaţie. 

28.3 – Contractantul trebuie să evite orice contact care ar putea să îi compromită 

independenţa ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea sau şi 

salariaţii din teritoriu. În cazul în care Contractantul nu-şi menţine independenţa, Autoritatea, 

fără afectarea dreptului acestuia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca 

urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept şi cu efect 

imediat a prezentului contract.  

28.4 - Contractantul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la 

dispoziţie referitoare la prezentul contract drept private şi confidenţiale, după caz, nu va 

publica sau divulga niciun element al prezentului contract fără acordul scris, prealabil, al 

Autorităţii. Dacă există divergenţe cu privire la necesitatea publicării sau divulgării în scopul 

executării prezentului contract, decizia finală aparţine Autorităţii; 

28.5 - Contractantul se va abţine de la orice declaraţie publică privind derularea contractului 

fără aprobarea prealabilă a autorităţii şi de la a se angaja în orice altă activitate care intră în 

conflict cu obligaţiile sale faţă de autoritate conform prezentului contract.  

Acesta nu va face niciun fel de declarații publice cu privire la implementarea proiectului. 
 

29. Limba care guvernează contractul 

29.1 - Limba care guvernează contractul este limba română. 
 

30. Comunicări 

30.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract,  

trebuie să fie transmisă în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 

primirii. 

30.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau email, cu condiţia 

confirmării în scris a primirii comunicării. 
 

31. Legea aplicabilă contractului  
31.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 

 



Părţile au înţeles să încheie astăzi 05.10.2023 prezentul contract, în două exemplare 

originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 
 

 AUTORITATE CONTRACTANTĂ,   CONTRACTANT, 

   



 

         Anexa nr. 1 

                                                                                                    la Contractul de lucrări  

                                                                                             nr. 185355 / 05.10.2023 

 

„Executarea lucrărilor de reabilitare termică a 5 blocuri de locuințe din Sectorul 2 al 

Municipiului București, respectiv: Strada Elev Ștefănescu Ștefan NR. 63, BL. 419, Aleea 

Bistricioara NR. 4, BL. 48, Aleea Bistricioara NR. 10, BL. 43, Aleea Bistricioara NR. 6, 

BL. 45, Strada Stolnicu Vasile NR. 12, BL. 10” 

 

Nr. 

crt. 
Obiectiv 

Cheltuieli 

pentru 

investiția de 

bază 

fără TVA 

- lei - 

Amenajări 

pentru 

protecția 

mediului și 

aducerea 

terenului la 

starea inițială 

fără TVA 

- lei - 

Organizare 

de șantier 

fără TVA 

- lei - 

Valoare C+M  

fără TVA 

- lei - 

Valoare TVA 

- lei - 

Valoare  

C+M 

cu TVA 

- lei - 

1 
Strada Elev Stefanescu 

Stefan NR. 63, BL. 419 
1.943.617,66 1.062,06 22.324,83 1.967.004,55 373.730,86 2.340.735,41 

2 
Aleea Bistricioara  

NR. 4, BL. 48 
815.345,09 940,48 22.324,83 838.610,40 159.335,98 997.946,38 

3 
Aleea Bistricioara  

NR. 10, BL. 43 
1.643.568,64 1.898,49 22.324,83 1.667.791,96 316.880,47 1.984.672,43 

4 
Aleea Bistricioara  

NR. 6, BL. 45 
766.434,35 940,48 22.324,83 789.699,66 150.042,94 939.742,60 

5 
Strada Stolnicu Vasile 

NR.12, BL. 10 
1.589.090,00 1.993,14 22.324,83 1.613.407,97 306.547,51 1.919.955,48 

Total general 6.876.514,54 1.306.537,76 8.183.052,30 

 

 
        AUTORITATE CONTRACTANTĂ,    CONTRACTANT, 



 

    SAP - CL 

                                                                     Anexa nr. 2  

                                                       la Contractul de lucrări  

                                                                              nr. 185355 / 05.10.2023 

 

 

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR 

 

 

Nr. 

crt. Denumire ofertant Denumire subcontractant  

1. 

S.C. AF 

CONSULTING S.R.L. 

S.C. GENERAL 

MPM IMPEX 

S.R.L. 

Obiectul acestui contract de subcontractare lucrari îl 

reprezintă executia de lucrari la instalatiile de utilizare a 

gazelor naturale avand regimul de medie, redusa si joasa 

presiune, tip EDIB, conform autorizatiei nr. 21587, emisa 

de ANRE. 

Pretul convenit pentm indeplinirea contractului este de , 

conform ofertei prezentate este in procent de 0,4% din 

valoarea totala a ofertei si implicit din valoarea totala a 

contractului de achizitie. 

2. 

ELECTRICAL 

INTEGRATION 

SYSTEMS  

S.R.L. 

Obiectul acestui contract de subcontractare lucrari îl 

reprezintă executia de instalatii electrice exterioare 

/interioare pentru incinte/constructii civile si industriale, 

bransamente aeriene si subterane, la tensiunea nominala de 

0.4 kV (conform atestat nr. 16148/21.07.2020. 

Pretul convenit pentru indeplinirea contractului este de , 

conform ofertei prezentate este in procent de 1,5% din 

valoarea totala a ofertei si implicit din valoarea totala a 

contractului de achizitie. 

3. 
SMART ECO 

PLUS S.R.L. 

Obiectul acestui contract de subcontractare lucrari îl 

reprezintă executia de lucrari BRMI, aviz/autorizatie pentru 

activitatea de montare a mijloacelor de masurare. 

Pretul convenit pentru indeplinirea contractului este de , 

conform ofertei prezentate este in procent de 0,5% din 

valoarea totala a ofertei si implicit din valoarea totala a 

contractului de achizitie. 

 

 

 AUTORITATE CONTRACTANTĂ,    CONTRACTANT, 

 

   

 


