
CONTRACT DE LUCRĂRI
Nr. 2516 / 08.01.2024
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice actualizată şi a Hotărârii  de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de lucrări între,
1. Părţile contractante
SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI, cu sediul în Str. Chiristigiilor nr. 11- 13, sector 2, Bucureşti, telefon: 021.209.60.00, fax: 021.209.60.00, cod fiscal 4204038 cont RO37TREZ7025006XXX000197, deschis la Trezoreria Sectorului 2, Bucureşti,  reprezentat prin Primar dl. Radu-Nicolae MIHAIU, în calitate de Autoritate Contractantă, pe de o parte
   şi
S.C. GENERAL MANAGEMENT CONSTRUCTION GROUP S.R.L., cu sediul în ……………….., str. ………….. nr. ….., telefon: ……………., Fax: ……………., Cod Unic de înregistrare ……………, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub numărul ……………… Cont Trezorerie ……………, deschis la TREZORERIA ………………., reprezentată prin …………………,, în calitate de Contractant, pe de altă parte.

2. Definiţii
2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale;

b. Autoritate şi 
Contractant- părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c. preţul contractului - preţul plătibil Contractantului de către Autoritate, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrării - locul unde Contractantul execută lucrarea; 
e. graficul de execuție- – evaluarea fizică și valorică în timp a lucrărilor de execuție  contractate, cu respectarea fluxurilor tehnologice de execuție și încadrarea în termenele de execuție contractuale; intocmit de Contractant si supus aprobarii Autoritatii, în condițiile contractului;
f. data de începere a lucrărilor – data stabilită în ordinul de începere al lucrărilor emis de Autoritate;
g. ordinul de începere a lucrărilor – notificarea emisă de Autoritate către Contractant, care stabilește data începerii lucrărilor de execuție, în corelare cu graficul de execuție;

h. recepţia la terminarea lucrărilor – recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată separat;
i. proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor – documentul întocmit şi semnat în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către comisia de recepţie numită de către Autoritate recomandând sau nu recepţionarea lucrărilor, sau a unei părţi de lucrare (după caz) de către Autoritate;
j. proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit ulterior expirării perioadei de garanție tehnică a lucrărilor în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către comisia de recepţie numită de către Autoritate, prin care se precizează data la care Contractantul şi-a încheiat obligaţiile prevăzute în contract;
k. situații de plată – situațiile financiare, având caracter tranzitoriu, emise de Contractant, spre aprobare Autorității, în forma și conținutul stabilit de acesta, care cuprind sumele datorate Contractantului, calculate pe baza cantităților de lucrări și a prețurilor unitare și executate cumulat până la sfârșitul lunii de raportare;

l. situație finală de plată – ultima situație cumulativă de plată întocmită de Contractant, cu ocazia   comunicării finalizării lucrărilor, în vederea recepției la terminarea lucrărilor și supusă aprobării Autorității, care cuprinde totalitatea cheltuielilor efective aferente executării tuturor lucrărilor contractate;
m. penalitate contractuală- despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract;
n. perioada de garanţie- perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea lucrarilor si data receptiei finale, a carei durata se stabileste prin contract si in cadrul careia Contractantul are obligatia inlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparute datorita nerespectarii clauzelor si specificatiilor contractuale, a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalatii, subansamble etc., necorespunzatoare ;

o. materiale – produse de orice tip (altele decat echipamentele), care vor face sau fac parte din

 lucrările permanente;

q.   echipamente – mașinile și aparatele care vor face sau fac parte din lucrările permanente;

r. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

s. act adiţional - document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului. 
t.    subcontractant - înseamnă orice operator economic care nu este parte a prezentului contract şi care execută anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplinește activităţi care fac parte din obiectul prezentului contract răspunzând în fata executantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop.
u.   DNSH - „Do No Significant Harm” (“A nu prejudicia în mod semnificativ”) astfel cum este prevăzut la Articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, prin crearea unui sistem de clasificare (sau „taxonomie”) pentru activitățile economice durabile din punctul de vedere al mediului.

v.    zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

3.    Interpretare

3.1. - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3 – Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face în conformitate cu documentele contractului;

3.4 – Ca urmare, prevederile contractului vor fi citite si interpretate ca parte din contractul de lucrări, în urmatoarea ordine de prioritate:

- Prevederile legii române;

- Prezentul contract, împreuna cu anexa sa;

- Oferta Contractantului.

Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1- Contractantul se obligă să execute și să finalizeze executarea lucrărilor de reabilitare termică la bloc H16, Sos. Dobroesti, nr. 16, din sectorul 2 al Municipiului Bucuresti, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.

4.2- Contractantul se obligă să execute lucrările de construcţii pentru implementarea proiectului, în conformitate cu propunerea tehnică si Proiectul Tehnic de execuție, parte integrantă din contract.

4.3 - Autoritatea se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract.

5.   Preţul contractului

5.1- Preţul total convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil contractantului de către autoritatea contractantă, este de 1.701.149,92 lei fara TVA, la care se adugă cota de 19% TVA, în valoare de 323.218,48 lei. Plata taxei pe valoare adăugată se va face la cota de TVA, prevăzută de legislația în vigoare la data emiterii facturii fiscale. 

5.2- Responsabilitatea declarării cotei de TVA este în sarcina contractantului, în conformitate cu formularul de ofertă.
6. Durata contractului 
6.1- Contractantul se obligă să execute şi să finalizeze execuția lucrărilor de reabilitare termică la bloc H16, Sos. Dobroesti, nr. 16,  în termen de 6 luni de la data stabilită în Ordinul de începere a lucrărilor, cu drept de finalizare în avans. 
6.2- Termenul de finalizare al obiectivului prevăzut la art. 6.1 se va decala corespunzător cu numărul de zile calendaristice atunci când intervine orice fel de sistare, pentru motive temeinice, comunicată către autoritate, conform art. 30 din prezentul contract, şi aprobată de aceasta din urmă.

6.3- Prezentul contract încetează să producă efecte la data încheierii procesului-verbal de recepţie finală, si eliberarea garanției de bună execuție.

7. Executarea contractului
7.1. – (1)  Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi, iar executarea contractului începe la data stabilită în Ordinul de începere a lucrărilor, emis de Autoritate.
(2) Execuţia lucrărilor de construcţie va fi demarată dupa constituirea garanției de bună execuție și emiterea Ordinului de începere a lucrărilor.

7.2 – (1) Ordinul de începere a lucrărilor va fi emis de către Autoritate numai dacă Contractantul face dovada constituirii garanției de bună execuție, conform prevederilor prezentului contract.

(2) Contractantul are obligaţia ca în termen de 30 zile de la preluarea amplasamentului, să comunice într-un material unic, o analiză a situaţiei reale a obiectivelor de investiţii care să semnaleze eventualele neconcordanţe între documentaţia tehnică primită şi situaţia reală a obiectivului.
8. Documentele contractului
Documentele contractului sunt:

1.  Propunerea tehnică, inclusiv răspunsurile la solicitările de clarificări, 

2.  Propunerea financiară, inclusiv răspunsurile la solicitările de clarificări, 

3.  Graficul fizic si valoric de execuţie a lucrărilor,
4.  Lista personalului propus pentru îndeplinirea contractului,
5.  Garanția de bună execuție,
6.  Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, 

7.  Contractele încheiate cu subcontractanții.
9. Protecţia patrimoniului cultural naţional

9.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a Autorității.
9.2. - Contractantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de execuţie la care Contractantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

9.3. - Autoritatea are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.
10. Obligaţiile principale ale Contractantului
10.1 – (1) Contractantul are obligația de a executa și finaliza lucrările precum și de a remedia 
viciile ascunse, cu atenția și promtitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract.
(2) Contractantul este pe deplin responsabil pentru execuţia lucrărilor, în conformitate cu graficul de execuţie anexat prezentului contract. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. Execuția lucrărilor de anvelopare se va realiza cu schelă sau echivalent, alpinismul utilitar fiind permis numai în situații excepționale unde lucrările nu pot fi executate decât folosind această metodă și numai cu acordul scris al autorității.
(3) Contractantul are obligaţia de a realiza toate măsurile descrise în 
Caietul de sarcini în vederea respectării principiului DNSH şi pentru a indica faptul că obiectivele de mediu specifice nu fac obiectul prejudicierii în mod semnificativ. 

(4) Contractantul are obligaţia de a prezenta Autorităţii Contractante toate documentele ce dovedesc respectarea principiului DNSH, aşa cum au fost ele enumerate în Caietul de sarcini.
(5) Contractantul se obligă să despăgubească Autoritatea împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de materialele, echipamentele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către Autoritate.

(6) Contractantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

10.2 - Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare.

10.3 - (1) Contractantul are obligația de a respecta si executa dispozițiile Autorității, în orice problemă, menționată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care Contractantul consideră că dispozițiile Autorității sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, în scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea și executarea dispozițiilor prevăzute la alin. (1) determină dificultăți în execuție care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala Autorității.

10.4 - (1) Contractantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor față de reperele date de Autoritate, precum și de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor și resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilității respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuției lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotelor, dimensiunilor sau aliniamentului oricărei părți a lucrărilor, Contractantul are obligația de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepția situației în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, Contractantul are obligația de a proteja si păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  
(3) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, Contractantul va constata existenţa unor lucrări ascunse ce nu au fost prevăzute de proiectant, Contractantul va notifica Autoritatea Contractantă şi Dirigintele de şantier privind necesitatea executării acestor lucrări.
10.5 - Pe parcursul execuției lucrărilor și a remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligația:

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate și ocupate de către Autoritate) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorități competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor; 

iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.

10.6 – Contractantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și instalațiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepție a lucrării. 

10.7 - (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și a remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:


a) confortul riveranilor, sau


b) căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Contractantul va despăgubi Autoritatea împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legatură cu obligația prevazută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine Contractantului.

10.8 - (1) Contractantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanții săi; Contractantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele și va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât sa nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor și podurilor respective. Este obligatorie curățarea și spălarea roților autovehiculelor la ieșirea din șantier pe drumurile publice.
 (2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află pe traseul șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, executantul are obligația de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(3) Cu excepția unor clauze contrare prevăzute în contract, Contractantul este responsabil și va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului. 

10.9 - (1) Pe parcursul execuției lucrării, executantul are obligația:

 i)  de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier;

ii)  de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Contractantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

10.10 – Contractantul se obligă să respecte toate cerințele și reglementările referitoare la condițiile de muncă și de protecție a muncii, precum și regulile obligatorii privind angajarea și folosirea forței de muncă, în vigoare la nivel național, pe parcursul îndeplinirii contractului.

10.11. –Contractantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii/ subcontractanţii / sau orice altă persoană fizică sau juridică care desfăşoară activităţi pentru implementarea proiectului prevăzut la Art. 4, respectă toate cerințele, reglementările și regulile obligatorii prevăzute la art.10.10.

10.12 - Contractantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 7 ani de la data încheierii Procesului Verbal de recepţie încheiat la terminarea lucrărilor şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.
10.13 – Contractantul are obligaţia de a notifica Autoritatea în momentul în care se solicită intrarea în insolvenţă, divizarea, reorganizarea Contractantului precum şi în orice situaţii ce pot conduce la încetarea activităţii şi la rezilierea prezentului contract de lucrări, implicit a acordului de lucrări.

10.14 - (1) Contractantul informează Autoritatea cu privire la personalul nominalizat în oferta tehnică şi pe care îl utilizează pentru implementarea prezentului contract. 

(2) Contractantul prezintă Autoritatii, la data Ordinului de începere, personalul nominalizat pentru realizarea contractului.

(3) Contractantul ia toate măsurile necesare pentru a asigura în mod continuu personalului salariat ori contractat, echipamentele şi suportul necesar pentru îndeplinirea în mod eficient a sarcinilor care le revin în realizarea obiectului prezentului contract. 

10.15. - (1) Contractantul nu va efectua schimbări ale personalului fără acordul scris prealabil al Autorității. Contractantul are obligaţia de a propune din proprie iniţiativă înlocuirea personalului aprobat în următoarele situaţii:

1. în cazul decesului, al îmbolnăvirii sau accidentării personalului;

2. în cazul în care se impune înlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub controlul Contractantului (ex. demisia, etc.).

(2) Pe parcursul derulării prezentului contract, dacă consideră necesar şi, pe baza unei cereri scrise motivate şi justificate, Autoritatea poate solicita înlocuirea unora dintre membrii personalului angajat sau contractat de Contractant, dacă activitatea desfăşurată este ineficientă sau nu îşi îndeplinesc sarcinile care le revin pentru realizarea obiectului prezentului contract.

(3) În cazul în care un membru al personalului angajat sau contractat trebuie înlocuit, înlocuitorul trebuie să îndeplinească cel puţin criteriile stabilite prin oferta tehnică şi caietul de sarcini sau pe cele stabilite de comun acord cu Autoritatea. 

(4) Cheltuielile suplimentare generate de înlocuirea personalului incumbă Contractantului. În cazul în care personalul angajat sau contractat nu este înlocuit imediat şi funcţiile acestuia urmează să fie preluate după o anumită perioadă de timp de către noul personal, Autoritatea poate solicita Contractantului să desemneze un personal care să realizeze temporar activitate pentru realizarea obiectului contactului, până la sosirea noului personal, sau să ia alte măsuri pentru a compensa absenţa temporară a acestuia/acestora. 

(5) Indiferent de durata perioadei de desfăşurare a activităţilor personalului salariat sau contractat, Contractantul se va asigura şi va urmări cu stricteţe ca oricare dintre aceştia să cunoască foarte bine şi să înţeleagă cerinţele, scopul şi obiectivele prezentului contract, specificul activităţilor pe care urmează să le desfăşoare în cadrul prezentului contract. 

(6) Contractantul trebuie să se asigure şi să garanteze că personalul salariat sau contractat pe care îl propune pentru derularea prezentului contract sunt disponibili pe întreaga perioadă de execuţie a acestuia şi pentru realizarea activităţilor prevăzute.
10.16 – În termen de maxim 10 zile de la data Ordinului de începere, Contractantul comunică Autoritatii numele, prenumele şi datele de contact a persoanei care are calitatea de reprezentant al său cu putere de decizie în derularea prezentului contract.

10.17 - Contractantul va furniza Autorității, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în care se execută prezentul contract. Autoritatea va efectua orice documentare sau cercetare la faţa locului pe care o consideră necesară.

10.18 –(1) Contractantul are obligația de a instrui personalul beneficiarului sau personalul desemnat de acesta în ceea ce privește operarea și mentenența echipamentelor livrate în cadrul contractului.

(2) Perioada în care se va realiza instruirea personalului va fi stabilită prin acordul părților, funcție de necesitățile concrete ale beneficiarului.
11. Obligațiile Autorității
11.1 - La începerea lucrărilor Autoritatea are obligația de a obține toate autorizațiile și avizele necesare execuției lucrărilor.

11.2 - (1) Autoritatea are obligația de a pune la dispoziția Contractantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, urmatoarele:


a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;


b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier in limita spatiului existent;


c) căile de acces rutier;

(2) Costurile pentru consumul de utilități precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Contractant.
11.3 -Autoritatea este responsabilă prin proiectant şi dirigintele de șantier pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia Contractantului, precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

11.4. - Autoritatea are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea Contractantului.

11.5. - Autoritatea este pe deplin responsabilă de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate Contractantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
  12.1. - În cazul în care, din vina sa exclusivă, Contractantul nu reuşeşte sa finalizeze lucrările în termenul de execuție prevăzut în contract, atunci Autoritatea este îndreptăţită de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01% din valoarea rest de executat, pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. Plata penalitaților poate fi reținută de catre Autoritate de la Contractant din garanția de bună execuție, cu obligația reconstituirii ulterioare a cuantumului acestuia, dacă se continuă raporturile contractuale și /sau din facturile aflate la plată pe baza unui proces verbal de compensație și/sau prin orice altă modalitate prevazută de lege.

12.2. - În cazul în care Autoritatea nu onorează facturile în termenul convenit, atunci Contractantul are dreptul de a solicita, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01%/zi întârziere, din valoarea facturilor neonorate, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
12.3. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese, contractul încetând de plin drept la împlinirea termenului notificat, fără intervenția instanței și fără alte formalități suplimentare. 

12.4. - Autoritatea îşi rezervă dreptul de a de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată Contractantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru Contractant. În acest caz, Contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată până la data denunţării unilaterale a contractului.

12.5. - Contractantul va despăgubi în mod obligatoriu Autoritatea pentru daunele – interese, determinate de neregulile constatate de organismele implicate în finanţarea proiectului, pe perioada derulării contractului, precum şi în perioada de garanție a lucrărilor, dacă aceste nereguli sunt determinate de acțiunile Contractantului; cuantumul daunelor vor fi stabilite la nivelul sumelor notificate în baza contractului de finanțare.
12.6. – Compensarea sumelor calculate prin aplicarea clauzelor prevăzute la art. 12.1 şi 12.5 se va deduce din facturile de plată emise şi/sau depuse de către Contractant, fără alte notificări/corespondenţă din partea Autorității.

13. Asigurări
13.1. - (1) Contractantul are obligaţia de a încheia, în termen de 30 de zile de la data semnării prezentului contract, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea, privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o companie de asigurări reputabilă și recunoscută, autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor din România sau organisme internaționale similare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către Contractant.

(3) Contractantul are obligaţia de a prezenta Autorității, ori de câte ori i se va cere, polița sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Contractantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii/ subcontractanţii / sau orice altă persoană fizică sau juridică care desfăşoară activităţi pentru implementarea proiectului prevăzut la Art. 4, au încheiat asigurări în aceleasi conditii prevazute la art. 13.1- alin.(1)-(2).

(5) Contractantul va solicita subantreprenorilor /subcontractanţilor / sau celorlalte persoane fizice sau juridice care desfăşoară activităţi pentru implementarea proiectului prevăzut la Art. 4, să prezinte Autorității, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

13.2 - Autoritatea nu va fi responsabilă pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Contractant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Autorității, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia.

Clauze specifice
14. Garanţia de buna execuţie a contractului

14.1 - (1) Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică.

14.2 - Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuţie a contractului, în cuantum  de 170.114,99 lei, reprezentând 10% din prețul contractului fără TVA, aceasta având valabilitate până la acceptarea și semnarea procesului verbal de recepție finală. Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, care devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (4)-(5), din H.G. 395/2016, aplicându-se corespunzător. 
14.3 - Dacă părțile convin, garanția de bună execuție se poate constitui și prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. În acest caz, executantul  are obligația  de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia.
Suma inițială care se depune de către Contractant în contul de disponibil deschis, în cazul constituirii garanției de bună execuție prin rețineri succesive, nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din prețul contractului de achiziție publică, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, Autoritatea urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și cuvenite Contractantului, în cuantum de 9,5% din fiecare situație de plată, până la constituirea integrală a garanției de bună execuție, conform documentației de atribuire.
14.4-(1) Garanţia de bunã execuţie se va restitui Contractantului, numai pe baza notificãrii scrise a Autorității, astfel:

• în cuantum de 70%, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și admiterea recepției (dacă nu s-au ridicat pretenţii asupra ei până la acea dată, iar riscul pentru vicii ascunse este minim);

şi

• 30% la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor; perioada de garanție a lucrărilor este de 7 ani de la data încheierii procesului verbal de  recepție la terminarea lucrărilor.

14.5. Autoritatea are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă Contractantul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract. Sunt considerate astfel de situații, fără ca enumerarea sa fie restrictivă, cazurile prevăzute la art.12.1, art. 15.2  alineat (3), art. 23.1, art. 23.2 pct.b, art. 23.4 , art. 23.6, art.23.7, art. 23.8, art. 23.9, art. 23.10. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție Autoritatea are obligația de a notifica acest lucru Contractantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.
14.6 – Părțile din prezentul contract confirmă în mod expres aplicarea clauzelor cuprinzând pacte comisorii prevăzute la art. 12, art. 13, art. 14.1, art. 14.2, art. 23.1,  art. 23.2, art. 23.4, art. 23.6, art. 23.7, art. 23.8, art. 23.9, art. 23.10.

14.7 - In situatia executării garantiei de bună executie, partiala sau totala, pe perioada derularii contractului, contractantul are obligatia de a reintregi garantia de buna executie in cauza, raportat la restul ramas de executat, in termen de maxim 5 zile lucratoare.
14.8 - Autoritatea se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce Contractantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

15. Începerea şi execuţia lucrărilor
15.1 -  Contractantul are obligaţia de a începe lucrările în termen de 5 zile de la primirea ordinului de începere din partea Autorității.

15.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului fizic și valoric de execuţie şi să fie terminate la data stabilită.

(2) În cazul în care, după opinia Autorității, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul fizic și valoric de execuţie a lucrărilor, la cererea Autorității, Contractantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Contractant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) În cazul în care Contractantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct. 11.2 alin. (2), Autoritatea este îndreptăţită să-i fixeze Contractantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

15.3. - (1) Autoritatea are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile Contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilii tehnici cu execuţia din partea Contractantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea Autorității.

(2) Contractantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului Autorității și a altor persoane desemnate de acesta pe șantier, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

(3) Contractantul are obligația de a furniza în maxim 5 zile de la comunicarea cererii, toate informațiile solicitate de Autoritate, necesare pentru întocmirea rapoartelor de progres solicitate de structurile implicate în asigurarea finanțării proiectului. 
15.4. - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie.

(2) Contractantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin Contractantului.

(3) Probele neprevăzute şi comandate de Autoritate pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Contractant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Autoritatea va suporta aceste cheltuieli.

15.5. - (1) Contractantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea Autorității.

(2) Contractantul are obligaţia de a notifica Autoritatea, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) Contractantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia Autorității, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către Autoritate, iar în caz contrar, de către Contractant.
15.6. – Contractantul are obligația de a notifica Autoritatea într-o perioadă de maxim 30 zile de la semnarea contractului despre orice modificare (neconformităţi) ce poate apărea în timpul realizării lucrărilor, faţă de documentaţia tehnică de execuţie existentă.

16. Întârzierea şi sistarea lucrărilor

16.1. - În cazul în care:

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Contractantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta, îndreptăţesc Contractantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care Contractantul are dreptul;

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, dacă este cazul, care se va adăuga la preţul contractului.
16.2 - Fără a prejudicia dreptul Contractantului prevăzut în clauza 12.2, acesta are dreptul de a diminua ritmul execuţiei dacă Autoritatea nu plăteşte în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 19.1; în acest caz, va notifica în scris acest fapt Autorității, care va prelungi perioada de execuţie, în mod corespunzător perioadei de neîndeplinire a obligaţiei prevăzute la art. 19.1.

17. Finalizarea lucrărilor

17.1 - Ansamblul lucrărilor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data stabilită în ordinul de începere  a lucrărilor.

17.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, Contractantul are obligația de a notifica, în scris, Autorității că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție. Dacă data notificării, care se consideră a fi data confirmării de primire prin poștă sau data inregistrării notificării la registratura Autorității, depășeste termenul convenit pentru finalizarea execuției, se consideră neîndeplinire a obligației asumate prin contract, fiind aplicabile prevederile art. 12 alin. (1) din prezentul contract.

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, Autoritatea va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate Contractantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o noua solicitare a Contractantului, Autoritatea va convoca comisia de recepție.

17.3 - Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. În funcție de constatările făcute, Autoritatea are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

18. Perioada de garanție acordată lucrarilor

18.1 - Perioada de garanție a lucrărilor este de 7 ani și curge de la data încheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor și până la recepția finală.

18.2 - (1) În perioada de garanție, Contractantul are obligația, în urma dispoziției date de Autoritate, de a executa toate lucrările de remediere a viciilor și a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Contractantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

i) utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

ii) unui viciu de concepție, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părți a lucrărilor; sau
iii) neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.
18.3 - În cazul în care Contractantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 18.2, alin. (1), Autoritatea este indreptățită să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către Autoritate de la Contractant sau reținute din cuantumul garanției de bună execuție constituită.
Alte clauze obligatorii

19. Modalitați de plată
19.1 -Autoritatea Contractantă va efectua plata pentru lucrările executate de Contractant ţinând cont de mecanismul cererilor de transfer din cadrul PNRR, în vederea respectării clauzelor prevăzute în contractul de finanţare, după cum urmează:

-în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea de către Autoritatea Contractantă a notificării MDLPA  privind  efectuarea plăţii cheltuielii solicitate de Autoritate prin cererea de transfer depusă pentru suma solicitată de Antrepenor prin intermediul facturii transmise Autorităţii; 

-în termen de maxim 30 de zile de la înregistrarea facturii la Autoritatea Contractantă, pentru cota parte asigurată prin bugetul local pentru cheltuielile neeligibile, dacă va fi cazul.  

Factura se emite exclusiv după confirmarea/validarea de către autoritatea publică a situațiilor de lucrări. 

19.2 -Factura finală se va emite ulterior acceptării situației finale de lucrări de către Autoritatea Contractantă și depunerii de către Contractant a documentației tehnice care atestă calitatea materialelor, Procesele Verbal de faze determinante, rapoarte de stingere a neconformităților, dacă este cazul, semnate de către Dirigintele de șantier și orice alte documente specifice, în funcție de nevoi.
19.3 - Plățile parțiale trebuie să fie făcute, la cererea Contractantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări provizorie, întocmită astfel încât să asigure o rapidă și sigură verificare a lor.
19.4- (1) Situaţia de lucrări provizorie transmisă spre decontare va avea anexată următoarele documente, după caz:
- Adresă de înaintare cu opis în care vor fi enumerate documentele anexate situațiilor de lucrări;

-Centralizatorul pe obiecte;
-Centralizatoarele categoriilor de lucrări;
-Sumarul situaţiei lucrărilor executate;

- Listele cu cantitățile de lucrări executate;

-Ataşamentele întocmite pentru fiecare articol de deviz;
-Registrul NR/NCS

-Sumarul calculului cotei datorate ISC

-Certificate de calitate/conformitate pentru bunurile achiziționate/a materialelor folosite la lucrări;
-Procesul verbal de predare al amplasamentului și planul de amplasare a investiției conținând pozițiile  bornelor topografice;

-Procese verbale de recepție cantitativă și calitativă;

- Procese verbale de predare-primire a bunurilor achiziționate;

- Procese verbale de recepție a bunurilor achiziționate;

- Procese verbale de punere în funcțiune a bunurilor achiziționate;

- Procese verbale de lucrări ascunse;

- Procese verbale  pe faze determinante;

-Lista cuprinzând cantitățile de lucrări;
-Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale;

- Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru;

- Lista cuprinzând consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții;

-Buletinele de analiză a materialelor încorporate;

-Buletinele de încercări;

-Agrementele tehnice;

- Orice alte documente necesare.

(2) Situaţiile de lucrări se confirmă în termen de 7 zile lucrătoare, de la data depunerii documentației, completă și corect întocmite.
19.5. - Sumele încasate necuvenit de către Contractant, rezultate în urma controalelor interne şi externe, se vor deduce din facturile de plată emise şi/sau depuse de către Contractant, fără alte notificări/corespondenţă din partea Autorității.
19.6 - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Plata ultimelor sume datorate Contractantului, pentru lucrările executate, nu va fi condiționată de procesul verbal de recepție finală.

20. Ajustarea  prețului contractului
20.1 – Ajustarea prețului contractului se poate realiza în conformitate cu prevederile art. 221, alin. (1), lit a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare utilizând următoarea formulă de ajustare:
An =av+(1-av) *In/Io ;
unde :
-"An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate  în luna "n"
-"av"  este valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de Preţul Contractului;
„av” = 0 , deoarece nu se acorda avans pentru durata de executie mai mica de 12 luni;
-"In" este indicele de cost în construcţii - total publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n"
-"Io" este indicele de cost în construcţii - total, aplicabil la Data de Referinţă.
Data de referința – data anterioara cu 30 zile faţă de ultimul termen limită de depunere a ofertelor în cadrul procedurii de atribuire a prezentului contract;
20.2 Ajustarea prevăzută la punctul 20.1 nu poate fi solicitată mai devreme de 12 luni de la data ultimului termen limită de depunere a ofertelor în cadrul procedurii de atribuire a prezentului contract.
20.3 Preţul contractului de achiziţie publică poate fi ajustat în funcție de modificările legislative incidente în materie și potrivit prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
20.4 De asemenea in ceea ce priveste ajustarea preţului contractului, sunt incidente prevederile art. 222^2 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
20.5 Ajustarea prețului contractului se va realiza numai cu acordul părților, prin încheierea unui act adițional în acest sens, ajustarea fiind aplicabilă lucrărilor executate după încheierea actului adițional.
Alte clauze specifice
21. Amendamente 

Părţile Contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, potrivit prevederilor art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe justificate care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
22. Subcontractanți / Asociere
22.1  - (1) Contractantul este obligat, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, să indice Autorității numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică, în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv.

    
(2) Contractantul are obligaţia de a notifica Autorității orice modificări ale informaţiilor prevăzute la alin. (1) pe durata contractului de achiziţie publică.

    
(3) Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, astfel cum sunt prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016.

    
(4) În situaţia prevăzută la alin. (3), Contractantul va transmite Autorităţii informaţiile prevăzute la alin. (1) şi va obţine acordul Autorităţii privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului.

    
(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, aceştia transmit Autorității certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit.
Documentele mentionate, precum si Declaratia pe propria raspundere prin care isi asumă respectarea caietului de sarcini si a propunerii tehnice depuse de contractant la oferta, vor fi prezentate cu cel putin 15 zile inainte de momentul inceperii executarii lucrarilor de catre noul subcontractant, astfel cum sunt prevăzute la art. 153 si 154  din  H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.  

22.2. – Contractantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

22.3. - (1) Contractantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

22.4. - (1) În cazul subcontractării, Contractantul rămâne pe deplin răspunzător faţă de Autoritate de modul în care se îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Contractant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Contractantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

22.5 - (1) Autoritatea contractantă efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din prezentul contract îndeplinite de către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru lucrari/servicii executate în beneficiul Contractantului, potrivit contractului dintre contractant şi subcontractant, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru şi dacă subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens.

    (2) În sensul alin. (1), subcontractorii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziţie publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv Autoritate contractantă, Contractant şi Subcontractant sau de Autoritatea contractantă şi Subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.

    (3) Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, Autoritatea are obligaţia de a stabili în cadrul contractului de achiziţie publică clauze contractuale obligatorii ce prevăd transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (2). În acest sens părțile vor încheia un act adițional atunci când se introduc noi subcontractanţi.

    (4) Autoritatea va solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între contractant şi subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică, sau în acte adiționale la acest contract.

    (5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică.

    (6) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) - (5) nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a prezentului contract de achiziţie publică.

22.6. - Contractantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.
22.7. - In cazul in care prezentul contract va fi executat de catre un grup de operatori, asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat pentru executarea acestuia.
23. Rezilierea contractului

23.1. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre parți dă dreptul parții lezate de a cere rezilierea contractului de lucrări și de a pretinde plata de daune-interese.

Această clauză nu înlătură dreptul Autorității de a cere executarea silită a obligaţiilor neîndeplinite de către Contractant, în măsura în care consideră că este necesară şi dacă Autoritatea şi-a executat propriile obligaţiile.

23.2. – Autoritatea îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de lucrări, după notificarea prealabilă cu 30 de zile, în următoarele condiţii:

a) în cazul apariţiei unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public;

b) în situaţia în care Contractantul nu începe executarea lucrărilor în maxim 15 zile de la transmiterea Ordinului de începere a lucrărilor;

c) în situaţia în care Contractantul nu respectă prevederile art. 10.1 alin. (3) şi (4), privind respectarea principiului DNSH.

23.3. - În cazul prevăzut la clauza 23.2 lit. a, Contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

23.4.-  În cazul prevăzut la clauza 23.2 lit. c, Autoritatea Contractantă are dreptul la aplicarea de daune interese egale cu valoarea contractului de finanţare şi/sau a corecţiilor aplicate de către autorităţile competente.

23.5.- În cazul depășirii culpabile a termenului de execuție a lucrărilor cu mai mult de 60 de zile, pe lângă penalitațile prevăzute la art. 12.1, Autoritatea are dreptul de a denunța unilateral contractul de lucrări, după notificarea prealabilă cu 15 zile, contractul încetând de plin drept, la împlinirea termenului notificat, fără intervenția instanței și fără alte formalități suplimentare.

23.6. – Contractul poate înceta mai înainte de expirarea termenului stipulat de părţi, prin acordul ambelor părţi şi numai dacă această măsură nu prejudiciază vreuna din părţi.

23.7- Abaterea de la graficul de execuție din culpa exclusivă a Contractantului, dă dreptul Autorității Contractante de a rezilia contractul.

23.8- Utilizarea în echipa de execuție a altor persoane decât a celor propuse, dă dreptul Autorității  Contractante de a rezilia contractul.

23.9- Constatarea de catre Autoritate a faptului că, Contractantul nu a respectat prevederile proiectului tehnic și a propunerii tehnice dă dreptul Autorității  de a rezilia contractul.

23.10- În cazul rezilierii contractului din culpa Contractantului, Autoritatea va proceda la executarea garanției de bună execuție, constituită conform condițiilor contractuale, în vederea reținerii prejudiciului care i-a fost creat. În calculul prejudiciului se vor lua în considerare toate costurile suplimentare pe care Autoritatea Contractantă le va plăti pentru finalizarea contractului.

23.11- Oprirea lucrărilor de către Contractant conform art. 10.13 din prezentul contract, fără notificarea prealabilă a Autorității, dă dreptul acesteia din urmă la rezilierea contractului de lucrări la data aflării motivelor, indiferent de modalitatea de aflare a acestora. Contractul va înceta de plin drept, la data aflării motivelor, fără intervenţia instanţei şi fără alte formalităţi suplimentare.

24. Cesiunea

24.1. – În condiţiile prezentului contract, Contractantul nu are dreptul de a transfera total obligaţiile sale.

24.2. – Contractantul poate cesiona dreptul de încasat aferent lucrărilor de execuţie, către alţi operatori economici sau alte instituţii de credit, numai cu acordul prealabil al Autorității, exprimat în scris, sumele reprezentând contravaloarea lucrărilor executate, în condiţiile prevăzute de lege.

24.3. - Suma care face obiectul cesionării se achită de către Autoritate, în contul indicat de cesionar, deschis la Trezoreria statului, numai dacă Contractantul nu are obligaţii de plată către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, Autoritatea având obligaţia de a verifica şi de a înştiinţa părţile cu privire la cuantumul acestor obligaţii, urmând a vira în contul cesionarului, numai diferenţa dintre suma cesionată şi suma reprezentând obligaţii către bugetele mai sus indicate.

25. Forța majoră
25.1. - Forţa majoră este constatată de o Autoritate competentă.

25.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

25.3. - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

25.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

25.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune interese.

26. Soluționarea litigiilor

În cazul în care soluţionarea amiabilă nu este posibilă, părţile se pot adresa instanţelor judecătoreşti competente din România, cu excepţia cazurilor în care nu este necesară sesizarea instanţelor de judecată, prevăzute expres în cuprinsul prezentului contract.

27. Prevederi privind protecția datelor cu caracter personal

27.1. - În scopul executării Contractului, fiecare Parte trebuie să prelucreze date cu caracter personal privind angajatii si/sau reprezentantii celeilalte Parti;

27.2. - Părțile au luat cunoștință că, la data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (cunoscut sub denumirea Regulamentul General privind Protecția Datelor) (Regulamentul) a intrat în vigoare, și fac toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că se conformează cu prevederile Regulamentului;

27.3. - Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului, legislația de punere în aplicare și deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România (ANSPDCP) le poate emite din când în când în legătură cu acestea. 

27.4. - Fiecare Parte va divulga celeilalte Părți date cu caracter personal privind angajații sau reprezentanții săi responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date vor consta în: [datele de identificare, poziție, angajator, număr de telefon, adresa de email a angajaților/reprezentanților legali.

27.5. - Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile iau cunoștință și convin ca fiecare Parte să determine, în mod independent, scopul/scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în legatură cu acest contract. Mai precis, Părțile convin prin prezenta și confirmă că nu o să acționeze  ca operatori asociați sau să fie într-o relatie de tip operator-persoană împuternicită de operator, fiecare Parte acționând ca un operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor în legătură cu prezentul contract, și niciuna dintre Părți nu acceptă vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă Parte a legislației aplicabile.

27.6. - În cazul în care apar circumstanțe în care oricare dintre Părți acționează ca o persoană împuternicită a celeilalte Părți, sau ca un operator asociat împreună cu cealaltă Parte în legătură cu acest contract, Părțile se obligă să încheie un acord cu caracter obligatoriu în conformitate cu prevederile din articolele 28 și 26 din Regulament, precum și cu alte prevederi legale relevante.
28. Conflictul de interese si clauze de confidentialitate

28.1. – Contractantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a prezentului contract. Conflictele de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, al legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării prezentului contract trebuie notificat in scris Autorităţii, în termen de 3 zile de la apariţia acestuia.

28.2. – Autoritatea are dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi dacă este necesar poate solicita măsuri suplimentare. Contractantul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situatie care ar putea genera un conflict de interese. Contractantul va înlocui, în 5 zile şi fără vreo compensaţie din partea Autorităţii, orice membru al personalului său salariat sau contractat, inclusiv conducerea sau salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie.

28.3. – Contractantul trebuie să evite orice contact care ar putea să îi compromită independenţa ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea sau şi salariaţii din teritoriu. În cazul în care Contractantul nu-şi menţine independenţa, Autoritatea, fără afectarea dreptului acestuia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept şi cu efect imediat a prezentului contract. 

28.4. - Contractantul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la dispoziţie referitoare la prezentul contract drept private şi confidenţiale, după caz, nu va publica sau divulga niciun element al prezentului contract fără acordul scris, prealabil, al Autorităţii. Dacă există divergenţe cu privire la necesitatea publicării sau divulgării în scopul executării prezentului contract, decizia finală aparţine Autorităţii;

28.5. - Contractantul se va abţine de la orice declaraţie publică privind derularea contractului fără aprobarea prealabilă a autorităţii şi de la a se angaja în orice altă activitate care intră în conflict cu obligaţiile sale faţă de autoritate conform prezentului contract. 

Acesta nu va face niciun fel de declarații publice cu privire la implementarea proiectului.
29. Limba care guvernează contractul
29.1 - Limba care guverneaza contractul este limba română.
30. Comunicări

30.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

30.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

31. Legea aplicabilă contractului
Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Parțile au ințeles să încheie azi .............. prezentul contract în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.    

  AUTORITATE CONTRACTANTĂ,                                              CONTRACTANT,                                            

  Sectorul 2 al  Municipiului București                                  SC GENERAL MANAGEMENT 

                                                                                                   CONSTRUCTION GROUP SRL
  Anexa nr. 1

                                                               

la Contractul de lucrari 




nr.  …………/…..…….2023

„Execuție lucrări de reabilitare termică Bl. H16, Sos. Dobroesti, Nr. 16 pentru implementarea proiectului ,,Renovarea Energetică Moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale din Sectorul 2 al Municipiului București, Bl. H16, Sos. Dobroesti, nr. 16”, finanțat în cadrul PNRR, C5-A3.1-2344

	Nr.
	Denumire bloc
	C + M

(lei fara TVA)
	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 

(lei fara TVA)
	Valoare contractuala

(lei fara TVA)

	
	
	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala

(lei fara TVA)
	Construcţii şi instalaţii 

(lei fara TVA)
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale

(lei fara TVA)
	Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier 

(lei fara TVA)
	
	

	1
	Sos. Dobroesti, 

Nr. 16, Bl. H16
	1.947,36
	1.589.178,12
	13.733,20
	46.003,24
	50.288,00
	1.701.149,92

	Total general
	1.947,36
	1.589.178,12
	13.733,20
	46.003,24
	50.288,00
	1.701.149,92


Total contract (inclusiv TVA) = 2.024.368,40 lei

  AUTORITATE CONTRACTANTĂ,                                              CONTRACTANT,                                            

  Sectorul 2 al  Municipiului București                                  SC GENERAL MANAGEMENT                  

             
                                                                                      CONSTRUCTION GROUP SRL

Anexa nr. 2

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
	Nr. crt.
	Denumire ofertant
	Denumire subcontractant 

	1.
	S.C. GENERAL MANAGEMENT CONSTRUCTION GROUP S.R.L.
	S.C. SOLARIS DISTRIBUTION S.R.L. cu sediul în Strada: Barsanesti, nr. 6, Sector: 6, Localitate: Bucuresti, înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr. J40/8917/2015, CUI RO34796055, reprezentată prin Vasile Iuga, în calitate de Administrator

Procent de subcontractare : 3,76%
Obiectul prezentului acord de subcontractare il reprezintă executarea de catre subcontractant a urmatoarelor activitati: Executia instalatiilor electrice exterioare/interioare conform atestatului nr. 19755/27.06.2023.

	
	
	S.C. GENERAL MPM IMPEX S.R.L. cu sediul în Strada: Bascov, nr. 8-12, Sector: 5, Localitate: Bucuresti, înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr. J40/4231/1997, CUI RO9509637, reprezentată prin Ghioc-Mazilu Marcel-Sorin, în calitate de Administrator

Procent de subcontractare : 1,44%
Obiectul prezentului acord de subcontractare il reprezintă executarea de catre subcontractant a urmatoarelor activitati: Executia instalatiilor de utilizare a gazelor naturale avand regimul de medie, redusa si joasa presiune conform autorizatiei tip EDIB nr. 21587.


  AUTORITATE CONTRACTANTĂ,                                              CONTRACTANT,                                            

  Sectorul 2 al  Municipiului București                                  SC GENERAL MANAGEMENT                  

             
                                                                                      CONSTRUCTION GROUP SRL


