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CONTRACT SUBSECVENT DE LUCRĂRI NR. 35
LA ACORDUL-CADRU DE LUCRĂRI nr. 8587/17.05.2019





1. PĂRŢILE CONTRACTANTE
[bookmark: _Hlk77254370]În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și ale HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si in baza Acordului - cadru nr. 8587 din data de 17.05.2019 „Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – Lot 1”,  s-a încheiat prezentul contract subsecvent de lucrări,
Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont ......................, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, ........................., număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ....................., deschis la ........................, reprezentată prin ........................, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

2. DEFINIŢII
a) Achizitor si Executant - părţile contractante, asa cum sunt acestea numite în prezentul contract subsecvent. In cuprinsul prezentului document, referirea la "Achizitor" reprezinta referire la "Achizitor/Beneficiar";
b) act aditional - document ce modifica prezentul contract subsecvent de lucrari;
c) caiet de sarcini - document reprezentând anexă la prezentul contract subsecvent de lucrari, întocmit de catre Achizitor, care include specificaţiile tehnice ale lucrarilor pe care Executantul are obligaţia de a le presta;
d) caz fortuit - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs;
e) comanda - solicitarea scrisa, emisa de Achizitor catre Executant, care contine, dar fara a se limita la acestea, urmatoarele informatii: detalii referitoare la lucrarile care trebuie executate, termenul de indeplinire, cantitati, etc;
f) contract subsecvent - contractul, asimilat potrivit legii, actului administrativ, reprezentând acordul de voință al părților, încheiat în scris, între Administrația Domeniului Public Sector 2, în calitate de Achizitor și Asocierea S.C. Acvatot S.R.L., S.C. VIA Strade International S.R.L., S.C. ABC Expert Conrep S.R.L. si S.C. Sirius Proiectare Studii S.R.L., în calitate de Executant; 
g) dobanda penalizatoare - dobanda legala penalizatoare pentru plata cu intarziere a obligatiilor banesti si se stabileste la nivelul ratei dabanzii de referinta comunicata de BNR plus 8 puncte procentuale;
h) documentatia de atribuire - documentul achiziţiei care cuprinde cerinţele, criteriile, regulile si alte informaţii necesare pentru a asigura operatorilor economici o informare completă, corectă si explicită cu privire la cerinţe sau elemente ale achiziţiei, obiectul contractului si modul de desfăsurare a procedurii de atribuire, inclusiv specificaţiile tehnice ori documentul descriptiv, condiţiile contractuale propuse, formatele de prezentare a documentelor de către candidaţi/ofertanţi, informaţiile privind obligaţiile generale aplicabile;
i) durata de valabilitate a contractului subsecvent - intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv perioada de garantie a lucrarilor si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale;
j) durata de implementare a contractului - intervalul de timp in care Executantul executa lucrarile pe care le presupune indeplinirea contractului subsecvent, astfel cum acestea sunt prevazute in caietul de sarcini si in contractul subsecvent, inclusiv operatiunile preliminare si finale previzibile si imprevizibile, cu exceptia cazurilor de forta majora, incepand de la data intrarii in vigoare a contractului;
k) Executant - parte contractantă, asa cum este denumită în prezentul contract, care execută lucrările solicitate de Achizitor, prin caietul de sarcini, care nu are calitatea de subcontractant;
l) forţa majoră - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment extern, imprevizibil, absolut inevitabil, mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului si care face imposibilă executarea si, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, etc. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
m) amplasamentul lucrarii – locul unde executantul execută lucrarea; 
n) lucrari - activitati a caror executie face obiectul contractului subsecvent, astfel cum sunt prevazute in acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019, in caietul de sarcini si in prezentul contract de achizitie publica. Oferta cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara, precum si alte documente stabilite prin documentatia de atribuire (dupa caz);
p) penalitati - despagubirea stabilita in contractul subsecvent de lucrari ca fiind platibila de catre una din partile contractante catre cealalta parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din contractul subsecvent de lucrari, de indeplinire necorespunzatoare sau de indeplinire cu intarziere fata de termenele limita, astfel cum au fost stabilite de parti;
q) pretul contractului subsecvent - pretul platibil Executantului de catre Achizitor, in baza contractului subsecvent, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contractul subsecvent;
r) propunerea financiara - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale;
s) propunerea tehnica - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini, stabilite de catre autoritatea contractanta;
t) rezilierea contractului subsecvent - sanctiunea de drept civil care consta in desfiintarea pe viitor a contractului subsevent de lucrari, fara ca aceasta sa aduca atingere executarii succesive a lucrarilor care au fost efectuate anterior rezilierii;
u) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in caietul de sarcini si in propunerea tehnica si/sau standardele sau alte reglementări autorizate în vigoare, in domeniul obiectului contractului;
v) tert sustinator - persoana care, in baza angajamentului ferm incheiat in conformitate cu prevederile art. 182, art. 183, art. 184, art. 185 alin. (2) din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016 si ale art. 48, art. 49 si art. 50 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, pune la dispoziţia Executantului resursele financiare si/sau tehnice si profesionale invocate in acest angajament ferm, confirma faptul că va garanta materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm si ca se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa, in cazul in care Executantul intampina dificultati pe parcursul derularii prezentului contract. Tertul sustinator este chemat sa indeplineasca el insusi obligatiile ce nu pot fi indeplinite de catre Executantul caruia i-a fost acordata sustinere. În cazul în care Executantul a demonstrat îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică si financiară invocând susţinerea unui/unor terţ/terţi, Executantul si terţul/terţii susţinător/susţinători au obligatia de a răspunde în mod solidar pentru indeplinirea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terţului/terţilor susţinător/susţinători se va angaja sub condiţia neîndeplinirii de către acesta/acestia a obligaţiilor de susţinere asumate prin angajament;
w) subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie publica si care indeplineste activitati care fac parte din obiectul prezentului contract de achizitie publica, raspunzand in fata contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;
x) zi - zi calendaristica, cu exceptia cazului in care se prevede ca este zi lucratoare; luna – luna calendaristica; an - 365 de zile.

3. INTERPRETARE
3.1. În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

CLAUZE OBLIGATORII 
4. OBIECTUL PRINCIPAL AL CONTRACTULUI SUBSECVENT
4.1- Executantul se obligă să execute, să finalizeze şi să întreţină până la expirarea termenului de garanție, în vederea asigurării functionalității, lucrări de reabilitare sistem rutier la Str. Județului, Str. Pârgarilor, Str. Cristea Mateescu, Str. Berechet, Intr. Scheiului, Str. Scheiul de Jos, Str. Fibrei, Str. Aprodul Purice, Str. Aromei, Str. Traian Doda si Str. Aghireș, conform Acordului-cadru nr. 8587/17.05.2019 „Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”, cod CPV 45233140-2/Lucrări de drumuri (Rev.2), 45233142-6/Lucrări de reparare a drumurilor (Rev.2), 45233252-0/Lucrări de îmbrăcare a străzilor (Rev.2), 45233253-7/Lucrări de îmbrăcare a trotuarelor (Rev.2), 45233222-1/Lucrări de pavare și de asfaltare (Rev.2), 71322500-6/Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2).
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească Executantului prețul convenit pentru execuția și finalizarea lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract subsecvent.

5. PREŢUL CONTRACTULUI SUBSECVENT
5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 11.114.060,91 lei fără T.V.A..
5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitățile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 13.225.732,48 lei, din care 11.114.060,91 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 2.111.671,57 lei, după cum urmează:

	Nr. crt.
	Denumire obiectiv
	Proiectare
	C+M
	TOTAL,
	T.V.A. (19%)
	TOTAL,

	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei fără T.V.A.
	
	lei cu T.V.A.

	1
	Reabilitare sistem rutier Strada Județului
	49.443,94
	1.984.125,59
	2.033.569,53
	386.378,21
	2.419.947,74

	2
	Reabilitare sistem rutier Strada Pârgarilor
	45.328,17
	1.822.609,15
	1.867.937,32
	354.908,09
	2.222.845,41

	3
	Reabilitare sistem rutier Strada Cristea Mateescu
	22.132,93
	949.524,64
	971.657,57
	184.614,94
	1.156.272,51

	4
	Reabilitare sistem rutier Strada Berechet
	29.147,22
	1.252.913,54
	1.282.060,76
	243.591,54
	1.525.652,30

	5
	Reabilitare sistem rutier Intrarea Scheiului
	611,18
	25.525,66
	26.136,84
	4.966,00
	31.102,84

	6
	Reabilitare sistem rutier Strada Scheiul de Jos
	19.946,04
	802.352,15
	822.298,19
	156.236,66
	978.534,85

	7
	Reabilitare sistem rutier Strada Fibrei
	20.379,68
	876.175,70
	896.555,38
	170.345,52
	1.066.900,90

	8
	Reabilitare sistem rutier Strada Aprodul Purice
	15.031,93
	647.213,09
	662.245,02
	125.826,55
	788.071,57

	9
	Reabilitare sistem rutier Strada Aromei
	37.098,49
	1.508.520,40
	1.545.618,89
	293.667,59
	1.839.286,48

	10
	Reabilitare sistem rutier Strada Traian Doda
	11.072,92
	488.386,74
	499.459,66
	94.897,34
	594.357,00

	11
	Reabilitare sistem rutier Strada Aghireș
	11.912,25
	494.609,50
	506.521,75
	96.239,13
	602.760,88

	[bookmark: _Hlk135729923]TOTAL
	262.104,75
	10.851.956,16
	11.114.060,91
	2.111.671,57
	13.225.732,48



5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.

6. DURATA CONTRACTULUI SUBSECVENT
6.1. Durata contractului este după cum urmează:
	a) durata serviciilor de proiectare: 
	- pentru DTAC - maxim 10 de zile de la data emiterii Ordinului de incepere a serviciilor de proiectare. Ordinul de incepere va fi emis numai dupa obtinerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism; 
	- pentru PT+DE:  maxim 10 zile de la data emiterii Ordinului de incepere a lucrărilor.
Asistența tehnică din partea proiectantului va fi acordată pe toată durata execuției contractului.
b) durata maximă de execuție: 
- pentru Strada Județului: 3 luni de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor, conform graficului de execuție a lucrărilor, anexă la prezentul Contract subsecvent;
- pentru Strada Pârgarilor: 3 luni de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor, conform graficului de execuție a lucrărilor, anexă la prezentul Contract subsecvent;
- pentru Strada Cristea Mateescu: 5 luni de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor, conform graficului de execuție a lucrărilor, anexă la prezentul Contract subsecvent;
- pentru Strada Berechet: 5 luni de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor, conform graficului de execuție a lucrărilor, anexă la prezentul Contract subsecvent;
- pentru Intrarea Scheiului: 1 lună de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor, conform graficului de execuție a lucrărilor, anexă la prezentul Contract subsecvent;
- pentru Strada Scheiul de Jos: 3 luni de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor, conform graficului de execuție a lucrărilor, anexă la prezentul Contract subsecvent;
- pentru Strada Fibrei: 5 luni de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor, conform graficului de execuție a lucrărilor, anexă la prezentul Contract subsecvent;
- pentru Strada Aprodul Purice: 5 luni de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor, conform graficului de execuție a lucrărilor, anexă la prezentul Contract subsecvent;
- pentru Strada Aromei: 4 luni de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor, conform graficului de execuție a lucrărilor, anexă la prezentul Contract subsecvent;
- pentru Strada Traian Doda: 3 luni de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor, conform graficului de execuție a lucrărilor, anexă la prezentul Contract subsecvent;
- pentru Strada Aghireș: 4 luni de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor, conform graficului de execuție a lucrărilor, anexă la prezentul Contract subsecvent;
6.2. Prezentul Contract subsecvent încetează să producă efecte la data încheierii procesului-verbal de recepţie finală.

7. STANDARDE
7.1. Executantul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată va avea calităţile solicitate de Achizitor prin Caietul de sarcini, va corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea  de utilizare.
7.2. La lucrările la care se fac încercări, calitatea probei se consideră realizată dacă rezultatele se înscriu în toleranţele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

8. EXECUTAREA CONTRACTULUI SUBSECVENT
8.1. Executarea contractului începe în momentul emiterii Ordinului de începere a serviciilor de proiectare.

9. DOCUMENTELE CONTRACTULUI SUBSECVENT
9.1. (1) Documentele contractului subsecvent, inclusiv orice act adițional încheiat la acesta, care fac parte integrantă din acestea, sunt:
	a) caietul de sarcini si anexele acestuia, inclusiv clarificările și/sau măsurile de remediere aduse până la depunerea ofertelor, ce privesc aspectele tehnice și financiare;
	b) propunerea tehnică și propunerea financiară (inclusiv toate anexele acesteia), inclusiv clarificările din perioada de evaluare;
	c) graficul de execuție a lucrărilor;
	d) instrumentul de garantare, emis în condițiile legii, pentru constituirea garanției de bună execuție;
	e) angajamentul ferm de susținere din partea unui terț;
	f) acordul de asociere legalizat.
9.2. - În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii Contractului subsecvent, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

10. PROTECŢIA PATRIMONIULUI CULTURAL NAŢIONAL
10.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a Achizitorului şi vor fi încredinţate în grija şi sub autoritatea acesteia.
10.2. - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 10.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa Achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la Achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii Executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:
	a) orice prelungire a duratei de execuţie la care Executantul are dreptul;
	b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.
10.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 10.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

11. OBLIGAŢIILE PRINCIPALE ALE EXECUTANTULUI
*Pentru Execuție Lucrări
11.1. (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, de a remedia sau reface, după caz, lucrările executate în perioada de garanţie, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin Contractul subsecvent.
(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă calificată pentru îndeplinirea Contractului la termenul contractat, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, de a delimita şi semnaliza zonele de lucru, precum şi de a asigura personalul muncitor împotriva accidentelor şi de a asigura acestuia echipament de protecţie şi de semnalizare în perimetrul de lucru.
(3) Executantul are obligaţia de a plăti costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel  al contoarelor sau al altor aparate de măsurat.
11.2. Executantul are obligaţia de a prezenta Achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.
11.3. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, Executantul este răspunzător şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului subsecvent.
(2) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia Achizitorului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care Executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de Achizitor, inclusiv documentele de calitate pentru Cartea tehnică a construcţiei:
	- procese-verbale de lucrări ascunse;
	- buletine de analiză si încercări pentru materialele puse în operă;
	- certificate de calitate.
11.4.(1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile Achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care Executantul consideră că dispoziţiile Achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.
(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala Achizitorului.
11.5. (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de Achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.
(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, Executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa. Pentru verificarea trasării de către proiectant, Executantul are obligaţia  de a proteja şi păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
11.6. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, Executantul are obligaţia:
	i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;
	ii) de a procura şi de a întreţine, pe cheltuiala sa, toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;
	iii) de a lua toate măsurile rezonabil, necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.
11.7. Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data primirii Ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie finală a lucrării.
11.8. (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi al remedierii viciilor ascunse, Executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor Contractului subsecvent de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:
	a) confortul riveranilor; sau
	b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia Achizitorului sau a oricărei alte persoane.
(2) Executantul va despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine Executantului.
11.9. (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; Executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.
(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către Executant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin. (1) vor fi interpretate în maniera în care prin "drum" se înţelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin "vehicul" se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă.
(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, Executantul are obligaţia de a despăgubi Achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(4) Executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.
11.10. (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, Executantul are obligaţia:
	i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
	ii) să nu depoziteze materiale, utilaje, echipamente, instalaţii pe amplasamentele pe care se execută lucrări.
11.11. Executantul se obligă de a despăgubi Achizitorul împotriva oricăror:
	i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi
	ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către Achizitor.
11.12. Executantul trebuie să verifice şi să instruiască personalul propriu asupra măsurilor de securitate şi sănătate în muncă, asupra tehnologiei de lucru ce trebuie respectate, înainte de începerea execuţiei şi pe fiecare etapă a lucrărilor.
11.13. În incinta sediului Achizitorului, personalul Executantului este obligat să respecte prevederile aplicabile ale regulamentului intern al Achizitorului.
11.14. Pentru execuţia lucrărilor în condiţii de securitate, va verifica permanent starea echipamentelor tehnice (instalaţii, utilaje, scule si dispozitive) utilizate, ce trebuie să fie corespunzatoare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă.
11.15. Pe durata execuţiei lucrărilor, Executantul va asigura curăţenia şi deblocarea căilor de acces şi circulaţie şi a locurilor de muncă, prin înlăturarea, colectarea şi transportul deşeurilor rezultate din activitatea proprie.
11.16. Personalului Executantului i se interzice să efectueze intervenţii sau manevre în instalaţiile Achizitorului sau să recurgă la improvizaţii în instalaţii.
11.17. Este interzis accesul personalului sau mijloacelor de transport ale Executantului în alte zone sau pe căi de acces şi de circulaţie care nu au fost nominalizate de către Achizitor. 
11.18. Să remedieze toate deficienţele constatate cu ocazia efectuării probelor, precum şi cele constatate la recepţia lucrărilor.
11.19. Să desemneze un conducător al locului de muncă şi să comunice numele şi datele de contact ale acestuia Achizitorului la data semnării prezentului Contract.
11.20. Să ia toate măsurile necesare pentru a proteja mediul şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alţi factori generate de metodele sale de lucru.
11.21. Să doteze personalul propriu cu echipament individual de protecţie adecvat factorilor de risc şi să urmărească folosirea acestuia.
11.22. Să folosească, la execuţia lucrărilor, numai proceduri inofensive care, dacă legislaţia prevede aceasta, trebuie să fie certificate.
11.23. Accidentele de muncă ce se pot produce asupra personalului Achizitorului sau asupra personalului propriu din cauza neluării măsurilor necesare de către personalul ce aparţine Executantului, se înregistrează şi se raportează ca accident de muncă de către Executant. 
11.24. Pe perioada întreruperii lucrărilor pentru orice motiv, Executantul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru conservarea lucrărilor deja executate, pentru prevenirea degradării lucrărilor în curs, prevenirea accidentelor de orice fel, paza șantierului și orice alte măsuri necesare care ar putea preveni prejudiciile ce ar putea fi aduse Achizitorului sau unor terțe persoane.
11.25. Prezentele obligaţii contactuale îşi menţin valabilitatea până la finalizarea lucrărilor.

12. OBLIGAŢIILE ACHIZITORULUI
12.1. La începerea lucrărilor, Achizitorul are obligaţia de a se asigura că toate autorizaţiile necesare execuţiei lucrărilor sunt conforme cu legislaţia în vigoare.
12.2. (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia Executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
	a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
	b) căile de acces rutier.
(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Executant.
12.3. Achizitorul va participa la trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia Executantului, precum şi la materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.
12.4. Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările pe tot parcursul derulării Contractului subsecvent, precum şi pe cele care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea Executantului. 
12.5. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate Executantului, precum şi pentru dispoziţiile sale.

13. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR. RĂSPUNDEREA EXECUTANTULUI
13.1. În cazul în care Executantul nu îşi îndeplineşte obligatiile, în conformitate cu prevederile prezentului Contract subsecvent, Achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze acestuia un termen până la care activitatea să intre în normal. În situaţia nerespectării termenului fixat, Contractul subsecvent este reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere sau orice formalitate prealabilă. În această situaţie, Executantul datorează Achizitorului daune-interese, în cuantum de 10% din preţul Contractului subsecvent.
13.2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Executantul nu îşi execută obligaţiile asumate prin Contract, atunci Achizitorul are dreptul de a deduce din preţul Contractului subsecvent, penalităţi 0,1 % pe zi de întârziere, din valoarea lucrării neefectuate la timp, până la îndeplinirea obligaţiilor.
13.3. În cazul în care Achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei prevăzute la art. 20.1., atunci acesta are obligaţia de a plăti ca penalităţi 0,1 % pe zi din plata neefectuată.
13.4. În cazul în care una din părţi nu respectă obligaţiile prevăzute de prezentul Contract subsecvent, acesta va fi reziliat de plin drept, fără a fi nevoie de somaţia, notificarea sau punerea în întârziere a debitorului obligaţiei neexecutate. Această clauză nu înlătură dreptul Achizitorului de a cere executarea silită a obligaţiilor neîndeplinite de către Executant, în măsura în care consideră că este necesară şi dacă Achizitorul şi-a executat propriile obligaţii.
13.5. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la Contractul subsecvent, printr-o notificare scrisă adresată Executantului, fără nicio alta compensaţie, dacă Executantul este declarat în stare de faliment, precum şi în caz de fuziune a Executantului cu o altă societate, fuziune în urma careia Executantul ca societate comercială urmează să nu mai existe sau în cazul reducerii fondurilor alocate pentru realizarea Contractului subsecvent. În acest caz, Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract executată până la data denunţării unilaterale a Contractului subsecvent.
13.6. Executantul are obligaţia de a-și îndeplini obligațiile stabilite în acest Contract subsecvent, cu diligență, menţinând un înalt standard de profesionalism şi este responsabil pentru orice inacţiune legată de cerinţele scrise ale Achizitorului, precum şi pentru calitatea serviciilor care urmează a fi prestate de către acesta sau de către orice reprezentant desemnat conform prezentului Contract subsecvent ori angajat al acestuia.
13.7. Toate activităţile, acţiunile şi inacţiunile efectuate sau neefectuate de către Executant şi/sau angajaţii acestuia şi/sau agenţii acestuia şi/sau oricine care acţionează pe seama şi/sau pentru Executant în cursul indeplinirii obligatiilor asumate prin Contractul subsecvent vor fi efectuate sau neefectuate în calitate de contractant independent, lucrând pe riscul şi răspunderea sa. Executantul renunţă expres la orice revendicare sau plângere împotriva Achizitorului în ceea ce priveşte orice daune aduse angajaţilor acestuia sau oricărei alte persoane care îşi desfăşoară activitatea în numele sau pe seama sa, sau care lucrează pentru el şi în legătură cu obligatiile ce fac obiectul prezentului Contract subsecvent.
13.8. Executantul va fi, de asemenea, responsabil pentru plata despăgubirilor către Achizitor, rezultând în legătură cu acest Contract subsecvent în cazul în care o încălcare a obligaţiilor sale este stabilită printr-o hotărâre emisă de către o instanţă de judecată. Cuantumul despăgubirilor la care se angajează Executantul este cel instituit prin hotărâre irevocabilă, chiar dacă data pronunţării şi rămânerii irevocabile a hotărârii este ulterioară încetării Contractului subsecvent sau chiar a expirării perioadei de garanţie.
13.9. Executantul este răspunzător pentru pagubele directe aduse Achizitorului şi pentru orice pierdere sau cheltuială care poate fi cauzată acestuia şi/sau oricărei terţe părţi, ca urmare a indeplinirii neglijente sau a neindeplinirii obligatiilor ce fac obiectul prezentului Contract subsecvent.

CLAUZE SPECIFICE 
14. GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE A CONTRACTULUI SUBSECVENT
14.1. Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului subsecvent. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăși 15 zile de la data semnării contractului subsecvent. Garanţia de bună execuţie este în procent de 10% din valoarea contractului subsecvent fără T.V.A. 
Până la recepţia finală a lucrării, Executantul va garanta lucrările executate şi, după caz, va suporta toate cheltuielile pentru intretinere, remediere sau refacere. In perioada de garantie ofertantul va realiza toate reparatiile (lucrari pentru indepartarea degradarilor aparute) pe cheltuiala proprie (materiale si manopera). Nu vor fi incluse degradarile produse din cauze accidentale: calamitati naturale sau interventia omului. Achizitorul nu va fi obligat la nici o plata in vederea mentinerii nivelului calitativ al lucrarilor consemnat in Procesul-Verbal de receptie la terminare.
14.2. Modul de constituire a garanţiei de bună execuţie 
Garantia de buna executie se va constitui conform prevederilor art. 154 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare.
14.3. Modul de restituire a garanţiei de bună execuţie
Autoritatea contractantă are obligaţia de a restitui garanţia de bună execuţie conform prevederilor art. 154^2 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare.
Procesele-verbale de recepţie finală pot fi întocmite şi pentru părţi din lucrare, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.
14.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă Executantul:
	- nu îşi îndeplineşte obligaţiile de întreţinere sau remediere a defectelor apărute la lucrările executate, în perioada de garanţie, 
	- nu începe lucrările la termenele fixate prin Contract subsecvent din culpa sa;
	- nu finalizează lucrările la termenul stabilit şi nu are motive temeinice pentru prorogarea lor; prorogarea termenelor poate interveni numai în situaţiile prevăzute la art.16. 
Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, Achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru Executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. In această situaţie, Achizitorul va reţine din contul bancar deschis cu titlu de garanţie bancară, fără a fi necesar acceptul Executantului, sumele pe care le consideră satisfacătoare în vederea acoperirii prejudiciului creat.

15. ALTE RESPONSABILITĂŢI ALE EXECUTANTULUI
15.1. (1) Executantul are obligaţia de a executa lucrările prevăzute în Contractul subsecvent cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică, fiind responsabil pentru orice inacţiune legată de cerintele scrise ale Achizitorului, precum şi pentru calitatea lucrărilor care urmează a fi executate de către acesta sau de către orice reprezentant desemnat conform prezentului Contract subsecvent ori angajat al acestuia.
(2) Executantul se obligă să supravegheze executarea lucrărilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru Contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în Contractul subsecvent sau se poate deduce în mod rezonabil din Contractul subsecvent.
15.2. Executantul este pe deplin responsabil pentru execuţia lucrărilor în conformitate cu graficul de execuţie convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de execuţie utilizate, de calificarea personalului folosit pe toată durata Contractului subsecvent, cât şi de calitatea materialelor puse în operă.
15.3. Executantul va avea întreaga responsabilitate pentru menţinerea şi observarea îndeplinirii securităţii şi măsurilor de protecţie privind lucrările şi va fi singurul responsabil pentru pagubele cauzate domeniului public sau privat de catre oricare dintre angajaţii săi. 
15.4. Executantul va fi responsabil pentru plata despăgubirilor către Achizitor, rezultând în legătură cu acest Contract subsecvent în cazul în care o încălcare a obligaţiilor sale este stabilită printr-o hotărâre emisă de către o instanţă de judecată. Cuantumul despăgubirilor la care se angajeaza Executantul este cel instituit prin hotararea irevocabila, chiar daca data pronunţării şi rămânerii irevocabile a hotărârii este ulterioară încetării Contractului subsecvent sau chiar a expirarii perioadei de garanţie.
15.5. Executantul se obligă să transmită factura Achizitorului în cel mult 30 de zile de la confirmarea situaţiilor de plată. 

16. ÎNCEPEREA ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR
16.1. (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările după primirea Ordinului de începere a lucrărilor.
(2) Executantul trebuie să notifice Achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.
(3) În cazul în care Executantul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate Achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:
	a) prelungirea perioadei de execuţie a lucrărilor; şi
	b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul Contractului subsecvent.
16.2. (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale.
(2) Executantul va prezenta, după semnarea Contractului subsecvent, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia Achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea Achizitorului, Executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în Contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin Contract.
(3) În cazul în care Executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la art. 11.1 (1), Achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze Executantului un termen până la care activitatea să intre în normal iar, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit, prezentul  Contract subsecvent va fi reziliat de plin drept fara a fi nevoie de somatia, notificarea sau punerea in intarziere a acestuia.
16.3. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la Contractul subsecvent şi cu legislaţia în vigoare. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea Executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea Achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin Contractul subsecvent, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
16.4. (1) Materialele trebuie să fie de calitate, verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt conforme.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin Executantului.
(3) Probele neprevăzute şi comandate de Achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile Contractului subsecvent. În caz contrar, Achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
16.5. (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea Achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica Achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.
(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia Achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.
(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către Achizitor, iar în caz contrar, de către Executant.

17.  PRELUNGIREA TERMENULUI DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR
17.1 – Prelungirea termenului de executie a lucrarilor poate interveni numai in cazul in care:
	i) Achizitorul solicita efectuarea de lucrari suplimentare celor stabilite prin prezentul contract sau;
	ii) intervin condiţii climaterice excepţional de nefavorabile; sau
	iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului subsecvent de către acesta îndreptăţesc Executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, de comun acord, părţile vor stabili:
	(1) prelungirea duratei de execuţie la care Executantul are dreptul;
	(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul Contractului subsecvent.

18. FINALIZAREA LUCRĂRILOR
18.1. Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.
18.2. (1) La finalizarea lucrărilor, Executantul are obligaţia de a notifica, în scris, Achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie, precum şi de a preda Cartea tehnică a construcţiei.
(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, Achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate Executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Executantului, Achizitorul va convoca comisia de recepţie.
18.3. Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii Contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.
18.4. Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, dacă acestea sunt distincte din punct de vedere fizic şi funcţional.

19. PERIOADA DE GARANŢIE ACORDATĂ LUCRĂRILOR
19.1. Garanţia pentru lucrări este de 36 luni și curge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor pe ansamblu sau pe părţi din lucrare distincte din punct de vedere fizic şi funcţional, până la recepţia finală.
19.2. (1) În perioada de garanţie, Executantul are obligaţia de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, contracţiilor, deformaţiilor şi a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale, a Caietului de sarcini sau a Proiectului.
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:
	i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile Contractului; sau
	ii) unui viciu de tehnologie de execuţie a lucrărilor,
	iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către Executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza Contractului.
(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează Executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor Contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.
19.3. În cazul în care Executantul nu execută lucrările prevăzute la art. 19.2, alin. (1), Achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către Achizitor de la Executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia. 

20. MODALITĂŢI DE PLATĂ
20.1. (1) Achizitorul are obligaţia de a efectua plata în termen de maxim 30 zile de la momentul primirii (inregistrarii) facturii, către liderul de asociere, in contul acestuia deschis la Trezorerie, in limita fondurilor bugetare alocate.
[bookmark: _Hlk21675561](2) Achizitorul va efectua plata catre Executant/Prestator doar daca lucrarile/serviciile executate/prestate sunt vizate de catre Liderul asocierii.
20.2. Dacă Achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite la art. 20.1, atunci Executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei. Imediat ce Achizitorul îşi onorează restanţa, Executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil, în acest caz va notifica, în scris, acest fapt Achizitorului.
20.3. (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea Executantului la valoarea lucrărilor executate conform Contractului subsecvent, cu respectarea art. 20.1. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor, în conformitate cu oferta prezentată, în baza devizelor pe categorii de cheltuieli prezentate. Din situaţiile de lucrări provizorii, Achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute Executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.
(2) Situaţiile de lucrări parțiale se confirmă în termenul de 7 zile.
(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, conform situaţiilor de lucrări real executate, dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a Executantului; ele nu se consideră, de către Achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.
20.4. Contractul subsecvent nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate Executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.

21. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI SUBSECVENT
[bookmark: _Hlk3292949]21.1. În cadrul Contractului subsecvent, prețurile unitare vor putea fi ajustate/revizuite, în conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Instrucțiunii nr. 1/2021 a Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru, prin următoarele modalități:

A) Ajustarea prin revizuirea preţului contractului
	Se realizează prin aplicarea la contravaloarea lucrării efectuate de către contractant în conformitate cu obligaţiile contractuale, a unui coeficient de ajustare, în baza prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
Revizuirea pretului contractului se va realiza in baza urmatoarei formule de calcul:
             An = In/Io 
in care:
- "An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract pentru lucrarile realizate în luna "n";
- "In" este indicele de cost pentru lucrari-total publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n".
- "Io" este indicele de cost pentru lucrari-total, aplicabil la Data de Referinţă.	
	
B) Ajustarea prin actualizarea preţului contractului
Se realizează prin aplicarea unui coeficient de actualizare a anumitor elemente constitutive ale preţului contractului, în baza prevederilor art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Prețul se va ajusta prin actualizarea elementelor de cost/preț care au suferit modificări, ori de câte ori se constată apariția unei situații imprevizibile, apărute oricând pe perioada de îndeplinire a contractului, în cazul apariției unor împrejurări care lezează interesele comerciale legitime ale părților și care nu au putut fi prevăzute la data depunerii ofertei sau a încheierii contractului, astfel:
a) Actualizarea fara revizuirea pretului contractului, in cazul modificarii salariului minim aplicabil (valoarea manoperei va fi actualizată doar pentru acoperirea creșterii salariului minim) se va realiza in baza urmatoarei formule de calcul:    
Ta = To [Tmino/To(Is - 1) + 1]
in care:
Ta - tarif manopera actualizat;
To - tarif manopera ofertat;
Tmino - tarif salariu minim la nivel ofertare;
Is - indice de crestere manopera conform CNSP.
b) Actualizare cu revizuirea pretului contractului, in cazul modificarii salariului minim aplicabil (valoarea manoperei va fi actualizată doar pentru acoperirea creșterii salariului minim) se va realiza in baza urmatoarei formule de calcul:
    Ta = To x Iins [Tmino/To(Is - 1) + 1 - (Iins - 1)]
in care:
Ta - tarif manopera actualizat;
To - tarif manopera ofertat;
Tmino - tarif salariu minim la nivel ofertare;
Is - indice de crestere manopera conform CNSP;
Iins - indicele de la INS.
	In acest caz, actualizarea manoperei se aplica dupa revizuirea pretului contractului.

22. ASIGURĂRI
22.1. (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice. Executantul are obligaţia de a menţine asigurarea valabilă pe toată perioada contractului, inclusiv în perioada de garanţie a lucrărilor.
(2) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".
(3) Executantul are obligaţia de a prezenta Achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte Achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
22.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia.

23. AMENDAMENTE
23.1. (1) Părțile contractante au dreptul, pe durata contractului subsecvent, de a modifica clauzele contractului subsecvent, numai prin act adițional, în condiţiile prevăzute de legislația în vigoare și în conformitate cu art. 221 din Legea 98/2016, inclusiv în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii Contractului subsecvent.
(2) Daca solicitarea de modificare provine de la Executant, acesta trebuie să înregistreze solicitarea la Achizitor cu cel puțin 30 de zile înainte de data preconizată pentru intrarea în vigoare a Actului Adițional.
23.2. - Niciun Act Adițional nu poate fi încheiat retroactiv.
23.3. - Orice modificare a Contractului subsecvent care nu respectă prevederile prezentului contract și ale legislației în vigoare va fi considerată nulă de drept.
23.4 - Modificările Contractului subsecvent de lucrări, indiferent dacă sunt sau nu evaluabile în bani și indiferent de valoarea acestora, se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 si ale H.G. nr. 395/2016.
23.5. - Eventualele modificări, care pot interveni în perioada de derulare a Contractului subsecvent, se referă la următoarele clauze contractuale:
	a) Părțile contractante;
	b) Prețul contractului subsecvent; 
	c) Inspecţii/verificări;
	d) Recepţia lucrărilor;
	e) Terți - Subcontractanți.
23.6. - Orice modificare contractuală generată de aplicarea clauzelor de revizuire de la art. 23.5 va face obiectul unui act adițional.

24. SUBCONTRACTANȚI
24.1. - Executantul are obligația, în cazul în care subcontractează, de a încheia contracte cu subcontractanții desemnați, în condițiile art. 24.6., alin. (2) din prezentul Contract subsecvent, cu respectarea prevederilor art. 55 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.
24.2. - Executantul este pe deplin răspunzător față de Achizitor de modul în care îndeplinește Contractul subsecvent, atât el cât și subcontractanții (dacă este cazul).
24.3 – Executantul va putea subcontracta parte sau părți din obligațiile asumate în prezentul contract subsecvent numai cu acordul Achizitorului. 
24.4 – Executantul are obligația de a încheia contracte cu orice subcontractant în aceleași condiții în care el a semnat Contractul subsecvent cu Achizitorul.
24.5. (1) Executantul are obligaţia de a prezenta Achizitorului în termen de 3 zile de la încheierea prezentului Contract subsecvent toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la Contractul subsecvent.
24.6. (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de Achizitor de modul în care îndeplineşte Contractul subsecvent. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din Contractul subsecvent.
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din Contractul subsecvent.
24.7. Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din Contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul Contractului subsecvent şi va fi notificată Achizitorului.

25. CESIUNEA
25.1. Într-un Contract subsecvent este permisă doar cesiunea creanţelor născute din acel Contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial. 
25.2. Concesionarul are obligaţia de a obţine, în prealabil, acordul scris al Concendentului.
25.3. Cesiunea nu va exonera Concesionarul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin Contract subsecvent.

26. FORŢA MAJORĂ
26.1. Forţa majoră este constatată prin documente emise de o autoritate competentă (cu indicarea naturii şi duratei cazului de forţă majoră invocat) şi într-un termen de 5 zile calendaristice de la apariţia acestuia. 
26.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul Contract subsecvent, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
26.3. Îndeplinirea Contractului subsecvent va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
26.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
26.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului Contract subsecvent, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

27. ÎNCETAREA. REZILIEREA CONTRACTULUI SUBSECVENT
27.1. Contractul subsecvent încetează la expirarea duratei prevăzute la Art. 6.1 din prezentul Contract, dacă nu a fost prelungită prin Act Adiţional semnat de ambele părţi .
27.2. Contractul subsecvent poate înceta înainte de expirarea termenului stipulat de părţi, prin acordul ambelor părţi.
27.3. Contractul subsecvent încetează prin realizarea obiectului său.
27.4. În cazul în care Executantul nu respectă obligaţiile prevăzute de prezentul Contract subsecvent, acesta va fi reziliat de plin drept, fără a fi nevoie de somaţia, notificarea sau punerea în întârziere a acestuia din partea Achizitorului sau fără intervenţia vreunei instanţe de judecată. Această clauză nu înlătură dreptul Achizitorului de a cere executarea silită a obligaţiilor neîndeplinite de către Executant.
27.5. În cazul în care Contractul este reziliat de plin drept din vina Executantului, Achizitorul este îndreptăţit de a pretinde daune-interese ce pot fi reţinute din cuantumul garanţiei. 

28. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR
28.1. Achizitorul şi Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului subsecvent.
28.2. Dacă, după 5 zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul şi Executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din Bucureşti.  

29. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI SUBSECVENT
29.1. Contractul subsecvent este guvernat şi interpretat după legea română.   	

30. COMUNICĂRI
30.1. (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract subsecvent, trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
(3) Orice modificare a adreselor menţionate în partea introductivă va fi comunicată de îndată celeilalte părţi, sub sancțiunea valabilităţii comunicărilor făcute la ultima adresa cunoscută.
30.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

31. CONFLICTUL DE INTERESE
31.1. Executantul nu va avea nici un interes şi nu va primi nicio plată în legătură cu obiectul Contractului, în afară de cea prevăzută în prezentul Contract subsecvent.
31.2. Executantul nu se va implica în nicio activitate care ar putea intra în conflict cu interesele Achizitorului, aşa cum acestea reies din prezentul Contract subsecvent.

32. ALTE CLAUZE
32.1. În cazul în care orice articol sau termen cuprins în prezentul Contract subsecvent este nul, nu poate produce efecte sau contravine legii, atunci toate celelalte prevederi ale Contractului subsecvent vor fi considerate ca având existenţa de sine stătătoare şi vor ramâne în vigoare şi pe deplin aplicabile.
32.2. În acest caz, părţile vor negocia de bună credinţă pentru a conveni într-un termen rezonabil cu privire la modificările sau amendamentele prezentului Contract subsecvent, în vederea înlocuirii prevederii nule, inaplicabile sau contradictorie legii aplicabile, cu o prevedere în acelaşi sens care să fie valabilă, aplicabilă şi în conformitate cu legea română.
32.3. În cazul în care una dintre părţi nu îşi exercită oricare dintre drepturile acordate în baza prezentului Contract subsecvent sau prin lege sau, în cazul în care nu îşi exercită aceste drepturi la timp, acest lucru nu va fi considerat o renunţare de către respectiva parte la drepturile respective.
32.4. Nici o modificare, amendare sau adaugire la acest Contract subsecvent nu va avea efect sau forţa juridică în afara cazului în care este făcută în scris şi semnată de catre Părţi (sau de către reprezentanţii legali ai acestora), sub forma unui Act Adiţional la Contractul subsecvent.
32.5. Acest document, împreună cu toate Anexele sale constituie întreaga voinţă a Părţilor referitoare la cele exprimate în aceste clauze.
32.6. Toate prevederile acestui Contract subsecvent, aşa cum acestea sunt aplicabile Părţilor vor produce efecte şi faţă de succesorii în drepturi ai acestuia sau cesionarilor acestora.
32.7. Executantul garantează că este o societate constituită în mod valabil şi este legal reprezentată la încheierea prezentului Contract subsecvent.
32.8. Părțile au cunoștință de dispozițiile Regulamentului European nr. 697/2016 (GDPR) privind protecția datelor cu caracter personal și prin semnarea prezentului acord-cadru își exprimă în mod expres consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal (nume, prenume, funcție, telefon) în intervalul de timp în care contractul subsecvent produce efecte juridice, cu scopul desfășurării raporturilor contractuale
	Părţile au înţeles să încheie prezentul Contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.


















































	Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Județului

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate 
	Pret unitar
	Valoare
C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	3.550,00
	0,91
	39,32
	40,23
	139.586,00
	142.816,50

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	2.529,00
	0,24
	12,27
	12,51
	31.030,83
	31.637,79

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	252,90
	1,37
	66,24
	67,61
	16.752,10
	17.098,57

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1.102,00
	0,20
	11,93
	12,13
	13.146,86
	13.367,26

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	223,00
	0,15
	9,48
	9,63
	2.114,04
	2.147,49

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	372,75
	2,22
	95,08
	97,30
	35.441,07
	36.268,58

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	86,98
	2,30
	98,73
	101,03
	8.587,54
	8.787,59

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	248,50
	5,37
	229,09
	234,46
	56.928,87
	58.263,31

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	3.550,00
	1,65
	71,01
	72,66
	252.085,50
	257.943,00

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	511,20
	12,47
	529,52
	541,99
	270.690,62
	277.065,29

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	961,13
	0,60
	25,11
	25,71
	24.133,97
	24.710,65

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	37,72
	2,92
	158,36
	161,28
	5.973,34
	6.083,48

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1.102,00
	1,27
	64,18
	65,45
	70.726,36
	72.125,90

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	223,00
	0,67
	36,29
	36,96
	8.092,67
	8.242,08

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	252,90
	2,24
	98,42
	100,66
	24.890,42
	25.456,91

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	101,16
	2,31
	102,07
	104,38
	10.325,40
	10.559,08

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	252,90
	6,74
	238,24
	244,98
	60.250,90
	61.955,44

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	2.529,00
	5,88
	207,62
	213,50
	525.070,98
	539.941,50

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	10,00
	0,81
	37,56
	38,37
	375,60
	383,70

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	34,00
	14,27
	617,72
	631,99
	21.002,48
	21.487,66

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	18,00
	10,42
	446,53
	456,95
	8.037,54
	8.225,10

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	24,00
	13,41
	607,61
	621,02
	14.582,64
	14.904,48

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,43
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	4.296,97
	4.390,28

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,43
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	7.478,28
	7.655,38

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	139,00
	3,04
	128,51
	131,55
	17.862,89
	18.285,45

	2D10
	taxa groapa
	to
	3.300,46
	1,50
	63,00
	64,50
	207.928,98
	212.879,67

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	412,00
	5,09
	179,70
	184,79
	74.036,40
	76.133,48

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	67,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	72.696,34
	74.753,91

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	49.443,94

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	1.984.125,59
	2.033.569,53

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	376.983,86
	386.378,21

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	2.361.109,45
	2.419.947,74
























	Anexa nr. 2 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Pârgarilor

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate 
	Pret unitar
	Valoare
C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	3.466,00
	0,91
	39,32
	40,23
	136.283,12
	139.437,18

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	2.266,00
	0,24
	12,27
	12,51
	27.803,82
	28.347,66

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	226,60
	1,37
	66,24
	67,61
	15.009,98
	15.320,43

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1.031,00
	0,20
	11,93
	12,13
	12.299,83
	12.506,03

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	89,00
	0,15
	9,48
	9,63
	843,72
	857,07

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	363,93
	2,22
	95,08
	97,30
	34.602,46
	35.410,39

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	84,92
	2,30
	98,73
	101,03
	8.384,15
	8.579,47

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	242,62
	5,37
	229,09
	234,46
	55.581,82
	56.884,69

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	3.466,00
	1,65
	71,01
	72,66
	246.120,66
	251.839,56

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	499,10
	12,47
	529,52
	541,99
	264.283,43
	270.507,21

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	918,07
	0,60
	25,11
	25,71
	23.052,74
	23.603,58

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	34,79
	2,92
	158,36
	161,28
	5.509,34
	5.610,93

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1.031,00
	1,27
	64,18
	65,45
	66.169,58
	67.478,95

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	89,00
	0,67
	36,29
	36,96
	3.229,81
	3.289,44

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	226,60
	2,24
	98,42
	100,66
	22.301,97
	22.809,56

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	90,64
	2,31
	102,07
	104,38
	9.251,62
	9.461,00

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	226,60
	6,74
	238,24
	244,98
	53.985,18
	55.512,47

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	2.266,00
	5,88
	207,62
	213,50
	470.466,92
	483.791,00

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	4,00
	0,81
	37,56
	38,37
	150,24
	153,48

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	20,00
	14,27
	617,72
	631,99
	12.354,40
	12.639,80

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	18,00
	10,42
	446,53
	456,95
	8.037,54
	8.225,10

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	13,00
	13,41
	607,61
	621,02
	7.898,93
	8.073,26

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,51
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	5.096,41
	5.207,08

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,51
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	8.869,59
	9.079,63

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	50,00
	3,04
	128,51
	131,55
	6.425,50
	6.577,50

	2D10
	taxa groapa
	to
	3.111,15
	1,50
	63,00
	64,50
	196.002,45
	200.669,18

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	489,00
	5,09
	179,70
	184,79
	87.873,30
	90.362,31

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	32,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	34.720,64
	35.703,36

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	45.328,17

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	1.822.609,15
	1.867.937,32

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	346.295,74
	354.908,09

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	2.168.904,89
	2.222.845,41




























	Anexa nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Cristea Mateescu

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate 
	Pret unitar
	Valoare
C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1.710,00
	0,91
	39,32
	40,23
	67.237,20
	68.793,30

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	869,00
	0,24
	12,27
	12,51
	10.662,63
	10.871,19

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	86,90
	1,37
	66,24
	67,61
	5.756,26
	5.875,31

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	426,00
	0,20
	11,93
	12,13
	5.082,18
	5.167,38

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	90,00
	0,15
	9,48
	9,63
	853,20
	866,70

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	477,00
	2,22
	95,08
	97,30
	45.353,16
	46.412,10

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	159,00
	2,30
	98,73
	101,03
	15.698,07
	16.063,77

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	238,50
	5,37
	229,09
	234,46
	54.637,97
	55.918,71

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1.590,00
	1,65
	71,01
	72,66
	112.905,90
	115.529,40

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	228,96
	12,47
	529,52
	541,99
	121.238,90
	124.094,03

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	618,10
	0,93
	50,68
	51,61
	31.325,31
	31.900,14

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	543,78
	0,60
	25,11
	25,71
	13.654,32
	13.980,58

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	444,00
	1,27
	64,18
	65,45
	28.495,92
	29.059,80

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	386,00
	0,67
	36,29
	36,96
	14.007,94
	14.266,56

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	98,30
	2,24
	98,42
	100,66
	9.674,69
	9.894,88

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	98,30
	6,74
	238,24
	244,98
	23.418,99
	24.081,53

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1P3
	lucrari de montare pavele  prefabricate din beton 6 cm pe mortar de ciment
	mp
	983,00
	1,42
	68,91
	70,33
	67.738,53
	69.134,39

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou)  cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	18,00
	18,24
	804,76
	823,00
	14.485,68
	14.814,00

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	16,00
	10,42
	446,53
	456,95
	7.144,48
	7.311,20

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	3,00
	13,41
	607,61
	621,02
	1.822,83
	1.863,06

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,20
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	1.998,59
	2.041,99

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,02
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	347,83
	356,06

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	96,00
	3,04
	128,51
	131,55
	12.336,96
	12.628,80

	2D10
	taxa groapa
	to
	3.332,68
	1,50
	63,00
	64,50
	209.958,84
	214.957,86

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	241,00
	5,09
	179,70
	184,79
	43.307,70
	44.534,39

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	28,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	30.380,56
	31.240,44

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	22.132,93

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	949.524,64
	971.657,57

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	180.409,68
	184.614,94

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	1.129.934,32
	1.156.272,51



































	Anexa nr. 4 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Berechet

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate 
	Pret unitar
	Valoare
C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	2.208,00
	0,91
	39,32
	40,23
	86.818,56
	88.827,84

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1.379,00
	0,24
	12,27
	12,51
	16.920,33
	17.251,29

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	137,90
	1,37
	66,24
	67,61
	9.134,50
	9.323,42

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	578,00
	0,20
	11,93
	12,13
	6.895,54
	7.011,14

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	117,00
	0,15
	9,48
	9,63
	1.109,16
	1.126,71

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	626,40
	2,22
	95,08
	97,30
	59.558,11
	60.948,72

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	208,80
	2,30
	98,73
	101,03
	20.614,82
	21.095,06

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	313,20
	5,37
	229,09
	234,46
	71.750,99
	73.432,87

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	2.088,00
	1,65
	71,01
	72,66
	148.268,88
	151.714,08

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	300,67
	12,47
	529,52
	541,99
	159.210,78
	162.960,13

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	718,30
	0,93
	50,68
	51,61
	36.403,44
	37.071,46

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	714,10
	0,60
	25,11
	25,71
	17.931,05
	18.359,51

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	611,00
	1,27
	64,18
	65,45
	39.213,98
	39.989,95

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	640,00
	0,67
	36,29
	36,96
	23.225,60
	23.654,40

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	151,40
	2,24
	98,42
	100,66
	14.900,79
	15.239,92

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	151,40
	6,74
	238,24
	244,98
	36.069,54
	37.089,97

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1P3
	lucrari de montare pavele  prefabricate din beton 6 cm pe mortar de ciment
	mp
	1.514,00
	1,42
	68,91
	70,33
	104.329,74
	106.479,62

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	3,00
	1,80
	79,00
	80,80
	237,00
	242,40

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou)  cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	18,00
	18,24
	804,76
	823,00
	14.485,68
	14.814,00

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	8,00
	10,42
	446,53
	456,95
	3.572,24
	3.655,60

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	10,00
	13,41
	607,61
	621,02
	6.076,10
	6.210,20

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,26
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	2.598,17
	2.654,59

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	94,65
	3,04
	128,51
	131,55
	12.163,47
	12.451,21

	2D10
	taxa groapa
	to
	4.236,05
	1,50
	63,00
	64,50
	266.871,15
	273.225,23

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	339,00
	5,09
	179,70
	184,79
	60.918,30
	62.643,81

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	31,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	33.635,62
	34.587,63

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	29.147,22

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	1.252.913,54
	1.282.060,76

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	238.053,57
	243.591,54

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	1.490.967,11
	1.525.652,30





































	Anexa nr. 5 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Intrarea Scheiului

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate 
	Pret unitar
	Valoare
C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	131,00
	0,57
	24,91
	25,48
	3.263,21
	3.337,88

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	10,00
	0,20
	11,93
	12,13
	119,30
	121,30

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	5,90
	2,22
	95,08
	97,30
	560,97
	574,07

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	1,38
	2,30
	98,73
	101,03
	136,25
	139,42

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	3,93
	5,37
	229,09
	234,46
	900,32
	921,43

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	131,00
	1,65
	71,01
	72,66
	9.302,31
	9.518,46

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	2,83
	12,47
	529,52
	541,99
	1.498,54
	1.533,83

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	11,20
	0,60
	25,11
	25,71
	281,23
	287,95

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	0,20
	2,92
	158,36
	161,28
	31,67
	32,26

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	10,00
	1,27
	64,18
	65,45
	641,80
	654,50

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	2,00
	14,27
	617,72
	631,99
	1.235,44
	1.263,98

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,00
	13,41
	607,61
	621,02
	607,61
	621,02

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,05
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	499,65
	510,50

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	7,00
	3,04
	128,51
	131,55
	899,57
	920,85

	2D10
	taxa groapa
	to
	19,17
	1,50
	63,00
	64,50
	1.207,71
	1.236,47

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	4,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	4.340,08
	4.462,92

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	611,18

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	25.525,66
	26.136,84

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	4.849,88
	4.966,00

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	30.375,54
	31.102,84










	Anexa nr. 6 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Scheiul de Jos

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate 
	Pret unitar
	Valoare
C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1.515,00
	0,91
	39,32
	40,23
	59.569,80
	60.948,45

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	932,00
	0,24
	12,27
	12,51
	11.435,64
	11.659,32

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	93,20
	1,37
	66,24
	67,61
	6.173,57
	6.301,25

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	468,00
	0,20
	11,93
	12,13
	5.583,24
	5.676,84

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	82,00
	0,15
	9,48
	9,63
	777,36
	789,66

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	159,08
	2,22
	95,08
	97,30
	15.125,33
	15.478,48

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	37,12
	2,30
	98,73
	101,03
	3.664,86
	3.750,23

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	106,05
	5,37
	229,09
	234,46
	24.294,99
	24.864,48

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1.515,00
	1,65
	71,01
	72,66
	107.580,15
	110.079,90

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	218,16
	12,47
	529,52
	541,99
	115.520,08
	118.240,54

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	395,44
	0,60
	25,11
	25,71
	9.929,50
	10.166,76

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	14,62
	2,92
	158,36
	161,28
	2.315,22
	2.357,91

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	468,00
	1,27
	64,18
	65,45
	30.036,24
	30.630,60

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	82,00
	0,67
	36,29
	36,96
	2.975,78
	3.030,72

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	93,20
	2,24
	98,42
	100,66
	9.172,74
	9.381,51

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	37,28
	2,31
	102,07
	104,38
	3.805,17
	3.891,29

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	93,20
	6,74
	238,24
	244,98
	22.203,97
	22.832,14

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	932,00
	5,88
	207,62
	213,50
	193.501,84
	198.982,00

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	2,00
	0,81
	37,56
	38,37
	75,12
	76,74

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	6,00
	14,27
	617,72
	631,99
	3.706,32
	3.791,94

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	12,00
	10,42
	446,53
	456,95
	5.358,36
	5.483,40

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	10,00
	13,41
	607,61
	621,02
	6.076,10
	6.210,20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,23
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	2.298,38
	2.348,29

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,23
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	4.000,01
	4.094,74

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	22,00
	3,04
	128,51
	131,55
	2.827,22
	2.894,10

	2D10
	taxa groapa
	to
	1.334,68
	1,50
	63,00
	64,50
	84.084,84
	86.086,86

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	234,00
	5,09
	179,70
	184,79
	42.049,80
	43.240,86

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	26,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	28.210,52
	29.008,98

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	19.946,04

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	802.352,15
	822.298,19

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	152.446,91
	156.236,66

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	954.799,06
	978.534,85






























	Anexa nr. 7 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Fibrei

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate 
	Pret unitar
	Valoare
C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1.609,00
	0,91
	39,32
	40,23
	63.265,88
	64.730,07

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	699,00
	0,24
	12,27
	12,51
	8.576,73
	8.744,49

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	69,90
	1,37
	66,24
	67,61
	4.630,18
	4.725,94

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	687,00
	0,20
	11,93
	12,13
	8.195,91
	8.333,31

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	453,60
	2,22
	95,08
	97,30
	43.128,29
	44.135,28

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	151,20
	2,30
	98,73
	101,03
	14.927,98
	15.275,74

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	226,80
	5,37
	229,09
	234,46
	51.957,61
	53.175,53

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1.512,00
	1,65
	71,01
	72,66
	107.367,12
	109.861,92

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	217,73
	12,47
	529,52
	541,99
	115.292,39
	118.007,48

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	559,76
	0,93
	50,68
	51,61
	28.368,64
	28.889,21

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	517,10
	0,60
	25,11
	25,71
	12.984,38
	13.294,64

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	488,00
	1,27
	64,18
	65,45
	31.319,84
	31.939,60

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	467,00
	0,67
	36,29
	36,96
	16.947,43
	17.260,32

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	82,70
	2,24
	98,42
	100,66
	8.139,33
	8.324,58

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	82,70
	6,74
	238,24
	244,98
	19.702,45
	20.259,85

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1P3
	lucrari de montare pavele  prefabricate din beton 6 cm pe mortar de ciment
	mp
	827,00
	1,42
	68,91
	70,33
	56.988,57
	58.162,91

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	7,00
	1,80
	79,00
	80,80
	553,00
	565,60

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou)  cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	12,00
	18,24
	804,76
	823,00
	9.657,12
	9.876,00

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	9,00
	10,42
	446,53
	456,95
	4.018,77
	4.112,55

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	3,00
	13,41
	607,61
	621,02
	1.822,83
	1.863,06

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,24
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	2.398,31
	2.450,39

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	27,80
	3,04
	128,51
	131,55
	3.572,58
	3.657,09

	2D10
	taxa groapa
	to
	3.098,78
	1,50
	63,00
	64,50
	195.223,14
	199.871,31

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	277,00
	5,09
	179,70
	184,79
	49.776,90
	51.186,83

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	16,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	17.360,32
	17.851,68

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	20.379,68

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	876.175,70
	896.555,38

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	166.473,38
	170.345,52

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	1.042.649,08
	1.066.900,90








































	Anexa nr. 8 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Aprodul Purice

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate 
	Pret unitar
	Valoare
C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1.155,00
	0,91
	39,32
	40,23
	45.414,60
	46.465,65

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	724,00
	0,24
	12,27
	12,51
	8.883,48
	9.057,24

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	72,40
	1,37
	66,24
	67,61
	4.795,78
	4.894,96

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	267,00
	0,20
	11,93
	12,13
	3.185,31
	3.238,71

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	90,00
	0,15
	9,48
	9,63
	853,20
	866,70

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	316,20
	2,22
	95,08
	97,30
	30.064,30
	30.766,26

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	105,40
	2,30
	98,73
	101,03
	10.406,14
	10.648,56

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	158,10
	5,37
	229,09
	234,46
	36.219,13
	37.068,13

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1.054,00
	1,65
	71,01
	72,66
	74.844,54
	76.583,64

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	151,78
	12,47
	529,52
	541,99
	80.370,55
	82.263,24

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	358,56
	0,93
	50,68
	51,61
	18.171,82
	18.505,28

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	464,62
	0,60
	25,11
	25,71
	11.666,61
	11.945,38

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	285,00
	1,27
	64,18
	65,45
	18.291,30
	18.653,25

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	350,00
	0,67
	36,29
	36,96
	12.701,50
	12.936,00

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	77,00
	2,24
	98,42
	100,66
	7.578,34
	7.750,82

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	77,00
	6,74
	238,24
	244,98
	18.344,48
	18.863,46

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1P3
	lucrari de montare pavele  prefabricate din beton 6 cm pe mortar de ciment
	mp
	770,00
	1,42
	68,91
	70,33
	53.060,70
	54.154,10

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	14,00
	1,80
	79,00
	80,80
	1.106,00
	1.131,20

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou)  cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	8,00
	18,24
	804,76
	823,00
	6.438,08
	6.584,00

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	5,00
	10,42
	446,53
	456,95
	2.232,65
	2.284,75

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	4,00
	13,41
	607,61
	621,02
	2.430,44
	2.484,08

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,15
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	1.498,94
	1.531,49

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	62,35
	3,04
	128,51
	131,55
	8.012,60
	8.202,14

	2D10
	taxa groapa
	to
	2.377,50
	1,50
	63,00
	64,50
	149.782,50
	153.348,75

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	167,00
	5,09
	179,70
	184,79
	30.009,90
	30.859,93

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	10,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	10.850,20
	11.157,30

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	15.031,93

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	647.213,09
	662.245,02

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	122.970,49
	125.826,55

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	770.183,58
	788.071,57








































	Anexa nr. 9 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Aromei

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate 
	Preț unitar
	Valoare
C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	3.109,00
	0,91
	39,32
	40,23
	122.245,88
	125.075,07

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1.248,00
	0,24
	12,27
	12,51
	15.312,96
	15.612,48

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	124,80
	1,37
	66,24
	67,61
	8.266,75
	8.437,73

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	750,00
	0,20
	11,93
	12,13
	8.947,50
	9.097,50

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	200,00
	0,15
	9,48
	9,63
	1.896,00
	1.926,00

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	249,66
	2,22
	95,08
	97,30
	23.737,67
	24.291,92

	1S5
	strat din beton  – C20/25 la carosabil
	mc
	166,44
	6,53
	283,11
	289,64
	47.120,83
	48.207,68

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	2.774,00
	1,65
	71,01
	72,66
	196.981,74
	201.558,84

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	391,13
	12,47
	529,52
	541,99
	207.111,16
	211.988,55

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	2.774,00
	0,36
	18,70
	19,06
	51.873,80
	52.872,44

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	832,20
	0,09
	4,31
	4,40
	3.586,78
	3.661,68

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	293,40
	0,93
	50,68
	51,61
	14.869,51
	15.142,37

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	440,10
	0,60
	25,11
	25,71
	11.050,91
	11.314,97

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	24,15
	2,92
	158,36
	161,28
	3.824,39
	3.894,91

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	760,00
	1,27
	64,18
	65,45
	48.776,80
	49.742,00

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	206,00
	0,67
	36,29
	36,96
	7.475,74
	7.613,76

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	237,45
	2,24
	98,42
	100,66
	23.369,83
	23.901,72

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	31,66
	2,31
	102,07
	104,38
	3.231,54
	3.304,67

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	158,30
	6,74
	238,24
	244,98
	37.713,39
	38.780,33

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1.583,00
	5,88
	207,62
	213,50
	328.662,46
	337.970,50

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	41,00
	1,80
	79,00
	80,80
	3.239,00
	3.312,80

	1E7
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	12,00
	14,28
	618,43
	632,71
	7.421,16
	7.592,52

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	20,00
	13,41
	607,61
	621,02
	12.152,20
	12.420,40

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,40
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	3.997,18
	4.083,98

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,47
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	8.173,93
	8.367,50

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	66,00
	3,04
	128,51
	131,55
	8.481,66
	8.682,30

	2D10
	taxa groapa
	to
	2.471,13
	1,50
	63,00
	64,50
	155.681,19
	159.387,89

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	393,00
	5,09
	179,70
	184,79
	70.622,10
	72.622,47

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	67,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	72.696,34
	74.753,91

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	37.098,49 

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	1.508.520,40
	1.545.618,89

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	286.618,88
	293.667,59

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	1.795.139,28
	1.839.286,48





























	Anexa nr. 10 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Traian Doda


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate
	Preț unitar
	Valoare
C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	840,16
	0,91
	39,32
	40,23
	33.035,09
	33.799,64

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	394,40
	0,24
	12,27
	12,51
	4.839,29
	4.933,94

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	248,45
	1,37
	66,24
	67,61
	16.457,33
	16.797,70

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	308,00
	0,20
	11,93
	12,13
	3.674,44
	3.736,04

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	201,12
	2,22
	95,08
	97,30
	19.122,49
	19.568,98

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	150,84
	5,37
	229,09
	234,46
	34.555,94
	35.365,95

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	944,00
	1,65
	71,01
	72,66
	67.033,44
	68.591,04

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	134,80
	12,47
	529,52
	541,99
	71.379,30
	73.060,25

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	944,00
	0,36
	18,70
	19,06
	17.652,80
	17.992,64

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1.005,60
	0,09
	4,31
	4,40
	4.334,14
	4.424,64

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	310,56
	0,93
	50,68
	51,61
	15.739,18
	16.028,00

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	14,00
	2,92
	158,36
	161,28
	2.217,04
	2.257,92

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I5
	montare borduri mari noi granit
	m
	308,00
	5,28
	238,71
	243,99
	73.522,68
	75.148,92

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	59,16
	2,24
	98,42
	100,66
	5.822,53
	5.955,05

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	15,78
	2,31
	102,07
	104,38
	1.610,66
	1.647,12

	2T4
	strat balast stabilizat - 4% ciment la trotuare
	mc
	47,33
	5,48
	241,01
	246,49
	11.407,00
	11.666,37

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E5
	ridicare la cota  camine (capac existent) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	20,00
	8,77
	404,31
	413,08
	8.086,20
	8.261,60

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,14
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	1.399,01
	1.429,39

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,14
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	2.434,79
	2.492,45

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	49,69
	3,04
	128,51
	131,55
	6.385,66
	6.536,72

	2D10
	taxa groapa
	to
	1.391,71
	1,50
	63,00
	64,50
	87.677,73
	89.765,30

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	11.072,92 

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	488.386,74
	499.459,66

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	92.793,48
	94.897,34

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	581.180,22
	594.357,00



	Anexa nr. 11 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Aghireș

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate
	Preț unitar
	Valoare
C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	925,00
	0,91
	39,32
	40,23
	36.371,00
	37.212,75

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	367,00
	0,24
	12,27
	12,51
	4.503,09
	4.591,17

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	36,70
	1,37
	66,24
	67,61
	2.431,01
	2.481,29

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	255,00
	0,20
	11,93
	12,13
	3.042,15
	3.093,15

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	208,00
	0,15
	9,48
	9,63
	1.971,84
	2.003,04

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	269,10
	2,22
	95,08
	97,30
	25.586,03
	26.183,43

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	179,40
	5,37
	229,09
	234,46
	41.098,75
	42.062,12

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	39,50
	6,40
	277,77
	284,17
	10.971,92
	11.224,72

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	897,00
	1,65
	71,01
	72,66
	63.695,97
	65.176,02

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	126,48
	12,47
	529,52
	541,99
	66.973,69
	68.550,90

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	897,00
	0,09
	4,31
	4,40
	3.866,07
	3.946,80

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	141,20
	0,93
	50,68
	51,61
	7.156,02
	7.287,33

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	211,90
	0,60
	25,11
	25,71
	5.320,81
	5.447,95

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	12,92
	2,92
	158,36
	161,28
	2.046,01
	2.083,74

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	261,00
	1,27
	64,18
	65,45
	16.750,98
	17.082,45

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	208,00
	0,67
	36,29
	36,96
	7.548,32
	7.687,68

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	59,25
	2,24
	98,42
	100,66
	5.831,39
	5.964,11

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	7,90
	2,31
	102,07
	104,38
	806,35
	824,60

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	395,00
	5,88
	207,62
	213,50
	82.009,90
	84.332,50

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	8,00
	1,80
	79,00
	80,80
	632,00
	646,40

	1E7
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	3,00
	14,28
	618,43
	632,71
	1.855,29
	1.898,13

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	10,00
	13,41
	607,61
	621,02
	6.076,10
	6.210,20

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,125
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	1.249,12
	1.276,25

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,105
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	1.826,09
	1.869,34

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	23,00
	3,04
	128,51
	131,55
	2.955,73
	3.025,65

	2D10
	taxa groapa
	to
	984,87
	1,50
	63,00
	64,50
	62.046,81
	63.524,12

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	28,00
	5,09
	179,70
	184,79
	5.031,60
	5.174,12

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	23,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	24.955,46
	25.661,79

	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	11.912,25 

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	494.609,50
	506.521,75

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	93.975,81
	96.239,13

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	588.585,31
	602.760,88
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