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nr. 33 / 15.06.2020




În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice actualizată şi a Hotărârii de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică cu modificările şi completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de lucrări între,

1. Părţile contractante
DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2 (D.G.A.P.I.), cu sediul în Bucureşti, Str. Luigi Galvani, nr. 20, Sector 2, telefon: 021.21.21.139, fax: 021.21.21.544, cod fiscal .........., cont R065TREZ24A6504025XXXXXX, deschis la Trezoreria Sectorului 2, Bucureşti, reprezentată legal prin Director General, în calitate de Autoritate contractantă denumită în continuare Autoritatea, pe de o parte
Şi
Asocierea S.C.Romeo System S.R.L. - S.C. Sicor S.R.L.,lider asociere S.C. Romeo System S.R.L cu sediul în Bucureşti, B-dul .........., nr...., Sector ....,telefon .........., fax ..........., înmatriculată la Registrul Comerţului din .......... sub nr......... cont RO 35TREZ7005069XXX0XXXX deschis la Trezoreria Operativa Bucureşti, reprezentată legal de..................., în calitate de Executant, pe de altă parte.

2. [bookmark: bookmark0]Definiţii
2.1. - în prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract -prezentul contract şi toate anexele sale;
b. Autoritate şi Contractant- părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil Contractantului de către Autoritate, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;
d. amplasamentul lucrării - locul unde Contractantul execută lucrarea;
e. graficul de execuţie- - evaluarea fizică şi valorică în timp a lucrărilor de execuţie contractate, cu respectarea fluxurilor tehnologice de execuţie şi încadrarea în termenele de execuţie contractuale; intocmit de Contractant si supus aprobării Autorităţii, în condiţiile contractului;
f. data de începere a lucrărilor - data stabilită în ordinul de începere al lucrărilor emis de Autoritate;
g. ordinul de începere a lucrărilor - notificarea emisă de Autoritate către Contractant, care stabileşte data începerii lucrărilor de execuţie, în corelare cu graficul de execuţie;
h. recepţia la terminarea lucrărilor - recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor unui obiect sau a unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată separat;
i. proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor - documentul întocmit şi semnat în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către comisia de recepţie numită de către Autoritate recomandând sau nu recepţionarea lucrărilor, sau a unei părţi de lucrare (după caz) de către Autoritate;
j. proces verbal de recepţie finală - documentul întocmit ulterior expirării perioadei de garanţie tehnică a lucrărilor în conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, de către comisia de recepţie numită de către Autoritate, prin care se precizează data la care Contractantul şi-a încheiat obligaţiile prevăzute în contract;
k. situaţii de plată - situaţiile financiare, având caracter tranzitoriu, emise de Contractant, spre aprobare Autorităţii, în forma şi conţinutul stabilit de acesta, care cuprind sumele datorate Contractantului, calculate pe baza cantităţilor de lucrări şi a preţurilor unitare şi executate cumulat până la sfârşitul lunii de raportare;
l. situaţie finală de plată - ultima situaţie cumulativă de plată întocmită de Contractant, cu ocazia comunicării finalizării lucrărilor, în vederea recepţiei la terminarea lucrărilor şi supusă aprobării Autorităţii, care cuprinde totalitatea cheltuielilor efective aferente executării tuturor lucrărilor contractate;
m. penalitate contractuală- despăgubirea stabilită în contractul de execuţie lucrări ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire sau îndeplinire necorespunzătoare a obligaţiilor din contract;
n. perioada de garanţie- perioada de timp cuprinsa intre data recepţiei la terminarea lucrărilor si data recepţiei finale, a cărei durata se stabileşte prin contract si in cadrul careia Contractantul are obligaţia inlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparute datorita nerespectarii clauzelor si specificaţiilor contractuale, a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalaţii, subansamble etc., necorespunzatoare ;
o. materiale - produse de orice tip (altele decât echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrările permanente;
q.	echipamente. - maşinile şi aparatele care vor face sau fac parte din lucrările permanente;
r.	forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
s.	act adiţional: document prin care se pot modifica termenii şi condiţiile contractului.
t.	subcontractant - înseamnă orice operator economic care nu este parte a prezentului contract şi care execută anumite părţi ori elemente ale lucrărilor sau ale construcţiei ori îndeplineşte activităţi care fac parte din obiectul prezentului contract răspunzând în fata executantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop.
u.	zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

3. [bookmark: bookmark1]Interpretare
3.1. - In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.
3.3 - Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face în conformitate cu documentele contractului;
3.4 - Ca urmare, prevederile contractului vor fi citite si interpretate ca parte din contractul de lucrări, în următoarea ordine de prioritate:
· Prevederile legii române;
· Prezentul contract, împreuna cu anexa sa;
· Oferta Contractantului.

[bookmark: bookmark2]Clauze obligatorii

4. [bookmark: bookmark3]Obiectul principal al contractului
4.1- Contractantul se obligă să execute şi să finalizeze „Execuţie lucrări pentru proiectul «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Teoretic „Lucian Blaga”»-cod SMIS 118197, în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, contract finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B - Clădiri publice.
4.2- Contractantul se obligă să execute lucrările de construcţii pentru implementarea proiectului, în conformitate cu propunerea tehnică si Proiectul Tehnic de execuţie, parte integrantă din contract.
4.3 - Autoritatea se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract.
5. [bookmark: bookmark4]Preţul contractului
Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, conform Formularului de ofertă (anexă la contract), este de 5.471.962,87 lei (inclusiv TVA ), respectiv 4.598.288,13 lei, la care se adaugă TVA de 873.674,74 lei.

6. [bookmark: bookmark5]Durata contractului
6.1- Contractantul se obligă să execute şi să finalizeze execuţia lucrărilor pentru proiectul «Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Liceului Teoretic „Lucian BIaga”»-cod SMIS 118197”, în termen de 9 luni de la data stabilită în Ordinul de începere a lucrărilor, cu drept de finalizare în avans.
6.2- Termenul de finalizare al obiectivului prevăzut la art. 6.1 se va decala corespunzător cu numărul de zile calendaristice atunci când intervine orice fel de sistare, pentru motive temeinice, comunicată către autoritate, conform art. 28 din prezentul contract, şi aprobată de aceasta din urmă.
6.3- Prezentul contract încetează să producă efecte la data încheierii procesului-verbal de recepţie finală, si eliberarea garanţiei de bună execuţie.

7. [bookmark: bookmark6]Executarea contractului
7.1. — (1) Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi, iar executarea contractului începe la data stabilită în Ordinul de începere a lucrărilor, emis de Autoritate.
(2) Execuţia lucrărilor de construcţie va fi demarată după constituirea garanţiei de bună execuţie şi emiterea Ordinului de începere a lucrărilor.
7.2 — Ordinul de începere a lucrărilor va fi emis de către Autoritate numai dacă Contractantul face dovada constituirii garanţiei de bună execuţie, conform prevederilor prezentului contract.

8. [bookmark: bookmark7]Documentele contractului
8.1 Documentele contractului sunt:
1. Propunerea tehnică, inclusiv răspunsurile la solicitările de clarificări, dacă este cazul;
2. Propunerea financiară, inclusiv răspunsurile la solicitările de claricări, dacă este cazul;
3. Graficul fizic si valoric de execuţie a lucrărilor;
4. Lista personalului propus pentru îndeplinirea contractului;
5. Garanţia de bună execuţie;
6. Acordul de asociere, dacă este cazul;
7. Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, dacă este cazul;
8. Contractele încheiate cu subcontractanţii, dacă este cazul;
9. Acte adiţionale, dacă este cazul.

9. [bookmark: bookmark8]Protecţia patrimoniului cultural naţional
9.1. - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a Autorităţii.
9.2. - Contractantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:
a) orice prelungire a duratei de execuţie la care Contractantul are dreptul;
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.
9.3. - Autoritatea are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

10. [bookmark: bookmark9]Obligaţiile principale ale Contractantului
10.1 - (1) Contractantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promtitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract.
(2) Contractantul este pe deplin responsabil pentru execuţia lucrărilor, în conformitate cu graficul de execuţie anexat prezentului contract. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
(3) Contractantul se obligă să despăgubească Autoritatea împotriva oricăror:
a) reclamaţii şi acţiuni injustiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de materialele, echipamentele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi
b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către Autoritate.
(4) Contractantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
10.2 - Contractantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare.
10.3 - (1) Contractantul are obligaţia de a respecta si executa dispoziţiile Autorităţii, în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. în cazul în care Contractantul consideră că dispoziţiile Autorităţii sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.
(2) în cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala Autorităţii.
10.4 - (1) Contractantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de Autoritate, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.
(2) în cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotelor, dimensiunilor sau aliniamentului oricărei părţi a lucrărilor, Contractantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, Contractantul are obligaţia de a proteja si păstra cu grijă toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
10.5 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligaţia:
i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către Autoritate) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;
ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;
iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.
10.6 - Contractantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.
10.7 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, Contractantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:
a) confortul riveranilor, sau
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.
(2) Contractantul va despăgubi Autoritatea împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine Contractantului.
10.8 - (1) Contractantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; Contractantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele şi va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât sa nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. Este obligatorie curăţarea şi spălarea roţilor autovehiculelor la ieşirea din şantier pe drumurile publice.
(2) In cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, Contractantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.
10.9 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Contractantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
10.10 — Contractantul se obligă să respecte toate cerinţele şi reglementările referitoare la condiţiile de muncă şi de protecţie a muncii, precum şi regulile obligatorii privind angajarea şi folosirea forţei de muncă, în vigoare la nivel naţional, pe parcursul îndeplinirii contractului.
10.11. -Contractantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii/ subcontractanţii / sau orice altă persoană fizică sau juridică care desfăşoară activităţi pentru implementarea proiectului prevăzut la Art. 4, respectă toate cerinţele, reglementările şi regulile obligatorii prevăzute la art.10.10.
10.12 - Contractantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de 5 ani de la data încheierii Procesului Verbal de recepţie încheiat la terminarea lucrărilor şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.
10.13 — Contractantul are obligaţia de a notifica Autoritatea în momentul în care se solicită intrarea în insolvenţă, divizarea, reorganizarea Contractantului precum şi în orice situaţii ce pot conduce la încetarea activităţii şi la rezilierea prezentului contract de lucrări, implicit a acordului de lucrări.
10.14 - (1) Contractantul informează Autoritatea cu privire la personalul nominalizat în oferta tehnică şi pe care îl utilizează pentru implementarea prezentului contract.
(2) Contractantul prezintă Autorităţii, la data Ordinului de începere, personalul nominalizat pentru realizarea contractului.
(3) Contractantul ia toate măsurile necesare pentru a asigura în mod continuu personalului salariat ori contractat, echipamentele şi suportul necesar pentru îndeplinirea în mod eficient a sarcinilor care le revin în realizarea obiectului prezentului contract.
10.15. - (1) Contractantul nu va efectua schimbări ale personalului fără acordul scris prealabil al Autorităţii. Contractantul are obligaţia de a propune din proprie iniţiativă înlocuirea personalului aprobat în următoarele situaţii:
1. în cazul decesului, al îmbolnăvirii sau accidentării personalului;
2. în cazul în care se impune înlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub controlul Contractantului (ex. demisia, etc.).
(2) Pe parcursul derulării prezentului contract, dacă consideră necesar şi, pe baza unei cereri scrise motivate şi justificate, Autoritatea poate solicita înlocuirea unora dintre membrii personalului angajat sau contractat de Contractant, dacă activitatea desfăşurată este ineficientă sau nu îşi îndeplinesc sarcinile care le revin pentru realizarea obiectului prezentului contract.
(3) în cazul în care un membru al personalului angajat sau contractat trebuie înlocuit, înlocuitorul trebuie să îndeplinească cel puţin criteriile stabilite prin oferta tehnică şi caietul de sarcini sau pe cele stabilite de comun acord cu Autoritatea.
(4) Cheltuielile suplimentare generate de înlocuirea personalului incumbă Contractantului. în cazul în care personalul angajat sau contractat nu este înlocuit imediat şi funcţiile acestuia urmează să fie preluate după o anumită perioadă de timp de către noul personal, Autoritatea poate solicita Contractantului să desemneze un personal care să realizeze temporar activitate pentru realizarea obiectului contactului, până la sosirea noului personal, sau să ia alte măsuri pentru a compensa absenţa temporară a acestuia/acestora.
(5) Indiferent de durata perioadei de desfăşurare a activităţilor personalului salariat sau contractat, Contractantul se va asigura şi va urmări cu stricteţe ca oricare dintre aceştia să cunoască foarte bine şi să înţeleagă cerinţele, scopul şi obiectivele prezentului contract, specificul activităţilor pe care urmează să le desfăşoare în cadrul prezentului contract.
(6) Contractantul trebuie să se asigure şi să garanteze că personalul salariat sau contractat pe care îl propune pentru derularea prezentului contract sunt disponibili pe întreaga perioadă de execuţie a acestuia şi pentru realizarea activităţilor prevăzute.
10.16 — în termen de maxim 10 zile de la data Ordinului de începere, Contractantul comunică Autorităţii numele, prenumele şi datele de contact a persoanei care are calitatea de reprezentant al său cu putere de decizie în derularea prezentului contract.
10.17 - Contractantul va furniza Autorităţii, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în care se execută prezentul contract. Autoritatea va efectua orice documentare sau cercetare la faţa locului pe care o consideră necesară.
10.18 -(1) Contractantul are obligaţia de a instrui personalul beneficiarului sau personalul desemnat de acesta în ceea ce priveşte operarea şi mentenenţa echipamentelor livrate în cadrul contractului.
(2) Perioada în care se va realiza instruirea personalului va fi stabilită prin acordul părţilor, funcţie de necesităţile concrete ale beneficiarului.

11. [bookmark: bookmark10]Obligaţiile Autorităţii
11.1 - La începerea lucrărilor Autoritatea are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor.
11.2 - (1) Autoritatea are obligaţia de a pune la dispoziţia Contractantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier in limita spaţiului existent;
b)            căile de acces rutier;
(2) Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Contractant.
11.3 -Autoritatea este responsabilă prin proiectant şi dirigintele de şantier pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia Contractantului, precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.
11.4. - Autoritatea are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea Contractantului.
11.5. - Autoritatea este pe deplin responsabilă de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate Contractantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

12. [bookmark: bookmark11]Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
12.1. - In cazul în care, din vina sa exclusivă, Contractantul nu reuşeşte sa finalizeze lucrările în termenul de execuţie prevăzut în contract, atunci Autoritatea este îndreptăţită de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01% din valoarea rest de executat, pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. Plata penalităţilor poate fi reţinută de către Autoritate de la Contractant din garanţia de bună execuţie, cu obligaţia reconstituirii ulterioare a cuantumului acestuia, dacă se continuă raporturile contractuale şi /sau din facturile aflate la plată pe baza unui proces verbal de compensaţie şi/sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege.
12.2. - In cazul în care Autoritatea nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci Contractantul are dreptul de a solicita, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01%/zi întârziere, din valoarea facturilor neonorate, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.
12.3. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese, contractul încetând de plin drept la împlinirea termenului notificat, fără intervenţia instanţei şi fără alte formalităţi suplimentare.
12.4. - Autoritatea îşi rezervă dreptul de a de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată Contractantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru Contractant. In acest caz, Contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată până la data denunţării unilaterale a contractului.
12.5. - Contractantul va despăgubi în mod obligatoriu Autoritatea pentru daunele — interese, determinate de neregulile constatate de organismele implicate în finanţarea proiectului, pe perioada derulării contractului, precum şi în perioada de garanţie a lucrărilor, dacă aceste nereguli sunt determinate de acţiunile Contractantului; cuantumul daunelor vor fi stabilite la nivelul sumelor notificate în baza contractului de finanţare.
12.6. - Compensarea sumelor calculate prin aplicarea clauzelor prevăzute la art. 12.1 şi 12.5 se va deduce din facturile de plată emise şi/sau depuse de către Contractant, fără alte notificări/corespondenţă din partea Autorităţii.

13. [bookmark: bookmark12]Asigurări
13.1. - (1) Contractantul are obligaţia de a încheia, în termen de 30 de zile de la data semnării prezentului contract, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea, privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.
(2) Asigurarea se va încheia cu o companie de asigurări reputabilă şi recunoscută, autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor din Romania sau organisme internaţionale similare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către Contractant.
(3) Contractantul are obligaţia de a prezenta Autorităţii, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(4) Contractantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii/ subcontractanţii / sau orice altă persoană fizică sau juridică care desfăşoară activităţi pentru implementarea proiectului prevăzut la Art. 4, au încheiat asigurări în aceleaşi condiţii prevăzute la art. 13.1- alin.(l)-(2).
(5) Contractantul va solicita subantreprenorilor /subcontractanţilor / sau celorlalte persoane fizice sau juridice care desfăşoară activităţi pentru implementarea proiectului prevăzut la Art. 4, să prezinte Autorităţii, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
13.2 - Autoritatea nu va fi responsabilă pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Contractant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Autorităţii, a agenţilor sau a angajaţilor acestuia.

Clauze specifice

14. Garanţia de buna execuţie a contractului
14.1 - (1) Garanţia de bună execuţie a contractului se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziţie publică.
14.2 - Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de 459.828,81 lei, reprezentând 10% din preţul contractului fără TVA, aceasta având valabilitate până la acceptarea şi semnarea procesului verbal de recepţie finală. Garanţia de bună execuţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, care devine anexă la contract, prevederile art. 36 alin. (3)-(5), din H.G. 395/2016, aplicându-se corespunzător. Dacă părţile convin, garanţia de bună execuţie se poate constitui şi prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale. In acest caz, executantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia.
14.3 - Suma iniţială care se depune de către Contractant în contul de disponibil deschis, în cazul constituirii garanţiei de bună execuţie prin reţineri succesive, nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului de achiziţie publică, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, Autoritatea urmează să alimenteze acest cont de disponibil prin reţineri succesive din sumele datorate şi cuvenite Contractantului, în cuantum de 9,5% din fiecare situaţie de plată, până la constituirea integrală a garanţiei de bună execuţie, conform documentaţiei de atribuire.
14.4-(1) Garanţia de bună execuţie se va restitui Contractantului, numai pe baza notificării scrise a Autorităţii, astfel:
· în cuantum de 70%, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi admiterea recepţiei (dacă nu s-au ridicat pretenţii asupra ei până la acea dată, iar riscul pentru vicii ascunse este minim);
· 30% la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor; perioada de garanţie a lucrărilor este de 5 ani de la data încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.
14.5. Autoritatea are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă Contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin prezentul contract. Sunt considerate astfel de situaţii, fără ca enumerarea sa fie restrictivă, cazurile prevăzute laart.12.1, art. 15.2 alineat (3) , art. 23.1, art. 23.2 pct.b, art. 23.4 , art. 23.6, art.23.7, art. 23.8, art. 23.9, art. 23.10. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie Autoritatea are obligaţia de a notifica acest lucru Contractantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.
14.6 - Părţile din prezentul contract confirmă în mod expres aplicarea clauzelor cuprinzând pacte comisorii prevăzute la art. 12, art. 13, art. 14.1, art. 14.2 alin. (1), art. 23.1, art. 23.2, art. 23.4, art.
23.6, art. 23.7, art. 23.8, art. 23.9, art. 23.10.
14.7 - Autoritatea se obligă să elibereze garanţia pentru participare numai după ce Contractantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

15. [bookmark: bookmark13]Începerea şi execuţia lucrărilor
15.1- Contractantul are obligaţia de a începe lucrările în termen de 5 zile de la primirea ordinului de începere din partea Autorităţii.
15.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului fizic şi valoric de execuţie şi să fie terminate la data stabilită.
(2) In cazul în care, după opinia Autorităţii, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul fizic şi valoric de execuţie a lucrărilor, la cererea Autorităţii, Contractantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe Contractant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract.
(3) In cazul în care Contractantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct. 11.2 alin. (2), Autoritatea este îndreptăţită să-i fixeze Contractantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.
15.3. - (1) Autoritatea are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile Contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilii tehnici cu execuţia din partea Contractantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea Autorităţii.
(2) Contractantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului Autorităţii şi a altor persoane desemnate de acesta pe şantier, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
(3) Contractantul are obligaţia de a furniza în maxim 5 zile de la comunicarea cererii, toate informaţiile solicitate de Autoritate, necesare pentru întocmirea rapoartelor de progres solicitate de structurile implicate în asigurarea finanţării proiectului.
15.4. - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie.
(2) Contractantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin Contractantului.
(3) Probele neprevăzute şi comandate de Autoritate pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Contractant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Autoritatea va suporta aceste cheltuieli.
15.5. - (1) Contractantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea Autorităţii.
(2) Contractantul are obligaţia de a notifica Autoritatea, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate şi măsurate.
(3) Contractantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia Autorităţii, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.
(4) în cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către Autoritate, iar în caz contrar, de către Contractant.
15.6. - Contractantul are obligaţia de a notifica Autoritatea într-o perioadă de maxim 30 zile de la  semnarea contractului despre orice modificare (neconformităţi) ce poate apărea în timpul realizării lucrărilor, faţă de documentaţia tehnică de execuţie existentă.

16. [bookmark: bookmark14]Întârzierea şi sistarea lucrărilor
16.1. - În cazul în care:
i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează Contractantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta, îndreptăţesc Contractantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:
(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care Contractantul are dreptul;
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, dacă este cazul, care se va adăuga la preţul contractului.
16.2 - Fără a prejudicia dreptul Contractantului prevăzut în clauza 12.2, acesta are dreptul de a diminua ritmul execuţiei dacă Autoritatea nu plăteşte în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 19.1; în acest caz, va notifica în scris acest fapt Autorităţii, care va prelungi perioada de execuţie, în mod corespunzător perioadei de neîndeplinire a obligaţiei prevăzute laart. 19.1.

17. [bookmark: bookmark15]Finalizarea lucrărilor
17.1 - Ansamblul lucrărilor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data stabilită în ordinul de începere a lucrărilor.
17.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, Contractantul are obligaţia de a notifica, în scris, Autorităţii că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. Dacă data notificării, care se consideră a fi data confirmării de primire prin poştă sau data înregistrării notificării la registratura Autorităţii, depăşeşte termenul convenit pentru finalizarea execuţiei, se consideră neîndeplinire a obligaţiei asumate prin contract, fiind aplicabile prevederile art. 12 alin.
(1) din prezentul contract.
(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, Autoritatea va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. în cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate Contractantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o noua solicitare a Contractantului, Autoritatea va convoca comisia de recepţie.
17.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. în funcţie de constatările făcute, Autoritatea are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

18. [bookmark: bookmark16]Perioada de garanţie acordată lucrărilor
18.1 - Perioada de garanţie a lucrărilor este de 5 ani şi curge de la data încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.
18.2 - (l) în perioada de garanţie, Contractantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de Autoritate, de a executa toate lucrările de remediere a viciilor şi a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.
(2) Contractantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:
i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a lucrărilor; sau
iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.
18.3 În cazul în care Contractantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 18.2, alin. (1), Autoritatea este îndreptăţită să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către Autoritate de la Contractant sau reţinute din cuantumul garanţiei de bună execuţie constituită.
[bookmark: bookmark17]
Alte clauze obligatorii

19. [bookmark: bookmark18]Modalităţi de plată
19.1 - Autoritatea are obligaţia de a efectua plata către Contractant în termen de 30 de zile de la data înregistrării facturii la sediul Autorităţii. Factura se va emite numai după aprobarea de către Autoritate a situaţiilor de lucrări.
19.2 - Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea Contractantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorie, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor.
19.3- (1) Situaţia de lucrări provizorie transmisă spre decontare va avea anexată următoarele documente, după caz:
· Adresă de înaintare cu opis în care vor fi enumerate documentele anexate situaţiilor de lucrări; 
· Centralizatorul pe obiecte;
-   Centralizatoarele categoriilor de lucrări;
· Listele cu cantităţile de lucrări executate;
-   Ataşamentele întocmite pentru fiecare articol de deviz;
-   Certificate de calitate/conformitate pentru bunurile achiziţionate/a materialelor folosite la lucrări; -Procesul verbal de predare al amplasamentului şi planul de amplasare a investiţiei conţinând poziţiile bornelor topografice;
-   Procese verbale de recepţie cantitativă şi calitativă;
· Procese verbale de predare-primire a bunurilor achiziţionate;
· Procese verbale de recepţie a bunurilor achiziţionate;
· Procese verbale de punere în funcţiune a bunurilor achiziţionate;
· Procese verbale de lucrări ascunse;
· Procese verbale pe faze determinante;
-   Lista cuprinzând cantităţile de lucrări;
-   Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale;
· Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru;
· Lista cuprinzând consumurile de ore de funcţionare a utilajelor de construcţii;
-   Buletinele de analiză a materialelor încorporate;
-   Buletinele de încercări;
-   Agrementele tehnice;
· Orice alte documente necesare.
(2) Situaţiile de lucrări se confirmă în termen de 7 zile lucrătoare, de la data depunerii documentaţiei, completă şi corect întocmite.
19.4 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată finale, de către Autoritate. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
19.5. - Sumele încasate necuvenit de către Contractant, rezultate în urma controalelor interne şi externe, se vor deduce din facturile de plată emise şi/sau depuse de către Contractant, fără alte notificări/corespondenţă din partea Autorităţii.
19.6 - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Plata ultimelor sume datorate Contractantului, pentru lucrările executate, nu va fi condiţionată de procesul verbal de recepţie finală.

20. [bookmark: bookmark19]Ajustarea preţului contractului
20.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.
20.2 - Preţul contractului de achiziţie publică poate fi ajustat în funcţie de modificările actelor normative incidente în materie, potrivit prevederilor art. 164 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la contractul de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
[bookmark: bookmark20]
Alte clauze specifice

21. [bookmark: bookmark21]Amendamente
21.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe justificate care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

22. [bookmark: bookmark22]Subcontractanţi
22.1 - (1) Contractantul este obligat, cel mai târziu la momentul începerii executării contractului, să indice Autorităţii numele, datele de contact şi reprezentanţii legali ai subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică, în măsura în care aceste informaţii sunt cunoscute la momentul respectiv.
(2) Contractantul are obligaţia de a notifica Autorităţii orice modificări ale informaţiilor prevăzute la alin. (1) pe durata contractului de achiziţie publică.
(3) Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca nominalizarea acestora să nu reprezinte o modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, astfel cum sunt prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016.
(4) In situaţia prevăzută la alin. (3), Contractantul va transmite Autorităţii informaţiile prevăzute la alin. (1) şi va obţine acordul Autorităţii privind eventualii noi subcontractanţi implicaţi ulterior în executarea contractului.
(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea contractului, aceştia transmit Autorităţii certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit.
22.2. - Contractantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.
22.3. - (1) Contractantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.
22.4. - (1) In cazul subcontractării, Contractantul rămâne pe deplin răspunzător faţă de Autoritate de modul în care se îndeplineşte contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Contractant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.
(3) Contractantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.
22.5 - (1) Autoritatea contractantă efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din prezentul contract îndeplinite de către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru servicii, executate în beneficiul Contractantului potrivit contractului dintre contractant şi subcontractant în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru şi dacă subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens.
(2) In sensul alin. (1), subcontractorii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziţie publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv Autoritate contractantă, Contractant şi Subcontractant sau de Autoritatea contractantă şi Subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant.
(3) Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, Autoritatea are obligaţia de a stabili în cadrul contractului de achiziţie publică clauze contractuale obligatorii ce prevăd transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile alin. (2). în acest sens părţile vor încheia un act adiţional atunci când se introduc noi subcontractanţi.
(4) Autoritatea va solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între contractant şi subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică, sau în acte adiţionale la acest contract.
(5) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică.
(6) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) - (5) nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a prezentului contract de achiziţie publică.
22.6. - Contractantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.

23. [bookmark: bookmark23]Rezilierea contractului
23.1. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi dă dreptul părţii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrări şi de a pretinde plata de daune-interese.
Această clauză nu înlătură dreptul Autorităţii de a cere executarea silită a obligaţiilor neîndeplinite de către Contractant, în măsura în care consideră că este necesară şi dacă Autoritatea şi-a executat propriile obligaţiile.
23.2. - Autoritatea îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de lucrări, după notificarea prealabilă cu 30 de zile, în următoarele condiţii:
a) în cazul apariţiei unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public;
b) în situaţia în care Contractantul nu începe executarea lucrărilor în maxim 15 zile de la transmiterea Ordinului de începere a lucrărilor;
23.3. - In cazul prevăzut la clauza 23.2 lit.a, Contractantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinita până la data denunţării unilaterale a contractului.
23.4. - In cazul depăşirii culpabile a termenului de execuţie a lucrărilor cu mai mult de 60 de zile, pe lângă penalităţile prevăzute la art. 12.1, Autoritatea are dreptul de a denunţa unilateral contractul de lucrări, după notificarea prealabilă cu 15 zile, contractul încetând de plin drept, la împlinirea termenului notificat, fără intervenţia instanţei şi fără alte formalităţi suplimentare.
23.5. - Contractul poate înceta mai înainte de expirarea termenului stipulat de părţi, prin acordul ambelor părţi şi numai dacă această măsură nu prejudiciază vreuna din părţi.
23.6- Abaterea de la graficul de execuţie din culpa exclusivă a Contractantului, dă dreptul Autorităţii Contractante de a rezilia contractul.
23.7- Utilizarea în echipa de execuţie a altor persoane decât a celor propuse, dă dreptul Autorităţii Contractante de a rezilia contractul.
23.8- Constatarea de către Autoritate a faptului că, Contractantul nu a respectat prevederile proiectului tehnic şi a propunerii tehnice dă dreptul Autorităţii de a rezilia contractul.
23.9- In cazul rezilierii contractului din culpa Contractantului, Autoritatea va proceda la executarea garanţiei de bună execuţie, constituită conform condiţiilor contractuale, în vederea reţinerii prejudiciului care i-a fost creat. în calculul prejudiciului se vor lua în considerare toate costurile suplimentare pe care Autoritatea Contractantă le va plăti pentru finalizarea contractului.
23.10- Oprirea lucrărilor de către Contractant conform art. 10.13 din prezentul contract, fără notificarea prealabilă a Autorităţii, dă dreptul acesteia din urmă la rezilierea contractului de lucrări la data aflării motivelor, indiferent de modalitatea de aflare a acestora. Contractul va înceta de plin drept, la data aflării motivelor, fără intervenţia instanţei şi fără alte formalităţi suplimentare.

24. [bookmark: bookmark24]Cesiunea
24.1. - în condiţiile prezentului contract, Contractantul nu are dreptul de a transfera total sau parţial obligaţiile sale.
24.2. - Contractantul poate cesiona dreptul de încasat aferent lucrărilor de execuţie, către alţi operatori economici sau alte instituţii de credit, numai cu acordul prealabil al Autorităţii, exprimat în scris, sumele reprezentând contravaloarea lucrărilor executate, în condiţiile prevăzute de lege.
24.3. - Suma care face obiectul cesionării se achită de către Autoritate, în contul indicat de cesionar, deschis la Trezoreria statului, numai dacă Contractantul nu are obligaţii de plată către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, Autoritatea având obligaţia de a verifica şi de a înştiinţa părţile cu privire la cuantumul acestor obligaţii, urmând a vira în contul cesionarului, numai diferenţa dintre suma cesionată şi suma reprezentând obligaţii către bugetele mai sus indicate.

25. [bookmark: bookmark25]Forţa majoră
25.1. - Forţa majoră este constatată de o Autoritate competentă.
25.2. - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
25.3. - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
25.4. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
25.5. - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune interese.

26. [bookmark: bookmark26]Soluţionarea litigiilor
26.1- în cazul în care soluţionarea amiabilă nu este posibilă, părţile se pot adresa instanţelor judecătoreşti competente din România, cu excepţia cazurilor în care nu este necesară sesizarea instanţelor de judecată, prevăzute expres în cuprinsul prezentului contract.

27. [bookmark: bookmark27]Prevederi privind protecţia datelor cu caracter personal
27.1. în scopul executării Contractului, fiecare parte, în măsura prelucrării de date cu caracter personal va trebui să respecte Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.
27.2. Fiecare parte va prezenta celeilalte părţi date cu caracter personal privind angajaţii sau reprezentanţii săi responsabili cu executarea prezentului contract în măsura în care se impune în executarea obligaţiilor contractuale. Aceste date pot consta în datele de identificare, poziţie, angajator, număr de telefon, adresa de email a angajaţilor/reprezentanţilor legali.
27.3. Pentru evitarea oricărui dubiu, părţile iau cunoştinţă şi convin ca fiecare parte să determine, în mod independent, scopul/scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal în legătură cu acest contract.
27.4 în prezentul contract, fiecare parte acţionează ca operator de date independent pentru propria prelucrare a datelor, iar o încălcare a prevederilor legale de către una dintre acestea, nu va putea fi imputată celeilalte părţi.
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[bookmark: bookmark28]28. Limba care guvernează contractul
28.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

29. [bookmark: bookmark29]Comunicări
29.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.
29.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

30. [bookmark: bookmark30]Legea aplicabilă contractului
30.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Părţile au inţeles să încheie azi, 15.06.2020, prezentul contract în doua exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
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