CONTRACT SUBSECVENT NR. 19 din 05.04.2024
încheiat în baza ACORDULUI-CADRU DE LUCRĂRI nr. 110 din 12.12.2022


Preambul
În temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, coroborate cu normele metodologice de aplicare prevăzute in H.G. nr. 395/2016, s-a încheiat prezentul contract subsecvent, între:


A. DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR SECTOR 2, cu sediul în București, str. Luigi Galvani, nr. 20, Sector 2, având Cod Unic de Înregistrare/CIF nr. 14783794 și cont bancar .......................deschis la Trezoreria Sectorului 2, cu nr. de tel./fax: 021 - 2121139/021-2121544, reprezentată prin Gârbu Bogdan-Alexandru, în calitate de Director General, denumită în continuare Achizitor,
și
B. [bookmark: _Hlk521064933]Asocierea formată din TESARO KIT CONSTRUCT S.R.L., GARDEN CENTER GRUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L. si CRIS GARDEN S.R.L., reprezentată prin lider de asociere TESARO KIT CONSTRUCT S.R.L., ......................denumită în continuare Executant
Asociat - GARDEN CENTER GRUP S.R.L 
Asociat - RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L. 
Asociat - CRIS GARDEN S.R.L. 
Subcontractant - STREET LIGHTING S.R.L. 
Subcontractant - ECO- HORTICULTURA S.R.L.
Subcontractant - MAKSAN TECHNO GRUP S.R.L..
Subcontractant - ARH FOX SRL 
2. Definiţii
2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:
a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;
b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;
d. lucrări şi servicii - activităţi a căror prestare face obiectul contractului;
e. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;
f. standarde - standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în Caietul de sarcini şi în propunerea tehnică
g. forţa majoră - reprezintă o împrejurare de origine externă, cu caracter extraordinar, absolut imprevizibilă şi inevitabilă, care se află în afara controlului oricărei părţi, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;
h. zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

3. Interpretare
3.1 - în prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul "zi/"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Executantul se obligă să execute lucrări de întreținere a spațiilor exterioare aparținând unităților de învățământ de stat si imobilelor din administrarea DGAPI la obiectivele menţionate în anexa nr. 1, în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul contract.
4.2 - Detalierea lucrărilor ce urmează a fi executate la fiecare dintre obiectivele menţionate în anexa nr. 1, precum şi cantităţile şi preţurile unitare, se regăsesc în anexa nr. 2 la contract.
4.3 - Achizitorul se obligă să plătească prețul convenit în prezentul contract pentru lucrările prevăzute la art. 4.1, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate cu această destinație.

5. Preţul contractului
5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor este de 867.810,20 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în procent de 19%, în valoare de 164.883,94 lei, rezultând un preț total de 1.032.694,14 lei cu TVA, conform anexei nr. 1.
5.2 – Prețurile unitare pe articole de deviz, aferente lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract sunt cele prevăzute în anexa nr. 2 la contract.
5.3 – Executantul are dreptul să factureze, către achizitor, contravaloarea lucrărilor efectuate.
5.4 – Sursa de finanţare: Sume alocate de la Bugetul local sau alte surse.


6. Durata contractului
6.1 – Prezentul contract produce efecte de la data înregistrării la achizitor, după semnarea acestuia de către ambele părți, până la data efectuării ultimei recepții finale, fără obiecţiuni, a lucrărilor executate și a îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale.
6.2 – Termenul limită pentru realizarea contractului este de:
- 60 de zile de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor, pentru execuția lucrărilor.
6.3. – Durata contractului se va decala, corespunzător cu numărul de zile calendaristice, atunci când intervine orice fel de sistare, comunicată de achizitor.

7. Executarea contractului
7.1 – Executarea contractului începe după data semnării și înregistrării contractului la achizitor, și transmiterea ordinului de începere.
7.2 – Termenele de execuţie încep să curgă de la data predării amplasamentului si emiterii Ordinului de începere a lucrărilor, pentru fiecare locaţie în parte, cu drept de finalizare în avans. Termenul de mobilizare pentru execuţia lucrărilor este de 48 ore de la predarea amplasamentului.

8. Documentele contractului
8.1 – Documentele contractului sunt:
a) acordul de asociere nr. 1762/16.08.2022;
b) contractele încheiate de către executant cu subcontractantii;
c) documentele acordului-cadru;
d) lista obiectivelor la care urmează a se executa lucrările (Anexa nr. 1);
e) lista de cantitati pe categorii de lucrări (deviz oferta) pentru fiecare obiectiv (Anexa nr. 2);
f) documente tehnice prevăzute în caietul de sarcini.

9. Obligaţiile principale ale executantului
9.1 – (1) Executantul se obligă sa execute lucrările ce fac obiectul prezentului contract la standardele şi/sau performanţele prezentate în oferta depusă și în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire a acordului-cadru..
(2) În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare și nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.
(3) Executantul este pe deplin responsabil pentru executarea lucrarilor în conformitate cu cerintele documentatiei de atribuire. Totodată este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de executie utilizate, cât şi de calificarea personalului implicat pe toată durata contractului.
(4) Executantul se obliga să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:
i) reclamaţii şi acţiuni injustiţie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau in legătură cu produsele achiziţionate, şi
ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.
(5)	Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în măsură în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
9.2 (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor Legii nr.10/1995, privind calitatea în construcţii cu modificările ulterioare.
(2) Executantul are obligaţia refacerii domeniului public in cazul in care acestea au fost deteriorate in urma execuţiei lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract.
(3) Executantul este obligat sa protejeze reţelele de utilitati publice in timpul execuţiei lucrărilor. In cazul deteriorării acestora antreprenorul le va repara pe cheltuiala proprie
(4) Un exemplar din documentaţia predată, de către achizitor, executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
(5) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia Achizitorului caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente ( anexe la situaţiile de lucrări) pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor, vizate de unitatea şcolara, împreuna cu situaţiile de lucrări.
9.3 – (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile scrise ale achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.
(2) în cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.
9.4 Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:
i)  de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;
ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;
iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul din şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.
9.5 Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor şi echipamentelor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării.
9.6 (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:
a) confortul riveranilor, sau
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
9.7 (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.
9.8 Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale lucrării ivite în perioada de garanţie a lucrărilor, urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrărilor.
9.9 Pe parcursul executării lucrărilor, executantul va suporta pe cheltuiala proprie remedierea daunelor produse si eventualelor modificări ale reţelelor de utilitati, cu excepţia celor determinate de viciile ascunse ale reţelelor subterane.
9.10 Executantul răspunde pentru toate deficientele constatate de către organele Curţii de Conturi cu ocazia controlului activitatii achizitorului si care se datorează culpei executantului si se obliga la îndeplinirea masurilor dispuse de aceste organe prin actele de control încheiate, in termenele prevăzute. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de către organele abilitate, potrivit legii, se constată că executantul a încasat sume necuvenite de la persoana juridică achizitoare, executantul are obligaţia să restituie în timpul controlului şi înainte de sesizarea organelor competente să soluţioneze cauzele respective, aceste sume, inclusiv penalităţi, daunele- interese, majorările, dobânzile aferente, stabilite prin actele de control.
9.11 Obligaţiile executantului privind sanatatea si securitatea in munca:
(1) Executantul va lua toate măsurile necesare pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii personalului propriu.
(2) Executantul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe şantier, care să răspundă de respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Această persoană va fi calificată pentru o astfel de activitate şi va avea autoritatea de a emite instrucţiuni şi a dispune măsuri de prevenire a accidentelor. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul va asigura toate facilităţile necesare acestei persoane pentru exercitarea responsabilităţii şi autorităţii sale;
(3) în situaţia producerii unui accident, executantul va transmite si achizitorului detalii referitoare la producerea accidentului. Executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte referitoare la sănătatea, securitatea şi asistenţa socială acordată persoanelor, precum şi la daunele aduse proprietăţii. Accidentele de munca se comunica, cercetează si înregistrează de catre executantul la care este angajata victima.
(4) Pe toata durata realizării lucrării, executantul trebuie sa respecte obligaţiile generale ce le revin în conformitate cu prevederile din legislaţia naţională care transpune Directiva 89/391/CEE, în special în ceea ce priveşte:
a) menţinerea şantierului în ordine şi într-o stare de curăţenie corespunzătoare;
b) alegerea amplasamentului posturilor de lucru, ţinând seama de condiţiile de acces la aceste posturi;
c) stabilirea căilor şi zonelor de acces sau de circulaţie;
d) manipularea în condiţii de siguranţa a diverselor materiale;
e) întreţinerea, controlul înainte de punerea în funcţiune şi controlul periodic al echipamentelor de munca utilizate, în scopul eliminării defecţiunilor care ar putea sa afecteze securitatea şi sănătatea lucrătorilor;
f) delimitarea şi amenajarea zonelor de depozitare şi inmagazinare a diverselor materiale, în special a materialelor sau substanţelor periculoase;
g) condiţiile de deplasare a materiilor şi materialelor periculoase utilizate;
h) stocarea, eliminarea sau evacuarea deşeurilor şi a materialelor rezultate din dărâmări, demolări şi demontări;
i) adaptarea, în funcţie de evoluţia şantierului, a duratei de execuţie efectivă stabilită pentru diferite tipuri de lucrări sau faze de lucru;
j) cooperarea dintre angajatori şi lucrătorii independenţi;
k) interacţiunile cu orice alt tip de activitate care se realizează în cadrul sau în apropierea şantierului

10. Obligaţii speciale ale executantului
10.1. Executantul se obligă ca lucrările executate să respecte calitatea si cantitatea prevăzută în ofertă și proiectul tehnic.
10.2. Executantul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin prezentul contract.
10.3. Executantul se obligă ca materialele si tehnologiile utilizate sa fie cele declarate in cadrul propunerii tehnice din acordul cadru si in cadrul proiectului tehnic de execuţie.
10.4. Executantul se obliga ca pe toata derularea lucrărilor sa respecte normele de protecţia muncii si sa tina cont ca imobilul/imobilele sunt sub exploatare.
10.5. Executantul se obligă ca fiecare situaţie de lucrări să fie însoţită de documentele de calitate a materialelor utilizate.
În sensul celor de mai sus, în situația în care pe parcursul execuției lucrărilor se constată necesitatea modificării cantităţilor iniţial contractate, executantul va proceda la întocmirea și prezentarea, cu respectarea obligațiilor legale, cel puțin a următoarelor documente:
•	Nota de constatare intocmita de dirigintele de șantier, executant și aprobată de Beneficiar;
•	Antemăsurători și liste de cantități pentru lucrările suplimentare sau, după caz, pentru cele la care urmează să se renunțe;
•	Dacă este cazul, NR și NCS, care trebuie să fie semnate olograf de reprezentantul legal al Beneficiarului dirigintele de șantier ;
•	Toate situațiile de lucrări (inclusiv cele aferente NCS) trebuie să fie semnate olograf de către executant, dirigintele de șantier și de către reprezentantul Beneficiarului.
Dacă șantierul nu este dotat în mod corespunzător și suficient cu utilaje, materiale sau dacă forța de muncă este insuficientă pentru a asigura productivitatea și ritmul convenit, Achizitorul va notifica executantul în vederea luării măsurilor necesare care se impun pentru a se asigura respectarea termenului de execuție a contractului.
În sensul celor de mai sus, în situația în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor și/sau nu își îndeplinește alte obligații contractuale, ori procedează la îndeplinirea în mod necorespunzător a acestora, Achizitorul va fi îndreptățit să stabilească un termen de grație (în mod proporțional cu situația constatată) de cel mult 30 de zile până la care activitatea va trebui să reintre în normal, sub sancțiunea rezilierii contractului în cazul neconformării cu termenul acordat.

11. Obligaţiile Achizitorului
11.1 – (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:
a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;
(2) Costurile pentru consumul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Executant.
11.2. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror altor informaţii furnizate Executantului.

12. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor
12.1 În cazul în care executantul nu isi îndeplineşte la termen obligaţiile asumate prin contract, atunci Achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, dobânda legală penalizatoare, calculată potrivit art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012. Rata de referinţă a dobânzii legale în vigoare în prima zi calendaristică a semestrului se aplică pe întregul semestru, pentru fiecare zi de întârziere, pana la îndeplinirea efectivă, penalitățile putând depăși valoarea contractului.
12.2 În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de cel mult 30 de zile de la expirarea perioadei convenite la art. 17.1, atunci acesta are obligaţia de a plăti, dobânda legală penalizatoare, calculată potrivit art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012. Rata de referinţă a dobânzii legale în vigoare în prima zi calendaristică a semestrului se aplică pe întregul semestru, pentru fiecare zi de întârziere, pana la îndeplinirea efectivă, pentru fiecare zi de întârziere.
12.3 Pe lângă dreptul de a percepe penalități Achizitorul are dreptul de a reține garanția de bună execuție și de a solicita orice alte daune interese pentru repararea prejudiciului suferit.
12.4 În situaţia rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii prevederilor acestuia, Executantul datorează Achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea garanţiei de bună execuţie, pe care Achizitorul o reţine. În situaţia în care valoarea prejudiciului suferit de Achizitor este mai mare decât cuantumul garanţiei de bună execuţie, Achizitorul solicită iar executantul este obligat să plătească diferenţa în termen de 10 zile de la primirea notificării Achizitorului. În orice situaţie, Achizitorul păstrează dreptul recuperării prejudiciului produs de Executant, în faţa instanţelor judecătoreşti competente.

13. Încetarea contractului
13.1	Prezentul contract încetează de drept:
a)	prin ajungerea la termen;
c)	prin acordul scris al Părţilor, precum și în orice alt caz prevăzut de lege;
d)	în situația în care cazul de forță majoră durează mai mult de 2 luni de zile, fără plata de despăgubiri, în condițiile art. 24;
e)	prin rezilierea de către una din Părți, ca urmare a neîndeplinirii sau îndeplinirii în mod necorespunzător de către cealaltă Parte a obligaţiilor asumate prin prezentul prin contract;
f)	prin denunțarea unilaterală de către Achizitor în cazul în care are loc o modificare a contractului cu încălcarea prevederilor legale, sau în cazul în care Executantul se află, la momentul atribuirii acordului cadru, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislaţiei în vigoare; sau în cazul în care acordul – cadru nu ar fi trebuit să fie atribuit Executantului, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.
g) prin reziliere de către Achizitor în cazurile în care:
(i) executantul se angajează sau încheie orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului, cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai achizitorului  sau ai furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care achizitorul/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului.
(ii) Executantul nu execută contractul  în conformitate cu obligaţiile asumate (incluzând, fără a se limita la acestea, executarea necorespunzătoare, executarea cu întârziere, executarea parţială/incompletă etc);
(iii)  Executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire instrucţiunile emise de către Achizitor ori refuză să răspundă solicitărilor acestuia;
(iv)  Executantul cesionează obligaţiile rezultate din contract ori subcontractează cu nerespectarea prevederilor prezentului contract;
(v) Executantul şi/sau reprezentanţii săi legali au fost condamnaţi pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre Judecătorească definitivă;
(vi)  Executantul şi/sau reprezentanţii acestuia dau sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru:
- a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu contractul;
- a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoană care are legătură cu contractul;
- sau dacă oricare din membrii personalului Executantului, agenţi sau subcontractanţi dau sau se oferă să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest paragraf.
(vii) Executantul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate prin prezentul contract.
13.2	Achizitorul îşi rezervă dreptul de a rezilia oricând contractul, printr-o notificare scrisă adresată Executantului fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru Executant. În acest caz, Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată până la data la care rezilierea produce efecte.
13.3	Prin prezentul contract, Părțile convin că simplul fapt al neexecutării obligațiilor asumate de către Executant constituie punere în întârziere a acestuia.
13.4	În cazul apariției unui caz în care Achizitorul este îndreptățit să reziliere prezentul contract, achizitorul poate acorda un preaviz de 15 zile pentru îndeplinirea obligațiilor sub sancțiunea rezilierii sau poate rezilia contractul cu efecte depline fără transmiterea unei notificări prealabile, fără necesitatea unei alte formalități şi fără intervenția vreunei autorități sau instanțe de judecată, rezilierea urmând să se producă la data la care Achizitorul decide rezilierea. Rezilierea contractului  va fi adusă la cunoștința Executantului în termen de 15 zile de la data deciziei de reziliere a achizitorului.
13.5 	Încetarea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

14. Garanţia de bună execuţie a contractului
       Nu este cazul

15. Începerea şi execuţia lucrărilor
15.1 Executantul are obligaţia de a începe lucrările in cel mult 48 de ore de la primirea ordinului de începere al lucrărilor din partea Achizitorului
15.2 În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle, achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.
15.3 – (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea Executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică , din partea Achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului pe şantier, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.
15.4 – (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative).
(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.
(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului, în caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
15.5 – (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.
(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.
(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.
(4) în cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

16. Întârzierea şi sistarea lucrărilor
16.1.	În cazul în care:
i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta;
îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora si/sau suspendarea acestuia, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:
- orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;
- totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului;
- perioada de suspendare
- Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat intr-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.
16.2.	(1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, Achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.
(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate de conducerile instituțiilor de învățământ şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. In cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție.
16.3.	 Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție şi cu reglementările în vigoare. În funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.

17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor
	Nu este cazul

18. Modalităţi de plată
18.1.	Achizitorul va efectua plata către Executant, în temeiul contractului subsecvent încheiat, în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la data înregistrării facturilor, pe baza documentelor justificative. Documentele justificative trebuie sa fie semnate de către un reprezentant al instituţiilor de învăţământ.
18.2. Plățile vor fi efectuate către TESARO KIT CONSTRUCT S.R.L., în calitate de lider al asocierii, conform acordului de asociere nr. 1762/16.08.2022, în contul: RO28 TREZ 7005 069X XX01 0234, deschis la Trezoreria București.
18.3.	Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare prin situaţii de lucrări și atașamente întocmite respectând prevederile caietului de sarcini, astfel încât să asigure o verificare sigură și rapidă.
18.4. Facturile emise și înregistrate la sediul achizitorului în absența documentelor menționate la art. 18.2 nu vor fi considerate însușite de către acesta din urmă și, ca atare, termenul de plată mai sus menționat nu va curge decât din momentul remedierii de către Executant a situației de fapt, potrivit prevederilor legale într-un termen ce nu poate depăși 7 zile.
18.5. (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea Executantului, la valoarea lucrărilor real executate conform contractului. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o verificare sigură și rapidă a lor.
(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termen de 5 zile de la data depunerii de către Executant. Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a Executantului, respectiv nu se consideră, de către Achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.
(3) Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
18.6. Plata lucrărilor se va face în condiţiile art. 18 după acceptarea situaţiilor de lucrări. Termenul pentru acceptarea situațiilor de lucrări este de 10 zile.

19. Ajustarea preţului contractului
19.1.	Ajustarea prețurilor unitare din prezentul contract se va face în conformitate cu prevederile Acordului cadru.

20. Asigurări
20.1- (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o poliţă de asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apare privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.
(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”.
(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
(4) Executantul are obligaţia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
20.2.	Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

21. Amendamente
21.1 Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, în conformitate cu prevederile acordului cadru și cu dispozițiile art. 221 din legea nr. 98/2016.
21.2 Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a suplimenta cantitățile inițial achiziționate, prin recurgerea la sumele previzionate în capitolul de “diverse și neprevăzute” din cadrul devizului general, dar numai cu condiția existenței documentației tehnice justificative necesare (cum ar fi memoriu tehnic, dispoziție de șantier, NCS tip 1/tip2, NR), caz în care prețul contractului subsecvent va putea fi revizuit în mod corespunzător.
21.3 Similar, prețul contractului/acordului cadru va putea fi revizuit în mod corespunzător inclusiv în situația existenței altor tipuri de modificări/variații de cantități față de cantitățile inițial estimate (de ex. În cazul în care potrivit proiectelor tehnice va rezulta că anumite caracteristici ale reperelor/articolelor incluse în listele de cantități vor necesita depășiri din punct de vedere cantitativ/calitativ față de estimările inițiale ale autorității contractante, iar o eventuală depășire a acestora nu reprezintă o modificare substanțială în condițiile art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016).
21.4 În asemenea situații, autoritatea contractantă își rezervă următoarele drepturi:
- De a lua în considerare prețurile inițial cotate în cadrul ofertei; sau, după caz, în absența unor asemenea cotații și prin raportare la noile cerințe ale autorității contractante,
- De a solicita din partea contractantului cotații de preț noi care să asigure satisfacerea în mod corespunzător a respectivelor cerințe;
- De a negocia cu contractantul respectivele prețuri, astfel încât acestea să reflecte în mod corect și obiectiv condițiile de piață disponibile la momentul achiziției.

22. Subcontractanţi
22.1	La încheierea Contractului sau atunci când se introduc noi subcontractanți, este obligatorie furnizarea către Achizitor a contractelor încheiate de către Executant cu subcontractantii nominalizați în ofertă sau declarați ulterior, astfel încât activitățile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestațiilor, să fie cuprinse în Contract devenind anexe ale acestuia. Ele trebuie sa cuprindă obligatoriu, însă fără a se limita: denumirea subcontractanților, reprezentanţii legali ai noilor subcontractanți, datele de contact, activitățile ce urmează a fi subcontractate, valoarea aferenta prestațiilor, opțiunea de a fi plătiți direct de către Achizitor opțiunea de cesionare a contractului în favoarea Achizitorului, dacă este cazul, în condițiile legii.
22.2	Executantul are dreptul de a înlocui/implica noi subcontractanți în perioada de execuţie a Contractului, cu condiţia ca schimbarea să nu reprezinte o modificare substanţială a acestuia, în conformitate cu cele prevăzute expres de legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice.
22.3	Executantul nu va avea dreptul de a înlocui/implica niciun subcontractant, în perioada de execuție a contractului subsecvent fără acordul prealabil al Achizitorului. Orice solicitare privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanți va fi înaintată de către Executant în vederea obţinerii acordului Achizitorului într- un termen rezonabil şi care nu va putea fi mai mic de 15 zile înainte de momentul începerii activității de către noii subcontractanți.
22.4	În situaţia prevăzută la pct. 22.2, Executantul poate înlocui/implica subcontractanţii în perioada de execuţie a contractului, în următoarele cazuri:
a)	înlocuirea subcontractantilor nominalizaţi în oferta şi ale căror activităţi au fost indicate în aceasta ca fiind realizate de subcontractanţi;
b)	declararea unor noi subcontractanți, ulterior semnării contractului, în condiţiile în care lucrările ce urmează a fi subcontractate au fost prevăzute în ofertă, fără a se indica inițial opțiunea subcontractării acestora.
c)	renunțarea de către subcontractanți
d)	retragerea subcontractanților din contract de către Executant.
22.5	In vederea obţinerii acordului Achizitorului, noii subcontractanți sunt obligați să prezinte:
a)	o declaraţie pe proprie răspundere prin care îşi asumă prevederile caietului de sarcini, propunerea tehnică şi financiară depusă de către Executant la ofertă, pentru activităţile supuse subcontractării;
b)	contractele de subcontractare încheiate între Executant şi noii subcontractanţi ce vor cuprinde obligatoriu şi fără a se limita la acestea, informaţii cu privire la activităţile ce urmează a fi subcontractate, datele de contact şi reprezentanţii legali, valoarea aferentă activităţii ce va face obiectul contractului, opţiunea de a fi plătiţi direct de către Achizitor, dacă este cazul;
c)	certificatele şi alte documente necesare pentru verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor corespunzătoare părţilor de implicare în contractul de achiziţie publică.
22.6	Dispoziţiile privind înlocuirea/implicarea de noi subcontractanţi nu diminuează în nicio situaţie răspunderea Executantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a Contractului.
22.6	În vederea finalizării Contractului, Achizitorul poate solicita, în condiţiile legislaţiei achiziţiilor, iar Executantul se obligă să cesioneze în favoarea Achizitorului, contractele încheiate cu subcontractantii acestuia, Executantul obligându-se totodată să introducă în contractele sale cu subcontractorii clauze în acest sens. Într-o asemenea situaţie, Contractul va fi continuat de subcontractanţi. Dispoziţiile privind cesiunea contractului de subcontractare nu diminuează în nici o situaţie răspunderea Executantului faţă de Achizitor în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a Contractului.
22.7	Achizitorul poate proceda la rezilierea unilaterală a contractului, fară efectuarea vreunei alte formalităţi şi fără intervenţia instanţei de judecată, în situaţia în care Promitentul – Executant subcontractează lucrări/cesionează cu încălcarea prevederilor legislaţiei în vigoare, drepturile şi obligaţiile sale izvorâte din prezentul contract.

23. Cesiunea contractului și terțul susținător
23.1 Drepturile și obligațiile din prezentul contract nu se pot cesiona, cu excepția drepturilor de creanță privind obligațiile în bani ale Executantului față de achizitor.
23.2	Prezentul Contract reprezintă şi contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultă din încălcarea obligaţiilor ce îi revin terţului susţinător în baza angajamentului ferm, anexa la prezentul contract. Cu titlu de garanţie, prin semnarea prezentului contract, Executantul consimte că Achizitorul se poate substitui în toate drepturile sale, rezultate în urma încheierii angajamentului ferm, putând urmări orice pretenţie la daune pe care acesta ar putea să o aibă împotriva terţului susţinător pentru nerespectarea obligaţiilor asumate de către acesta.

24. Forţa majoră
24.1	Forța majoră este constatată printr-un certificat emis de către Camera de Comerț și Industrie a României, a cărui solicitare și obținere revine Părții care o invocă, și constituie o cauză exoneratoare de răspundere care scutește Partea care o invocă de îndeplinirea acelor obligații pe care cazul de forță majoră le împiedică.
24.2	Dacă o Parte este sau va fi împiedicată prin Forţa Majoră să îşi îndeplinească oricare din obligațiile sale, Partea afectată va notifica cealaltă Parte in termen de 30 zile de la data constatării intervenției acestor împrejurări si va lua toate masurile care se impun in vederea înlăturării sau limitării consecințelor sau prejudiciilor produse celeilalte părți. Dacă este necesar, executantul va suspenda execuţia Lucrărilor şi, în măsura în care, in prealabil, s-a convenit astfel cu achizitorul, își va retrage utilajele de pe șantiere.
24.3	Forţa majoră nu aduce atingere drepturilor si obligaţiilor părților pentru lucrările executate anterior intervenţiei împrejurărilor ce justifica suspendarea executării contractului.
24.4	Dacă Partea care invocă un caz de forță majoră fusese deja pusă în întârziere cu privire la o obligație înaintea apariției cazului de forță majoră, atunci aceasta nu va fi liberată de îndeplinirea obligației respective.
24.5	Dacă executarea obligațiilor ce fac obiectul contractului este împiedicată pe o perioadă mai mare de 2 luni din cauza unui caz de forţă majoră, atunci oricare dintre Părţi îi poate transmite celeilalte Părţi o notificare referitoare la rezilierea Contractului. În acest caz, rezilierea va intra în vigoare la 15 (cincisprezece) zile după transmiterea notificării de reziliere, fără intervenția instanței.

25.  Limba care guvernează contractul
27. Limba care guvernează contractul este limba română.

26. Comunicări
26.1	(1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului acord-cadru, trebuie să fie transmisă în scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
26.2	Comunicările între părți se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării, conform prevederilor Acordului Cadru cu privire la comunicări.
28. Legea aplicabilă contractului și soluționarea litigiilor
28.1 – Contractul va fi interpretat conform legilor din România iar soluționarea litigiilor se va realiza conform clauzei 21 din Acordul cadru.

29. Părțile desemnează următorii reprezentanți pentru urmărirea derulării contractului:
· din partea executantului: TESARO KIT CONSTRUCT S.R.L. – lider de asociere, administrator Platon Ciprian Constantin, tel: 0725746063, e-mail: office@tesaro-construct.ro; andreea.badea@tesaro-construct.ro 
· din partea achizitorului: DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR Sector 2 – Compartimentul Derulare și Monitorizare Contracte.

Părţile au înţeles să încheie azi, .......................2023, prezentul contract în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

               ACHIZITOR                                                                       EXECUTANT

	DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR
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Anexa nr. 1 la contractul subsecvent nr. ......... din ...........................2023
Lista unităţilor de învăţământ la care urmează a se realiza lucrările de 
întreținere a spațiilor exterioare


	Nr. Crt.
	Unitate de învățământ
	Adresa
	Executant
	Valoare lei fără TVA
	TVA 19%
	Valoare lei cu TVA

	1
	GRADINITA LICURICI
	BULEVARDUL DACIA NR. 132
	CRIS GARDEN
	1,627.30
	309.19
	1,936.49

	2
	GRADINITA LUMINITA 
	SOSEAUA IANCULUI NR. 4A
	CRIS GARDEN
	12,875.84
	2,446.41
	15,322.25

	3
	GRADINITA 138 & SCOALA GIMNAZIALA NR 24
	STRADA TUNARI NR. 52-54
	CRIS GARDEN
	13,598.22
	2,583.66
	16,181.88

	4
	GRADINITA CASTEL
	STRADA PERRE DE COUBERTIN NR. 1
	CRIS GARDEN
	4,326.65
	822.06
	5,148.71

	5
	GRADINITA CLOPOTEL
	STRADA DRIDU GEORGESCU, NR. 2
	CRIS GARDEN
	3,517.11
	668.25
	4,185.36

	6
	GRADINITA 236
	STRADA ILIA, NR. 1
	CRIS GARDEN
	12,933.89
	2,457.44
	15,391.33

	7
	GRADINITA 256
	STRADA ATANASIE IONESCU NR. 25
	CRIS GARDEN
	5,019.92
	953.78
	5,973.70

	8
	SCOALA TUDOR ARGHEZII
	STRADA TUDOR ARGHEZII NR. 46-50
	CRIS GARDEN
	3,246.21
	616.78
	3,862.99

	9
	SCOALA SILVESTRU
	STRADA OLTARULUI NR. 11
	CRIS GARDEN
	4,000.84
	760.16
	4,761.00

	10
	SCOALA GIMNAZIALA 25 (FOSTA GRADINITA 134)
	STRADA CALIMACHI NR. 8
	CRIS GARDEN
	2,807.62
	533.45
	3,341.07

	11
	SCOALA GIMNAZIALA IANCULUI (FOSTA NR. 52)
	BULEVARDUL PACHE PROTOPOPESCU NR. 50
	CRIS GARDEN
	5,606.86
	1,065.30
	6,672.16

	12
	SCOALA GIMNAZIALA IANCULUI
	BULEVARDUL FERDINAND I NR. 23
	CRIS GARDEN
	1,627.30
	309.19
	1,936.49

	13
	SCOALA GIMNAZIALA IANCULUI
	STRADA POPA NAN 47B
	CRIS GARDEN
	2,117.49
	402.32
	2,519.81

	14
	SCOALA GIMNAZIALA NR. 56
	BULEVARDUL PACHE PROTOPOPESCU NR. 109A
	CRIS GARDEN
	8,044.90
	1,528.53
	9,573.43

	15
	SCOALA GIMNAZIALA NR. 62
	STRADA POTARNICHII NR. 3
	CRIS GARDEN
	4,742.58
	901.09
	5,643.67

	16
	SCOALA GIMNAZIALA NR. 62 (FOSTA GRADINITA NR. 150)
	STRADA STIUCII NR. 54
	CRIS GARDEN
	6,542.09
	1,243.00
	7,785.09

	17
	SCOALA GIMNAZIALA NR. 71
	CALEA MOSILOR NR. 148
	CRIS GARDEN
	2,200.83
	418.16
	2,618.99

	18
	SCOALA GIMNAZIALA NR. 85
	STRADA C. ZLATESCU NR. 7A
	CRIS GARDEN
	11,566.52
	2,197.64
	13,764.16

	19
	SCOALA GIMNAZIALA NR. 85 
	STRADA TRAIAN NR. 160
	CRIS GARDEN
	2,697.98
	512.62
	3,210.60

	20
	COLEGIUL NATIONAL SCOALA CENTRALA
	STRADA ICOANEI NR. 3-5
	CRIS GARDEN
	20,377.01
	3,871.63
	24,248.64

	21
	COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL
	BULEVARDUL PACHE PROTOPOPESCU NR. 62
	CRIS GARDEN
	12,011.56
	2,282.20
	14,293.76

	22
	COLEGIUL NATIONAL CANTEMIR VODA
	STRADA VIITORULUI NR. 60
	CRIS GARDEN
	7,322.52
	1,391.28
	8,713.80

	23
	COLEGIUL NATIONAL SPIRU HARET
	STRADA ITALIANA NR. 17
	CRIS GARDEN
	7,425.72
	1,410.89
	8,836.61

	24
	COLEGIUL NATIONAL IULIA HASDEU
	BULEVARDUL FERDINAND I NR. 91
	CRIS GARDEN
	4,600.68
	874.13
	5,474.81

	25
	COLEGIUL ECONOMIC HERMES
	CALEA MOSILOR NR. 152
	CRIS GARDEN
	2,601.23
	494.23
	3,095.46

	26
	LICEUL TEHNOLOGIC IC BRATIANU+ LICEUL TEORETIC M SADOVEANU
	STRADA POPA LAZAR NR. 8A
	CRIS GARDEN
	6,108.33
	1,160.58
	7,268.91

	27
	LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL REGINA ELISABETA
	STRADA VATRA LUMINOASA NR. 108
	CRIS GARDEN
	44,760.18
	8,504.43
	53,264.61

	28
	LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR. 3
	STRADA AUSTRULUI NR. 37
	CRIS GARDEN
	6,658.18
	1,265.05
	7,923.23

	29
	SCOALA GIMNAZIALA DE ARTE NR. 2
	BULEVARDUL FERDINAND I NR. 128
	CRIS GARDEN
	1,627.30
	309.19
	1,936.49

	30
	IMOBIL MASINA DE PAINE 47
	STRADA MASINA DE PAINE NR. 47
	CRIS GARDEN
	2,152.23
	408.92
	2,561.15

	31
	TEREN LIBER BLOCURI STEFAN CEL MARE 19B
	SOSEAUA STEFAN CEL MARE 19B
	CRIS GARDEN
	8,986.58
	1,707.45
	10,694.03

	32
	GRADINITA LICURICI
	STRADA SAGETII NR. 11
	GARDEN CENTER 
	1,627.30
	309.19
	1,936.49

	33
	GRADINITA ALCE
	STRADA ARMENEASCA NR. 27
	GARDEN CENTER 
	1,627.30
	309.19
	1,936.49

	34
	GRADINITA 135
	STRADA MASINA DE PAINE, NR. 61
	GARDEN CENTER 
	3,723.50
	707.47
	4,430.97

	35
	GRADINITA 137
	STRADA PLUMBUITA NR. 5
	GARDEN CENTER 
	6,187.34
	1,175.59
	7,362.93

	36
	GRADINITA 189
	SOSEAUA VERGULUI NR. 12
	GARDEN CENTER 
	20,009.37
	3,801.78
	23,811.15

	37
	GRADINITA ALICE
	STRADA ALEXANDRU DONICI NR. 23
	GARDEN CENTER 
	1,627.30
	309.19
	1,936.49

	38
	GRADINITA STELUTA
	STRADA VERGULUI NR. 14
	GARDEN CENTER 
	2,697.98
	512.62
	3,210.60

	39
	SCOALA GIMNAZIALA NR. 27
	STRADA MASINA DE PAINE NR. 65
	GARDEN CENTER 
	11,476.22
	2,180.48
	13,656.70

	40
	SCOALA GIMNAZIALA NR. 41
	STRADA APOSTOL NICOLAE NR. 2
	GARDEN CENTER 
	8,096.50
	1,538.34
	9,634.84

	41
	SCOALA GIMNAZIALA PETRE GHELMEZ
	STRADA PESCARUSULUI NR. 124
	GARDEN CENTER 
	12,766.84
	2,425.70
	15,192.54

	42
	SCOALA GIMNAZIALA PETRE GHELMEZ (FOSTA GRADINITA 147)
	BULEVARDUL BASARABIA NR. 160
	GARDEN CENTER 
	1,627.30
	309.19
	1,936.49

	43
	SCOALA GIMNAZIALA PETRE GHELMEZ
	BULEVARDUL BASARABIA NR. 50
	GARDEN CENTER 
	2,169.09
	412.13
	2,581.22

	44
	SCOALA GIMNAZIALA FERDINAND I 
	BULEVARDUL GARII OBOR NR. 16
	GARDEN CENTER 
	11,005.38
	2,091.02
	13,096.40

	45
	SCOALA GIMNAZIALA NR. 77
	SOSEAUA PANTELIMON 299
	GARDEN CENTER 
	6,587.23
	1,251.57
	7,838.80

	46
	SCOALA GIMNAZIALA NR. 145
	STRADA HELIADE INTRE VII NR. 36
	GARDEN CENTER 
	8,606.04
	1,635.15
	10,241.19

	47
	SCOALA GIMNAZIALA NR. 145 (FOSTA GRADINITA NR. 235)
	STRADA HELIADE INTRE VII NR. 26
	GARDEN CENTER 
	5,019.92
	953.78
	5,973.70

	48
	SCOALA GIMNAZIALA NR. 307
	STRADA LUCSOARA NR. 17
	GARDEN CENTER 
	8,773.73
	1,667.01
	10,440.74

	49
	COLEGIUL NATIONAL VICTOR BABES & 
SCOALA POSTLICEALA SANITARA FUNDENI
	SOSEAUA FUNDENI 252-254
	GARDEN CENTER 
	33,205.77
	6,309.10
	39,514.87

	50
	COLEGIUL ECONOMIC XENOPOL
	STRADA TRAIAN NR. 165
	GARDEN CENTER 
	1,736.95
	330.02
	2,066.97

	51
	COLEGIUL TEHNIC EDMOND NICOLAU
	BULEVARDUL DIMITRIE POMPEIU NR. 3
	GARDEN CENTER 
	16,900.54
	3,211.10
	20,111.64

	52
	LICEUL TEORETIC WALDORF
	STRADA SAVU MARIN NR. 29
	GARDEN CENTER 
	1,749.85
	332.47
	2,082.32

	53
	LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRANCUS
	BULEVARDUL DIMITRIE POMPEIU NR. 1
	GARDEN CENTER 
	18,906.45
	3,592.23
	22,498.68

	54
	SCOALA SPECIALA PROFESIONALA NR. 2
	SOSEAUA PANTELIMON NR. 299
	GARDEN CENTER 
	18,445.93
	3,504.73
	21,950.66

	55
	SCOALA SPECIALA PROFESIONALA NR. 3
	STRADA IANCU MARCEL NR. 7
	GARDEN CENTER 
	1,943.34
	369.23
	2,312.57

	56
	TEREN LIBER BLOCURI MAIOR BANCILA 32-34
	STRADA MAIOR BANCILA 32-34
	GARDEN CENTER 
	4,961.87
	942.76
	5,904.63

	57
	TEREN LIBER BLOCURI MAIOR BANCILA 26-30
	STRADA MAIOR BANCILA 26-30
	GARDEN CENTER 
	4,671.63
	887.61
	5,559.24

	58
	GRADINITA 7 & SCOALA DE ARTE
	STRADA MAICA DOMNULUI NR. 61-63
	TESARO KIT CONSTRUCT SRL
	4,213.69
	800.60
	5,014.29

	59
	GRADINITA ALBINUTA 
	STRADA DINU LIPATTI NR. 1
	TESARO KIT CONSTRUCT SRL
	4,065.34
	772.41
	4,837.75

	60
	GRADINITA 23
	STRADA SOLDAT RADUTA GHEORGHE NR. 1
	TESARO KIT CONSTRUCT SRL
	19,267.64
	3,660.85
	22,928.49

	61
	GRADINITA 133
	STRADA AUREL VLAICU 30-32
	TESARO KIT CONSTRUCT SRL
	3,826.70
	727.07
	4,553.77

	62
	GRADINITA 133
	STRADA DRAGOS VODA 25
	TESARO KIT CONSTRUCT SRL
	2,188.44
	415.80
	2,604.24

	63
	GRADINITA 233
	STRADA PETRE ANTONESCU, NR. 20
	TESARO KIT CONSTRUCT SRL
	7,264.47
	1,380.25
	8,644.72

	64
	GRADINITA 234
	INTRAREA PONONULUI NR. 1
	TESARO KIT CONSTRUCT SRL
	3,955.70
	751.58
	4,707.28

	65
	GRADINITA ALBINUTA 
	STRADA SERGHEI RAHMANIOV, NR. 25
	TESARO KIT CONSTRUCT SRL
	5,819.70
	1,105.74
	6,925.44

	66
	GRADINITA ALBINUTA 
	STRADA PUCCINI, FN
	TESARO KIT CONSTRUCT SRL
	3,968.60
	754.03
	4,722.63

	67
	GRADINITA 276 & CENTRUL CORABIA
	STRADA CORABIA NR. 57-59
	TESARO KIT CONSTRUCT SRL
	5,864.85
	1,114.32
	6,979.17

	68
	GRADINITA 280
	STRADA DELFINULUI NR. 4
	TESARO KIT CONSTRUCT SRL
	12,298.58
	2,336.73
	14,635.31

	69
	SCOALA GIMNAZIALA NR. 4
	STRADA HERTA NR. 14A
	TESARO KIT CONSTRUCT SRL
	6,967.78
	1,323.88
	8,291.66

	70
	SCOALA GIMNAZIALA MARIA ROSETTI
	STRADA GIUSEPPE GARIBALDI NR. 3
	TESARO KIT CONSTRUCT SRL
	9,754.11
	1,853.28
	11,607.39

	71
	SCOALA 24
	STRADA FIERARI, NR. 5
	TESARO KIT CONSTRUCT SRL
	1,627.30
	309.19
	1,936.49

	72
	SCOALA GIMNAZIALA 25
	STRADA SILVIA NR. 54
	TESARO KIT CONSTRUCT SRL
	22,722.18
	4,317.21
	27,039.39

	73
	SCOALA GIMNAZIALA 25 (FOSTA GRADINITA 11)
	STRADA SINAIA NR. 2, Parter 
	TESARO KIT CONSTRUCT SRL
	2,317.43
	440.31
	2,757.74

	74
	SCOALA MAICA DOMNULUI (FOSTA NR. 26)
	INTRAREA COBILITEI NR. 8
	TESARO KIT CONSTRUCT SRL
	5,426.26
	1,030.99
	6,457.25

	75
	SCOALA GIMNAZIALA NR. 28
	ALEEA CIRCULUI NR. 1
	TESARO KIT CONSTRUCT SRL
	7,374.12
	1,401.08
	8,775.20

	76
	SCOALA GIMNAZIALA NR. 28 (FOSTA GRADINITA 132)
	STRADA DOGARILOR NR. 34
	TESARO KIT CONSTRUCT SRL
	1,859.49
	353.30
	2,212.79

	77
	SCOALA GIMNAZIAQLA GHICA VOIEVOD
	STRADA LAPTARI TEI NR. 23
	TESARO KIT CONSTRUCT SRL
	27,123.56
	5,153.48
	32,277.04

	78
	SCOALA GIMNAZIALA NR. 31
	BULEVARDUL LACUL TEI NR. 116
	TESARO KIT CONSTRUCT SRL
	10,515.19
	1,997.89
	12,513.08

	79
	SCOALA GIMNAZIALA NR. 32
	STRADA SPORTULUI NR. 21
	TESARO KIT CONSTRUCT SRL
	14,091.64
	2,677.41
	16,769.05

	80
	SCOALA GIMNAZIALA NR. 39
	SOSEAUA COLENTINA NR. 91
	TESARO KIT CONSTRUCT SRL
	9,528.37
	1,810.39
	11,338.76

	81
	SCOALA GIMNAZIALA NR. 40
	STRADA PERIS NR. 27
	TESARO KIT CONSTRUCT SRL
	13,636.92
	2,591.01
	16,227.93

	82
	SCOALA GIMNAZIALA NR. 46
	STRADA GHEORGHE STANESCU NR. 2
	TESARO KIT CONSTRUCT SRL
	12,488.85
	2,372.88
	14,861.73

	83
	SCOALA GIMNAZIALA NR. 49
	STRADA VATRA LUMINOASA NR. 99
	TESARO KIT CONSTRUCT SRL
	8,573.79
	1,629.02
	10,202.81

	84
	SCOALA GIMNAZIALA MAICA DOMNULUI
	STRADA ION MAIORESCU NR. 32
	TESARO KIT CONSTRUCT SRL
	21,621.84
	4,108.15
	25,729.99

	85
	SCOALA GIMNAZIALA NR. 51
	STRADA HERTA NR. 14A
	TESARO KIT CONSTRUCT SRL
	25,775.54
	4,897.35
	30,672.89

	86
	SCOALA GIMNAZIALA NR. 66
	STRADA LOGOFATUL DAN NR. 1
	TESARO KIT CONSTRUCT SRL
	9,992.76
	1,898.62
	11,891.38

	87
	COLEGIUL NATIONAL EMIL RACOVITA
	SOSEAUA MIHAI BRAVU NR. 169
	TESARO KIT CONSTRUCT SRL
	10,779.64
	2,048.13
	12,827.77

	88
	COLEGIUL NATIONAL BILINGV GEORGE COSBUC
	STRADA OLARI 29-31
	TESARO KIT CONSTRUCT SRL
	7,819.16
	1,485.64
	9,304.80

	89
	COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE LEONIDA
	BULEVARDUL BASARABIA NR. 47
	TESARO KIT CONSTRUCT SRL
	25,295.67
	4,806.18
	30,101.85

	90
	LICEUL TEORETIC CA ROSETTI
	STRADA GIUSEPPE GARIBALDI NR. 11
	TESARO KIT CONSTRUCT SRL
	17,429.43
	3,311.59
	20,741.02

	91
	LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA
	SOSEAUA PANTELIMON NR. 355
	TESARO KIT CONSTRUCT SRL
	16,249.11
	3,087.33
	19,336.44

	92
	LICEUL TEORETIC ADY ENDRE
	BULEVARDUL FERDINAND I NR. 89
	TESARO KIT CONSTRUCT SRL
	2,162.64
	410.90
	2,573.54

	93
	LICEUL TEORETIC TRAIAN
	STRADA LUIGII GALVANI NR. 20
	TESARO KIT CONSTRUCT SRL
	22,034.63
	4,186.58
	26,221.21

	94
	LICEUL TEHNOLOGIC SFANTUL PANTELIMON
	STRADA HAMBARULUI NR. 12A
	TESARO KIT CONSTRUCT SRL
	9,896.01
	1,880.24
	11,776.25

	95
	LICEUL TEHNOLOGIC NICOLA TESLA
	SOSEUA PANTELIMON 25
	TESARO KIT CONSTRUCT SRL
	16,274.91
	3,092.23
	19,367.14

	96
	SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 1
	STRADA POP RUSU NR. 13
	TESARO KIT CONSTRUCT SRL
	1,846.59
	350.85
	2,197.44

	97
	SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR. 2
	STRADA POPA PETRE NR. 31
	TESARO KIT CONSTRUCT SRL
	1,975.59
	375.36
	2,350.95

	98
	SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA PENTRU DEFICIENTI DE VEDERE
	STRADA AUSTRULUI NR. 33
	TESARO KIT CONSTRUCT SRL
	2,033.64
	386.39
	2,420.03

	 
	 
	 
	TOTAL
	867,810.20
	164,883.94
	1,032,694.14





                       ACHIZITOR                                                                                                                                 EXECUTANT
	DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR
Director General,



	                  Asocierea TESARO KIT CONSTRUCT S.R.L. - GARDEN CENTER GRUP S.R.L.  – RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L. - CRIS GARDEN S.R.L., reprezentată prin 
                  lider de asociere TESARO KIT CONSTRUCT S.R.L. 
   Administrator,


	
	

	
	



