






































































7. Docmncntclc contractului 

7 .1. Documentele contractului sunt cele precizate mai jos fac par te <lin prezentul 

contract: 

a) caie tul de sarc11u - inclusiv de remediere aduse la 

depune rea ofertelor ce privesc aspectele tehnice financiare- Anexa l ; 

b) propunerea Anexa 2 propunerea Anexa 3; inclusiv din 

perioada d e evaluare; 

c) de conform art. 11 din prezentul contract- Anexa 4 ; 

g) graficul de îndeplinire a contractului fizic valoric- Anexa S ; 

h) a lte documente/ formulare relevante, este cazul ; 

i) acte aditionale este cazul). 

8. Obligatiile principale ale Contractantului 

8.1. Contractantul se presteze serviciile cu profesionalismul promptitudinea 

cuvenite a ngajamentului asumat, la standardele prezentate în propunerea 

confom1 din caietul de sarcini, clauzelor prezentului contract, respectând 

toate legale în vigoare. 

8.2. Contractantul are de a supraveghea prestarea serviciilor, de a a asigura resursele 

umane , m ateriale, echipamentele sau altele asemenea, cerute de pentru contract, în 

în care necesitatea acestora este în contract sau sc poate deduce în mod 

rezonabi l din contract. 

8.3. Contractantul sc presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare 

prezentat în propunerea 

8.4. Contractantul se remedieze/completeze ori de câte ori a intervenit 

necesitate. 

8.5. Contractantul este pe depl in responsabil pentru prestarea servicilor în conformitate cu 

contractul de prestare convenit. este atât de tuturor 

metodelor de prestare utilizate, cât de calificarea personalului folosit pe 

d urata contractului. Înlocuirea unuia dintre membrii în echipa de proiect se 
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va putea face doar cu acordul scris al achizitorului. Persoana înlocuitoare va trebui să aibă o 

expertiză şi o calificare similară cu cea a expertului cheie înlocuit. 

8.6. ln temeiul contractului de proiectare încheiat cu beneficiarul, pentru asigurarea calitatii 

documentatiei tehnice - DTAC, inclusiv a proiectului tehnic - PT si DE, proiectantul are, 

potrivit legii, urmatoarele obligaţii: 

a) asigurarea calitatii documentatiei tehnice - DT pentru autorizarea executarii lucrarilor de 

constructii, respectiv a proiectului tehnic - PT şi a detaliilor de execuţie - DE, corespunzator 

cerintelor de calitate, prin respectarea legislatiei privind calitatea in constrnctii si a 

reglementarilor tehnice in vigoare; 

b) prezentarea documentatiei tehnice - DT elaborate şi verificate, in conditiile legii, de catre 

specialistii verificatori de proiecte atestati, precum si solutionarea neconformitatilor ori a 

neconcordantelor semnalate; 

c) atcntionarea beneficiarului cu privire la exigentele urbanistice carora trebuie sa li se 

subordoneze realizarea obiectivului de investitii, in raport cu reglementarile urbanistice legal 

aprobate, sau, <lupa caz, cu privire la incompatibilitatile tehnice sau urbanistice pe care 

acesta le genereaza in zona de amplasament. Pe durata executiei, proiectantul raspunde cu 

privire la celelalte obligatii pe care le are in conformitate cu legislatia in vigoare privind 

calitatea in constrnctii. 

d) este obligatorie precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei; 

e) se va unnari asigurarea prin proiect a nivelului de calitate corcspunzator cerintelor 

esentiale, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale; 

t) elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor, 

exploatarea, intretinerea si reparatiile, precum si, <lupa caz, a proiectelor de urmarire privind 

comportarea in timp a constructiilor; 

g) stabilirea, prin proiect, a fazelor de exeeutie determinate pentru lucrarile aferente 

cerintelor esentiale si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea; 

h) stabilirea modului de tratare a defectelor a paru te in execut ie, din vina proiectantului , la 

constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor esentiale, 

precum si urmarirea apliearii pe santier a solutiilor adoptate, <lupa însuşirea acestora de catre 

specialisti verificatori de proiecte ateslati, la cererea investitorului; 
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i) e laborarea Planului de securitate şi sănătate, în conformitate cu prevederile HG 300/2006 

privind cerinlele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

j) participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la reccptia lucrarilor executate; 

k) asigurarea participării obligatorii a proiectantului coordonator de proiect şi , după caz, a 

proiectanţi lor pe specialităţi la toate fazele de executie stabilite prin proiect şi la recepţia la 

terminarea lucrări lor. 

8.7. Contractantul va respecta cerintele Autoritati i contractante privind proiectarea si anume: 

a) respectarea indicatori lor proiectului aşa cum sunt cuprinş i în contractul de finanţare 

PNRR; 

b) realizarea tuturor planurilor de lucru pentru dernlarca activitălilor în cadrul 

Contractului în conformitate cu cerinţele din Caietul de sarcini; 

c) punerea la dispoziţia Autorităţii Contractante în timp util a tuturor documentelor, 

incluzând, dar fără a se limita la : documentafii tehnico-economice, planuri de lucru al 

activităţilor actualizat; 

d) actualizarea calculelor, desenelor şi specificaţiilor pentru a re flecta toate revizuirile, 

inclusiv toate cerinţele şi informaţiile furnizate de terţe părţi (autoritălile, subcontractori etc.); 

e) depunerea/transmiterea documentaţiilor la emitenţii avizelor, acordurilor şi autorizaţiei 

de construire, precum şi gestionarea procesului de emitere al actelor respective prin 

modificarea documentaţiilor în funcţie de cerinţele emitenţilor (cu notificarea în prealabil a 

Autorităţii Contractante); 

f) actualizarea/revizuirea studiilor şi expertizelor pentru faza P.A.C./D.T.A.C., în vederea 

depunerii acestora la emitentul autorizaţiei de construire; 

g) transmiterea către Autoritatea Contractantă spre revizuire şi aprobare a documentelor 

solicitate . De asemenea, orice modificare a acestora trebuie aprobată de către Autoritatea 

Contractantă; 

h) elaborarea documenta\iilor telmico-economice astfel încât să \ ină seama de cerin\ele 

de accesibilitate ale persoanelor cu dizabilităţ i sau de conceptul de proiectm:e pentru toate 

categoriile de utilizatori; 

i) prezentarea documentaţii lor/documentelor în fo rmatul/formatele care să respecte 

cerin\e le stabilite prin reglementări le tehnice şi cele stabilite de Autoritatea Contractantă; 
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j) colaborarea cu personalul Autorităţii Contractante alocat pentru serviciile desfăşurate 

confo1111 Contractului (monitorizarea progresului activităţilor în cadrul Contractului, 

coordonarea activităţilor în cadrul Contractului, feedback); 

k) efectuarea serviciilor numai cu personal atestat/autorizat potrivit legii; 

I) asistarea Autoritătii Contractante şi punerea la dispoziţia Autorităţii Contractante a 

documentelor suport necesare în relaţia cu institutiile abilitate în materie de control şi 

asigurare a calităţi i în construcţii; 

m) punerea la dispoziţia Autorităţii Contractante a tuturor informatiilor solicitate pent111 a 

sprijini procesul de evaluare a performanţei Contractorului în legătura c u realizarea 

activităţilor din Contract; 

n) indexarea tuturor documentelor transmise Autorităţii Contractante atât pc perioada 

derulării activităţi lor cât şi înainte de finali zarea Servicii lor; 

o) rel aţionarea, în scris, cu toţi factorii interesaţi (Autoritate Contractantă, autorităţi, 

experţi etc.) implicaţi în realizarea, avizarea sau autorizare prestatii lor contractate aferente 

obiectivului, în vederea optimei efectuări a acestora; 

p) asigurarea că nu va utiliza, în executarea Contractului, în niciun fel şi în n ici o măsură, 

personalul angajat al beneficiarului, mai puţin în cazurile şi în măsura în care păqile convin 

altfel printr-o modalitate prevăzută în contract; 

q) semnarea documentelor cu semnătură electronică calificată, în situaţia în care este 

necesară pentru emiterea de avize şi acorduri sau pentru alte operaţiuni. 

8.8. Contractantul se obligă să despăgubească Autoritatea, în limita prejudic iului cauzat, prin 

încheierea poliţei de asigurare profesională care acoperă următoarele situa\ii: 

a) consecinţele rezultate în mma unor solutii tehnice greşite sau neadaptate, definite de 

Contractant şi rezultate ca turnare a unor investigaţii/ studii geotelmice, hidrologice, 

topografice, e tc. defectuoase sau de slabă calitate sau rezultate în unna unor act ivi tăţi de 

proiectare defectuoase; 

b) orice întârzieri în emiterea avizelor, acordurilor e tc.; 

c) ex istenta unor · erori de proiectare/omisiuni în documentele puse la dispoziţ ie de 

Autoritate, ne identificate până la momentul iniţierii acestei proceduri; 

ci) neîncaclrarea în termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor pnn contractul ce 

rezultă din această procedură; 
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e) datele ş i informaţiile comunicate de către Autoritate nu sunt suficiente sau sunt 

incomplete pentru îndeplinirea cerinţelor solicitate prin Caietul de sarcini; 

f) depăşirea duratei de realizare a activităţilor asumată prin Propunerea Tehnică; 

8.9. Pe parcursul derulării proiectului pot apărea şi alte riscuri cu caracter specific care pot 

conduce la întârzieri în desfăşurarea activităPi Contractantului şi care vor fi soluponate de 

către părţi, potrivit prevederilor legale şi/sau contractuale. 

8.1 O. Autoritatea îşi rezervă dreptul de a recupera de la Contractant orice prejudicii care vor fi 

generate de întârzierile cauzate de erorile/ lipsa de profesionalism/ superficialitatea tratării 

studiilor şi lucrărilor, de nerespectarea obligaţiilor conform Caietului de sarcini şi a legislaţiei 

în v igoare, în limita a Vi din valoarea contractului. 

8.11. Pre vederile art. 8.8. nu se aplică în situaţia în care culpa se datorează unor motive 

neimputabile dovedite de Contractant. 

9. Obligaţiile principale ale Autorităţii 

9.1. Autoritatea are obligaţia să pună la dispoziţia Contractantului toate informaţiile 

disponibile pentru e laborarea documentaţiilor şi prestării serviciilor ce fac obiectul 

prezentului contract, precum şi un spaţiu pentru derularea întâlnirilor de lucru, a şedinţelor de 

analiză a progresului în cadrul Contractului şi recepţionarea documenta\iei. 

9.2. Autoritatea are obligaţia să desemneze şi să comunice Contractantului echipa/persoana 

responsabilă cu interacţiunea şi suportul oferit acestuia. 

9.3. Autoritatea are obligaţia să achite contravaloarea tuturor taxelor pentru obţinerea 

avizelor, acordurilor şi actelor administrative (după caz), plata acestora efectuându-se pc bază 

de documente justificative. 

9.5. Autoritatea are obligatia să recepţioneze documentaţia primită şi să achite contravaloarea 

prestaţiilor executate de către Contractant, în baza facturilor emise de către acesta din urmă, 

astfel cum este stabilit prin contract. 

9.6. Autoritatea are obligaţia notificării în timp util a Contractantului în vederea asigurării 

asistenţei telmice pe durata execuţiei lucrărilor penti·u care a întocmit proiectul până la 

recepţia Lucrărilor de construcţii. 

9.7. Documentarea în scris a oricăru i motiv de respingere a rezultatelor fumizate de 

Contractant în cadrul contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementările 

telmice în vigoare şi la cerinţele Caietului de sarcini , după caz. 
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10. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

10. l. Dacă din motive independente de voinja părţilor lucrările nu vor mai fi realizate, părtile 

vor încheia un act adiţional prin care vor conveni s istarea de fapt de la acel moment. 

l 0.2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Contractantul nu reuşeste să-şi îndeplinească 

obligaţiile asumate prin contract, atunci Autoritatea are dreptul de a deduce din preţul 

contractului, penalităţi în cuantum de 0,0 I% / zi de intarzierc din valoarea nerealizată a 

contractului, până la îndeplinirea efectivă a obligajiilor contractuale. 

10.3 . În cazul în care autoritatea nu onorează facturile în termenul perioadei convenite la art. 

5.3 , atunci acesta are obligaţia de a plăti , ca penalită~i , o sumă echivalentă cu o cota de 0,0 I % 

zi întarziere din plata neefectuată, până la îndeplinirea obligaţiilor privind achitarea sumelor 

resta nte. 

l 0.4. Autoritatea îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, p rintr-o notificare scrisă 

adresată contractantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urma dă faliment, cu 

condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau 

despăgubire pentru Contractant. În acest caz, contractantul are dreptul de a pretinde numai 

plata corcspunzatoare pentru pattea din contract îndeplinită până la da ta denunţării unilaterale 

a contractului. 

Clauze specifice 

11. Garanţia de bună execuţie a contractului 

11 .1. Contractantul are obliga\ia de a constitui Garanţia de bună execuţie a contractului 

conform prevederilor a rt. 154 din Legea nr. 98/201 6, cu modificarilc si completarile 

ulterioare, in cuantum de 10% din valoarea contractului, fără TVA, respectiv 119.820,00 lei. 

11.2. Garanţia de bună execuţie se constituie în te rmen de 5 zile lucrătoare de la data semnării 

contractului de achiziţie publică, înainte de emiterea Ordinului de începere. Acest termen 

poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 z ile de la data 

semnării contractului de achiziţie publică con form cu dispozitiile art. 39 alin . (3) din HG nr. 

395/2016. 

l l.3 . Con form art. 154 alin. ( 4) din Legea nr. 98/201 6, garaniia de bună execuţie trebuie să 

fie irevocabilă, necondiţionată şi devine anexă la contract. 
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11.4. Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garan\iei de bună 

execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziţie publică, în limita 

prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îşi îndeplineşte din culpa sa obligatiile 

asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună executie, 

autoritatea contractantă are obligatia de a notifica pretentia atât contractantului, cât şi 

emitentului instrumentului de garantare, precizând obligaţiile care nu au fost respectate, 

precum şi modul de calcul al prejudiciului. În situaţia executării garantie i de bună executie, 

parţial sau total, contractantul are obligatia de a reîntregi garanţia în cauză, raportat la restul 

rămas de executat. 

11.5. În cazul în care pe parcursul executării contractului de achiziţie publică se 

suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligaţia de a completa garanţia de bună 

execuţie în corelaţie cu noua valoare a contactului de achiziţie publică. 

11.6. Garanţia de bună execuţie se eliberează/restituie în conditiile prevăzute la art. 154"2 

alin. (2) coroborat cu alin. (3) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

(3) În cazul contractelor de servicii de proiectare, autoritatea contractantă are obliga/ia de a 

elibera/restitui garanfia de bună execufie, după cum urmează: 

a) valoarea garanţiei de bunii execufie aferente studiilor de prefezabilitate şilsm1 

fezabilitate, în termen de 14 zile de la data predc'irii şi însuşirii/aprobării documenta/iei 

tehnico-economice re:-.pective sau de la data finalizării tuturor obligaf;;/or contractului de 

servicii, dacă Autoritatea nu a ridicat până la acea dată pretenfii asupra ei; 

b) valoarea garanjiei de bună execufie aferente proiectului tehnic şi/sau detaliilor de 

execuţie, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepfie la 

terminarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă Autoritatea nu a ridicat 

până la acea dată pretenfii asupra ei, dar nu mai târziu de 3 ani de la predarea respectivelor 

documenta/ii tehnice, în cazul în care autoritatea contractantei nu a atribuit în această 

perioadă contractul de lucrări în cauză. 

12. Receptic si vcrificari 

12.1. Autoritatea are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabi li 

conformitatea lor cu legislaţia în vigoare şi cu prevederile prezentului contract. 

I 2.2. Documentaţiile elaborate şi documentele emise se vor preda pc bază de procese-verbale 

de predare-primire întocmite în limba română şi semnate în format letric sau electronic (cu 
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semnătură electronică calificată) , după cum se va stabili de comun acord de către ambele 

părţi. 

12.3. Recepţionarea serviciilor se va face de către comisia constituită în aces t scop la nivelul 

Autorităţii, în mod etapizat, astfel: 

l fip doc7i;entidocu;tienta/ie·---------·-r·iiumăr . ·-· 1--p'Q-;:-,;;~[ -. doc~-;~ent „ _____ predat căfl:e 

~vize~acordt;;.fş i ac.te adi°~i~;istt:aii~e--1' :xemp!~!.~- --ti!rl·~~eii{:i;~~~:~~~;;.fgi~al , în funcţie-
i I de modalitatea de emitere 1--- -·- „ - --- --- „ „ „. ----- „ _ __ • „. ----·- -- ----- . --· 

I 
autorizaţie de construire · 

1 
letric sau electronic, în original, în funcţie 
de modalitatea de emitere 

1

1
<li;po~itii -- de---Şa~:liier (ve~itkate · 

2 
· ----- ---- - ________ „ „ --- ----· 

ye'!ţ~ ~erinţ~ţe_ . .f!.i..!!.~-~1!~~1tale) . _____ ---·---
! studiul/documentaţiile topografice şi 

1 

! --~~i~
1

~~ti1<l0c-u~e~ta-tiL -. · „ -~~~=IJ:· 
I analiza D.N.S.H. I 
I documentaţii pentru - solicitarea şi - --
' emiterea avizelor, acordurilor şi acte 

I
. administrative - fazele s.r. şi 

P.A.C:./l).1'.A..C:. 

:„t~~:~:d~_p~oi~cif\~~~~:~-~~~ -.-· . 
·-~~~iul d~__fezabilitat<:?„. ___ _______ 1 __ _ .. „.„„. 
I proiect pentru autorizarea executării ] 

1 
lucrărilor (P.A.C.+P.O.E.)/ · j letric, în original, precum şi pe suport 

i documentatie telmică pentru ,. l 
1 

electronic în format editabil şi fonnat 
autorizarea executării lucrărilor de ' scanat 
~~!ls_t_r~c ţţ~ (~.Tf\_:9_.+ D:I.O.EJ . .. _„ ___ __ 

I proiect tehnic de execuţie : 
(P.T/P.'fh.) şi detalii de execuţie I 

; (D.E.) - inclusiv caietele de sarcini ' 

l pentru execuţia lucrărilor, verificate I 
, de către specialişti verificatori de : 
; proiecte atestaţi pe 

domenii/subdomenii şi specialită\i, 

conform prevederilor art. l 3, alin. I 
: (I) din Legea 10/ 1995 privind : 

1 
calitatea în construcţii, cu 

1 
' modificările şi completările • 

ulterioare . 
. -·---- ..... . - ··-···· --·---- · 

12.3 .( l) Recepţionarea serviciilor se va face ele către Autoritatea C:ontractantă în mod 

etapizat, în baza rapoartelor de progres întocmite de C:ontractant pentru fiecare etapă. 

Rapoartele de progres se vor preda de Contractant odată cu livrabilele, cu excepţia asistenţei 

tehnice care se va receptiona în baza a două rapoarte de progres elaborate de Contractant: 
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a) la pragul de 50% al execuţiei lucrărilor de construcţii; 

b) după încheierea procesului-verbal de recepţie Ia terminarea lucrărilor conform 

prevederilor HG nr. 27311994 pentm aprobarea Regulamentului privind recepţia 

construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

12.4. Documentatiile predate se analizează de către Autoritatea Contractantă în termen de 

maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, iar în cazul în care se constată deficienţe sau neclarităţi în 

cadrul acestora, Contractantul are obligaţia de a Ie remedia în termen de maximum 5 zile 

lucrătoare, fără a invoca costuri suplimentare faţă de valoarea ofertată a contractului. 

12.5. În cazul în care remedierile vor fi făcute parţial, termenele invocate în paragraful 

anterior se vor decala până la remedierea în totalitate a deficienţelor sau neclarităţilor. 

Recepţia calitativă şi cantitativă se face la sediul Autorităţii Contractante, unde după 

remedierea în totalitate a deficienţelor sau neclarităţilor se va încheia proces-verbal de 

recepţie a serviciilor. 

12.6. Documentele în format electronic care sunt create în format digital şi semnate 

electronic, fără un echivalent în format analogic, precum şi documentele digitale create ca 

rezultat al conversiei documentelor-sursă în format analogic (scan .PDF sau echivalent), se 

vor preda de Contractant pe medii de stocare optic/memorie flash convenţionale 

(CD/DVD/USB). 

12.7. În situaţia în care, pe parcursul derulării contractului, se modifică indicatorii economici, 

Contractantul va revizui documentaţia fără costuri suplimentare. 

12.8. În cazul în care remedierile vor fi făcute parţial, termenele invocate la articolele 

anterioare se vor decala până la remedierea în totalitate a deficienţelor sau neclarităţilor. 

13. Începere, finalizare, intarzieri, sistare 

13.1. (1) Contractantul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor <lupa constituirea 

garantiei de buna executie, respectiv la data specificata in ordinele de începere a serviciilor, 

emise de achizitor. 

(2) În cazul în care Contractantul suferă întârzieri datorate în exclusivitate Autorităţii, părtile 

vor stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului; fără vreo obligaţie 

suplimentară de orice natură din partea Autorităţii. 

13.2. (1) Serviciile prestate în baza contractului, sau orice fază a acestora prevăzută a fi 

terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul 

convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor. 
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(2) În cazul în care orice motive de întârziere, ce nu se datorează Contractantului, sau alte 

circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului de 

către Contractant, îndreptăţesc Contractantul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a 

serviciului sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada 

de prestare şi vor semna un act adiţional. 

13.3. Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, contractantul nu respectă termenul de 

prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, Autorităţii. Modificarea 

datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin 

act a<li ţional. 

13.4. În afara cazului în care Autoritatea este de acord cu o prelungire a tem1enului <le 

prestare, orice întarzicrc în îndeplinirea contractului dă dreptul autorităţii de a solicita 

penalităţi Contractantului. 

14. Ajustarea pretului contractului 

14.1.Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de Autoritate, Contractantului, sunt tarifele 

declarate în propunerea financiară, anexă la contract. 

14.2.Preţul contractului se actualizeaza direct în cazul în care au loc modificări legislative sau 

au fost emise de către autorită\ilc locale acte administrative care au ca obiect ins tituirea, 

modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în 

creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat pre\ul contractului, conform 

mt. 222"2 alin. (4) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi 

completările ulterioare. : În condifiile art. 222 alin. (4) fit. e) din Lege, ajustarea pre/ului, 

fără a fi îndeplinite condijiile prevăzute la alin. (2) şi (3), este aplicabilă direct în cozul în 

care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autorităjile locale acte 

administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunfarea la anumite 

taxe/ impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza 

cărora s-a fimdamentat pre/ul acordului-cadru/contractului. 

14.3. În cazul apariţiei unei situa\ii de natura celor prevăzute la art.14.2, prin actualizarea 

preţului contractului se eviden!iază influenţa pc care o exercită modificarea legislativă în 

tarifele ofertate iniţial. 

14.4. Părţile au dreptul, pe durata derulării Contractului, de a conveni modificarea şi/sau 

completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul 
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Părţilor, fără a afecta caracterul general al Contractului, în limitele Legii şi în aplicarea 

prevederilor prevăzute de art. 221-222 din Legea nr. 98/2016 cu modificari şi completari 

ulterioare, coroborate cu prevederile referitoare la modificări contractuale din HG 

nr. 395/2016 (art.165). 

(c) Modificările nesubstanţiale, astfel cum sunt prevăzute în Lege, sunt stabilite în cadrul 

Contractului, la art.1 4.6 - şi sunt singurele Modificări ale Contractului care pot fi făcute fără 

organizarea unei noi proceduri de atribuire. 

(d) În cazul în care, în prezentul Contract, nu sunt stabilite modificările nesubstanţiale, se 

aplică prevederile Legii. 

(e) Modificările Contractului, astfel cum sunt stabilite la art. 14.6. - din prezentul Contract, 

nu trebuie să afecteze, în niciun caz şi în niciun fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin 

introducerea de condiţii care, dacă ar fi fost incluse în procedura de a tribuire, ar fi putut 

determina anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Contractantul a fost 

declarat câştigător, putând permite selecţia altui ofertant decât Contractantul, astfel cum a fost 

selectat, sau ar fi putut fi acceptată altă Ofertă decât cca a Contractantului sau ar fi putut fi 

atraşi şi alţi patticipanţi la procedura de atribuire. 

(t) Prin prezentul Contract nu pot fi efectuate modificări substanţiale. 

14.5. Identificarea circumstanţelor care generează Modificarea Contractului este în sarcina 

ambelor Părţi. 

14.6. Modificările Contractului se realizează de Părţi, în cad rul Duratei de Execuţie a 

Contractului şi cu respectarea prevederilor s tipulate la art. 11 din prezentul Contract, ca 

urmare a: 

1. identificării, determinării ş i documentării de soluţii juste şi necesare, raportat la 

circumstanţele care ar putea împiedica îndeplinirea obiectului Contractului şi obiectivelor 

urmărite de Achizitor, astfel cum sunt precizate aceste obiective în Caietul de Sarcini şi/sau 

11. concluziilor obţinute ca urmare a evaluării activităţilor, rezultatelor şi performanţei 

Contractantului în cadrul Contractului . 

14. 7. Părţile stabilesc, prin consultare, efectele soluţiilor asupra duratei de Exccu!ic şi/sau 

asupra pre~ului Contractului şi/sau asupra Lucrărilor. Efectele soluţi ilor, devin Modi ficări 

Contractuale, putând consta în: 

1. pre lungirea Duratei de Execuţie 
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14.8. Fiecare Parte are obligaţia de a notifica cealaltă Pai1e, în cazul în care constată existenta 

unor circumstanţe care pot genera Modificarea Contractului, întârzia sau împiedica execuţia 

Lucrărilor sau care pot genera o suplimentare a preţului Contractului. 

14.9. Achizitorul poate emite Dispoziţii privind Modificarea Contractului, cu respectarea 

prevederilor contractuale şi cu respectarea Legii. 

15. Amendamente 

15.1. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului şi în perioada sa de 

valabilitate, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional. 

15.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni prin act 

adiţional, adaptarea acelor clauze afectate <le modificări ale legii. 

16. Clauze de reziliere a contractului 

16.1 (1) Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui 

tribunal arbitral sau a unei instanţe judecătoreşti, în următoarele cazuri: 

a) la data prevăzută în contract; 

b) la data intervenţiei unui act de autoritate; 

c) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data înche ierii acestuia şi care 

conduc la modificarea clauzelor în aşa măsură încât îndeplinirea contractului ar fi contrară 

interesului public; acest fapt va fi notificat prestatonilui în termen de I O zile de la momentul 

apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul la care Beneficiarul a avut cunoştinţă 

despre astfel de circumstanţe; 

d) prin reziliere la iniţiativa uneia din părţi dacă cealaltă paite nu îşi execută obligaţiile 

esenţiale din prezentul contract şi/sau dacă îşi încalcă vreuna din obligaţiile sale. 

e) în cazul în care contractul de finanţare pentru proiect va fi rezili at. 

(2) În cazul în care apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 

acestuia şi care conduc la modificarea clauzelor în aşa măsură încât îndeplinirea contractului 

ar putea leza interesele sale legitime, Contractantul arc dreptul de a rezilia contractul, cu 

notificarea prealabila de minim 10 zile de la momentul apari\iei unor astfel de circumstan\e 

sau de la momentul la care Contractantt1l a avut cunoştinţă despre astfel de circumstanţe. 

(3) Autoritatea contractanta are dreptul de a denunţa unilateral prezentul contract de 

achiziţie publică în perioada de valabilitate ş i în următoarele cazuri cuprinse în clocumenta\ia 

de atribuire: 
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a) contractantul se afla, la momentul atribuirii contractului, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 - 167 din Legea 98/2016; 

b) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost 

constatată printr-o deciz ie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 

17. Subcontractanţi I Asociere 

17 .1. ( 1) Contractantul es te obligat, cel m ai târziu la momentul începerii executării 

contractului, să indice Autorităţii numele, d atele de contact şi reprezentanţii legali ai 

subcontractanţilor săi implicaţi în executarea contractului de achiziţie publică, în măsura în 

care aceste infonnaţii sunt cunoscute la momentul respectiv. 

(2) Contractantul are obligaţia de a notifica Autorităţii orice modificări ale informaţiilor 

prevăzute la a lin. (l) pe durata contractului de achiziţie publică. 

(3) Contractantul are dreptul de a implica noi subcontractanţi, pe durata executării 

contractului de achiziţie publică, cu condiţia ca no minalizarea acestora să nu reprezinte o 

modificare substanţială a contractului de achiziţie publică, astfel cum sunt prevăzute la art. 

221 din Legea nr. 98/2016. 

(4) În situaţi a prevăzută la alin. (3), Contractantul va transmite Autorităţii informaţiile 

prevăzute la alin. ( 1) şi va obţine acordul Autorităţii privind eventualii noi subcontractanţi 

implicaţi ulterior în executarea contractului. 

(5) Atunci când înlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanţi are loc după atribuirea 

contractului, aceştia transmit Autorităţii certificatele şi alte documente necesare pentru 

verificarea inexistenţei unor situaţii de excludere şi a resurselor/capabilităţilor 

corespunzătoare părţii lor de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit. 

17 .2. Contractantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în 

aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu Autoritatea. 

17.3. (1) Contractantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele 

încheiate cu subcontractanţii desemnaţi . 

(2) Lista subcontraetanţilor, cu date le de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate 

cu aceştia se constituie în anexe la contrac t. 

I 7.4. (I) În cazul subcontractări i, Contractantul rămâne pe deplin răspunzător faţă de 

Autoritate de modul în care se îndeplineş te contractul. 
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(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător fată de Contractant de modul în care îşi 

îndeplineşte partea sa din contractul. 

(3) Contractantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu 

îşi îndeplinesc partea lor din contract, la valoarea de Y2 din partea lo r de contract. 

( 4) În cazul în care un contract de subcontracta re este denunţat unilateral/reziliat de către una 

din pării, Contractantul are obligaţia de a prelua partea/părţile din contract aferente activităţii 

de subcontractare sau de a înlocui acest subcontractant cu un non subcontractant şi a asigura 

derularea corespunzatoare a contractului, în termenul stabilit prin contract. 

17.5. (1 ) Autoritatea contractantă efectuează plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din prezentul 

contract îndeplinite de către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia solicită, pentru 

servicii, executate în beneficiul Contractantului potrivit contractului dintre contractant şi 

subcontractant în conformitate cu dispoziiiile legale aplicabile, atunci când natura contractului 

permite acest lucru şi dacă subcontractanţii propuşi şi-au exprimat opţiunea în acest sens. 

(2) În sensul alin. ( 1 ), subcontractorii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de 

achiziţie publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după 

caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă 

efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar alunei când prestaţia acestora este 

confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv Autoritate contractantă, 

Contractant şi Subcontraclant sau de Autoritatea contractantă şi Subcontractant a tunci când, în 

mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de 

subcontractant. 

(3) Atunci când un subcontractanl îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, Autoritatea are 

obligaţia de a stabili în cadrul contractului de achiziţie publică clauze contractuale obligatorii 

ce prevăd transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontrnctanţi 

pentru partea/părţile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, în momentul în care a 

fost confirmată .îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în 

conformitate cu prevederile alin. (2). În acest sens părţile vor încheia un act adiţional atunci 

când se introduc noi subcontractanţi. 

( 4) Autoritatea va solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică si atunci când se 

introduc noi subcontraclan\i, prezentarea contractelor încheiate între contractant şi 

subcontractant/subcontractan\i nominalizaţi în ofertă sau dcclara\i ulterior, astfel încât 
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activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în 

contractul de achizi\ie publică, sau în acte adiţionale la acest contract. 

(5) Contractele prezentate confotm prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordantă cu 

oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publică. 

(6) Dispoziţiile prevăzute la alin. (1) - (5) nu diminuează răspunderea Contractantului în ceea 

ce priveşte modul de îndeplinire a prezentului contract de achiziţie publică. 

17.6. Contractantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit 

partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va 

fi notificată Autoritatii. 

17.7. Asociatii sunt responsabili solidar de executarea contractului. 

18. Cesiunea 

18. l. În conditiile prezentului contract, Contractorului îi este permis doar cesiunea creanţelor 

născute din acest contract, obligaţiile născute rămânilnd în sarcina părţilor contractante, astfel 

cum au fost stipulate si asumate iniţial. 

18.2. Contractornl poate cesiona dreptul de încasat aferent prestării serviciilor, către alii 

operatori economici sau alte institutii de credit, numai cu acordul prealabil al Autoritătii 

Contractante, exprimat in scris, sumele reprezentand contravaloarea serviciilor prestate ,în 

condiţiile prevăzute de lege. 

18.3. Suma care face obiectul cesionării se achită de către Autoritatea Contractantă în contul 

indicat de cesionar, deschis la Trezoreria Statului, numai dacă Contractorul nu are obligaţii de 

plată către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, 

Autoritatea Contractantă având obligaţia de a verifica şi de a inştiinta părţile cu privire la 

cuantumul acestor obligaţii, urmând a vira în contul cesionarnlui, numai diferenta dintre suma 

cesionată şi suma reprezentând obligaţii catre bugetele mai sus indicate. 

19. f'orţa majoră 

19. l. Forta majoră este orice eveniment extern, impreviz ibil, absolut invincibil şi inevitabil 

confonn Art. 1351 alin. 2 din Codul Civil şi este constatată de o autoritate competentă . 

19.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obliga\iilor asumate prin 

prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

19.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada ele aqiune a for\ei majore, dar fără 

a prejudicia drepturile cc li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
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19.4. Partea contractantă care invocă forta majoră are obligatia de a notifica celeilalte părţi, 

imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în 

vederea limitării consecinţelor. 

19.5. Daca forta majoră acţionează sau se estimeaza că va acţiona o perioadă mai mare de G 

luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părli încetarea de plin drept a 

prezentului contract, fără ca vreuna din parti să poată pretinde celeilalte daune-interese pentru 

perioada notificată. 

20. Soluţionarea litigiilor 

20.1. Autoritatea si contractantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, 

prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei in cadrul sau în 

legătură cu îndeplinirea contractului. 

20.2. Dacă, <lupa 15 de zile de la începerea acestor tratative, autoritatea si contractantul nu 

reusesc sa rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa 

sa se soluţioneze de către instanţele judecatoreşti din România. 

21. Asigurări 

21.1 Înainte de începerea Prestării servicii lor, Contractantul va încheia şi va menţine în 

vigoare, pe toată durata de derulare a contractului o asigurare de răspundere civilă 

profesională care va acoperi riscul unei neglijenţe profesionale în proiectarea Lucrărilor. 

21.2 ( 1) Contractantul are obligatia de a încheia, în termen de 5 zile lucrătoare de la data 

semnării contractului şi înainte de începerea prestării serviciilor, o asigurare de răspundere 

civilă profesională ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind derularea 

prezentului contract, inclusiv pentru personalul propriu şi reprezentantii împuternici\ i să 

verifice, să testeze sau să recepţioneze serviciile, precum şi daunele sau prejudiciile aduse 

Autorităţii şi/sau faţă de terţe persoane fi zice/juridice, aşa cum prevede Legea 10/1995 privind 

calitatea în construcţii, actualizată. 

(2) Asigurarea se va încheia cel puţin la valoarea prezentului contract, fără TVA. 

(3) Asigurarea se va încheia cu o societate de asigurare, cu menţinerea va labilitătii acesteia pe 

toată perioada de desfăşurare a contractului. 

22.Comunicări 

22.1. ( 1) Orice comunicare între parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie 

să fie transmisă în scris. 
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(2) Orice document scris trebuie înregis trat atît în momentul trans miterii cât şi în mom entul 

primirii. 

22.2. Comunicările între părţi se pot face şi prin fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris 

a primirii comunicării. 

22.3 - În lipsa confirmării în scris a primirii comunicării prin fax şi e-mail, aceasta se 

consideră efectuată şi părţile legal înfomate cu privire la notificările şi orice transmitere a 

documentelor între părţi, numai dacă a fost transmisă în z ilele lucrătoare, la următoarele 

adrese declarate de părţi la încheierea contractului: 

SECTORUL 2 al Municipiului Bucureşti: 
e-mail : infopublice@ ps2.1·0 şi în C.C."carbon copy" (copie de infom1are) la adresa de email: 
florin.toader@ ps2.ro 

VEGO CONCEPT ENGINEERING S.R.L.: 
Fax: 0372 871 942, 
e-mail: office@ vego.holdings 

23. Limba care guverneaza contractul 

23.1. Limba care guverneaza Contractul este limba română. 

24. Drepturi de proprietate intelectuală 

24.1. Orice documentaţii, studii, proiecte rezultat/rezultate, elaborat(e) şi/sau prelucrat(e) de 

către Contractant în executarea Contractului devin proprietatea exclusivă a Achizitorului, pe 

măsură ce sunt produse şi respectiv, însuşite de Autoritate. După încetarea Contractului, 

Contractantul trebuie să fi transmis toate aceste Rezultate Autorităţii , iar Autoritatea trebuie 

să le fi acceptat. 

24.2. Contractantul nu poate utiliza acste Rezultate în scopuri care nu au legătură cu prezentul 

Contract. 

24.3. Contrac tantul nu va publica articole referitoare la Servicii, nu va face referire la aceste 

servicii în cursul executării altor servic ii pentru terti ş i nu va divul ga nici o informaţie 

furnizată <le Autoritatea Contractantă, dacă aceastea au legătură cu prezentul contract de 

servicii, fără acordul scd s prealabi l al acestora„ 

24.4. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate 

inte lectuală ori industrial ă, dobândite în executarea Contractului, vor fi proprietatea exclusivă 

a A utoritati i, care le va putea utiliza, publică, cesiona ori transfera asa cum va considera de 

cuvi inţă, lară limitare geografică ori de altă natură, cu excep\ia situaţiilor în care ex i stă deja 

asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială. 
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24.5 Prin achitarea preţului contractului prevăzut la art. 5.1. sunt acoperite şi plata drepturilor 

de proprietate intelectuală, astfel cum acestea sunt prevăzute de Legea m. 8/1996 privind 

dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare. 

25. Prevederi privind protecţia datelor cu caracter personal 

25.1 .Părţile au luat cunoştinţă că, la data de 25 mai 2018, Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 

2016 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 

circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (cunoscut sub denumirea 

Regulamentul General privind Protectia Datelor) (Regulamentul) a intrat în vigoare, şi fac 

toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că se conformează cu prevederile 

Regulamentului; 

25.2 Datele cu caracter personal, aşa cum sunt clasificate în Regulamentul (UE) 679/2016, 

vor fi prelucrate în acord cu legislaţia mentionată pc toată perioada de valabilitate a 

contractului, inclusiv pe perioada de verificare şi urmărire a obiectivelor contractuale, în 

scopul şi temeiul legal pentru care s-a perfectat prezentul contract. 

25.3.În scopul executarii Contractului, fiecare Parte trebuie sa prelucreze date cu caracter 

personal privind angajatii si/sau reprezentantii celeilalte Parti; 

25.4.Atunci când prelucrează date cu caracter personal în legătură cu prezentul contract, 

fiecare Parte se obligă să se conformeze cu legislaţia aplicabilă privind protecţia datelor cu 

caracter personal, incluzând, dar fără a se limita la, prevederile Regulamentului, legislaţia de 

punere în aplicare şi deciziile pe care Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucării 

Datelor cu Caracter Personal (ANSPCDCP) di11 România le poate emite din când în când în 

legătură cu acestea. 

25.5.Fiecare Parte va divulga celeilalte Părţi date cu caracter personal privind angajaţii sau 

reprezentanţii săi responsabili cu executarea prezentului contract. Aceste date vor consta în: 

datele de identificare, pozi\ie, angajator, număr de telefon, adresa de email a 

angaja!ilor/reprezentanţilor legali. 

25.6.Pentru evitarea oricărui dubiu, Părjile iau cunoştinţă şi convm ca fiecare Parte să 

determine, în mod independent, scopul/scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu 

caracter personal în legatură cu acest contract. Mai precis, Părţile convin prin prezenta şi 

confirmă că nu o să acţioneze ca operatori asocia\i sau să fie într-o relatie de tip operator­

persoană împuternicită de operator, fiecare Parte acţionând ca un operator de date 
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independent pentm propria prelucrare a datelor în legătură cu prezentul contract, şi niciuna 

dintre Părţi nu acceptă vreo răspundere pentru o încălcare de către cealaltă Parte a legislaţiei 

aplicabile. 

25.7.În cazul în care apar circumstanţe în care oricare dintre Părţi acţionează ca o persoană 

împuternicită a celeilalte Părţi, sau ca un operator asociat în1prcună cu cealaltă Parte în 

legătură cu acest contract, Părtile se obligă să încheie un acord cu caracter obligatoriu în 

conformitate cu prevederile din articolele 26 şi 28 din Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European şi al Consiliului şi/sau din orice articol sau normă care înlocuieşte 

sau completează aceste prevederi. 

25.8 Păqile contractuale vor lua măsuri telmice şi organizatorice adecvate, protrivit propriilor 

atribuţii şi competenţe instituţionale, în vederea asigurării unui nivel corespunzător de 

securitate a datelor cu caracater personal, fie că este vorba despre prelucrare, reprelucrare sau 

transfer către terţi ori publicare pe surse publice interne sau externe. 

25.9 Părţile contractuale vor asigura protrivit propriilor atribulii şi competente instituţionale 

toate condiţiile telmice şi organizatorice pentru păstrarea confidentialităţii, integrităţii şi 

disponibilităţii datelor cu caracter personal. 

25. l O Părţile contractuale se vor informa şi notifica reciproc cu privire la orice încălcare a 

securităţii prelucării datelor cu caracter personal din prezentul contract, în vederea adoptării 

de urgentă a măsurilor tehnice şi organizatorice cc se impun şi în vederea notificării 

Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucării Datelor cu Caracter Personal 

(ANSPCDCP), conform obligaţiilor ce decurd din prevederile Regulamentului (UE) 

679/2016. 

25.11 Părţile contractuale, prin reprezentaţii desenmaţi să prelucreze datele cu caracter 

personal din actualul contract şi acte adiţionale, în îndeplinirea scopului principal sau 

secundar al prezentului contract sau al actelor adiţionale, vor întocmi evidenţele activităţilor 

de prelucrare conform art. 30 din Regulementul (UE) 679/2016, precum şi a 

consimţământului persoanelor vizate făcând dovada acestora în scris şi format electronic ori 

de câte ori vor fi solicitate de către J\NSPDCP. 
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26. Legea aplicabila contractului 
Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.Instanţelejudecatoreşti din România. 
27. Dispozitii finale 

27.1 Contractul împreună cu anexele sale cuprinde ....... pagini. 
27.2 Partile au inteles sa încheie azi, .ft'. ()9 . ..,lj , prezentul contract în două 

exemplare cu aceeaşi valoare juridică, un exemplar pentru autoritate si un exemplar pentru 
contractant. 

AUTORITATE CONTRACTANTĂ, 
Sectorul 2 al 

Municipiului Bucureşti 

CONTRACTANT, 
SC VEGO CONCEPT ENGINEERING SRL 
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