CONTRACT DE LUCRĂRI
(PROIECTARE ȘI EXECUŢIE)

Nr. 72 din data de 26.08.2024
Părţile contractante
În temeiul prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice și ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, s-a încheiat prezentul contract de lucrări 

între
A. DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR Sector 2, cu sediul în București, str. .Maşina de Pâine,, nr. 47,  sector 2, telefon/fax: 021.212.11.39, 021.212.15.44, e-mail: office@dgapi.ro, cod fiscal: 14783794, cont nr. RO09TREZ24A510103200130X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Bogdan-Alexandru Gârbu - Director General, în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi

B. Asocierea ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L., BAU STARK S.R.L., YARDMAN S.R.L., VIAFORM X S.R.L.:
1. S.C. ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în ...., reprezentată prin  .... – Administrator; în calitate de Lider de asociere în cadrul asocierii;
2. S.C. BAU STARK S.R.L., cu sediul în ...., reprezentată prin  .... - Administrator, în calitate de Asociat 1 în cadrul asocierii;
3. S.C. YARDMAN S.R.L., cu sediul în ....., reprezentată prin  .... – Administrator, în calitate de Asociat 2 în cadrul asocierii;
4. S.C. VIAFORM X S.R.L., cu sediul în ...., reprezentată prin  .... - Administrator, în calitate de Asociat 3 în cadrul asocierii.
Având subcontractanți:
1. S.C. GINICOM S.R.L., cu sediul în ...., reprezentată prin  ... - Administrator, în calitate de subcontractant în cadrul asocierii,
2. S.C. SMART CONSULTING CLIMA S.R.L., cu sediul în ...., reprezentată prin  .... - Administrator, în calitate de subcontractant în cadrul asocierii,
3. S.C. PREMIUM LIFT DISTRIBUTION S.R.L., cu sediul în ...., reprezentată prin  ... - Administrator, în calitate de subcontractant în cadrul asocierii,
4. S.C. SION SOLUTION S.R.L., cu sediul în ...., reprezentată prin  ....- Administrator, în calitate de subcontractant în cadrul asocierii,
5. S.C. METRANS ENGINEERING S.R.L., cu sediul în ...., reprezentată prin  ... - Administrator, în calitate de subcontractant în cadrul asocierii, ... - Administrator, în calitate de subcontractant în cadrul asocierii,
6. S.C. ECKON CEI S.R.L., cu sediul în ...., reprezentată prin  .... - Administrator, în calitate de subcontractant în cadrul asocierii,
7. S.C. STRIZO SINTETIC S.R.L., cu sediul în ...., reprezentată prin  .... - Administrator, în calitate de subcontractant în cadrul asocierii,
în calitate de Executant, reprezentați de Leaderul de asociere, pe de altă parte.
2. Definitii 

În prezentul contract de lucrări următorii termeni vor fi interpretați astfel: 

1. contract de achiziţie publică de lucrari - contractul cu titlu oneros, asimilat, potrivit legii, actului administrativ, încheiat în scris între unul sau mai mulți operatori economici și una ori mai multe autorități contractante, care are ca obiect executare lucrari; 

2. achizitor – beneficiarul contractului de executare lucrari, așa cum acestea sunt specificate în contract și/sau anexe la contract. Achizitor are același înțeles cu Autoritatea Contractantă/Entitatea Contractantă în înțelesul achizițiilor publice; 

3. executant - persoana juridică sau orice asociere de persoane juridice, legal constituită, responsabilă cu realizarea obiectului contractului; 

4. subcontractant – înseamnă orice operator economic care nu este parte a prezentului contract de lucrari și care execută anumite părți sau elemente ale contractului ori îndeplinește activități care fac parte din obiectul prezentului contract răspunzând în fața executantului de organizarea și derularea tuturor etapelor necesare în acest scop; 

5. pretul contractului - pretul platibil prestatorului de catre achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrala și corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract; 

6. standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute in caietul de sarcini si in propunerea tehnica; 

7. servicii – servicii pe care executantul se obligă, prin contract, să le presteze achizitorului, aferente lucrarilor executate conform contractului; 

8. lucrari - activităţi a căror prestare fac obiectul contractului; 

9. amplasamentul lucrării - locul unde excutantul execută lucrarea; 

10. graficul de executie - evaluarea fizica si valorica in timp a lucrarilor de proiectare si executie contractate, cu respectarea fluxurilor tehnologice de executie si incadrarea in termenele de executie contractuale; intocmit de executant si supus aprobarii achizitorului, in conditiile contractului de lucrari; 

11. data de incepere a lucrarilor - data stabilita in ordinul de incepere al lucrarilor emis de achizitor; 

12. ordinul de incepere a lucrarilor - notificarea emisa de achizitor catre executant, care stabileste data atacarii lucrarilor de proiectare si executie; 

13. garantia de participare: suma de bani care se constituie de catre ofertant în scopul de a proteja autoritatea contractanta fata de riscul unui eventual comportament necorespunzator al acestuia pe întreaga perioada derulata pâna la încheierea contractului de achizitie publica; 

14. document scris - orice document intocmit de achizitor sau executant, datat, semnat si confirmat de primire, care are legatura cu orice problema intervenita in derularea contractului; 

15. situatii lunare de plata - situatiile financiare, avand caracter tranzitoriu, inaintate lunar, de executant, spre aprobare achizitorului, in forma si continutul stabilit de acesta, care cuprind sumele datorate executantului, calculate pe baza cantitatilor de lucrari si a preturilor unitare si executate cumulat pana la sfarsitul lunii de raportare; 

16. garantia de buna executie suma de bani care se constituie de catre contractant în scopul asigurarii autoritatii contractante de îndeplinirea cantitativa, calitativa si în perioada convenita a contractului de lucrari; 

17. situatie finala de plata - ultima situatie cumulativa de plata intocmita de executant, cu ocazia comunicarii finalizarii lucrarilor, in vederea receptiei la terminarea lucrarilor si supusa aprobarii achizitorului, care cuprinde totalitatea cheltuielilor efective aferente executarii tuturor lucrarilor contractate; 

18. perioada de garanţie - perioada de timp cuprinsa intre data recepţiei la terminarea lucrărilor si data recepţiei finale, a carei durata se stabileşte prin contractul de lucrari si in cadrul careia executantul are obligatia inlaturarii, pe cheltuiala sa, a tuturor deficientelor aparute datorita nerespectarii clauzelor si specificatiilor contractuale, a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalatii, subansamble etc, necorespunzatoare; 

19. costul lucrarilor - totalitatea cheltuielilor executantului efectuate in conformitate cu contractul de lucrari; 

20. utilajele executantului - toate aparatele, masinile, vehiculele, facilitatile si alte lucruri necesare executiei lucrarilor, dar care nu includ materialele sau echipamentele; 

21. materiale - produse de orice tip (altele decat echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrarile permanente; 

22. echipamente - masinile si aparatele care vor face sau fac parte din lucrarile permanente; 

23. modificare - schimbare adusa specificatiilor dispusa de catre achizitor potrivit contractului de lucrari; 

24. forţa majoră - este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut, invincibil si inevitabil, care opreste sa fie executate obligatiile ce le revin partilor, potrivit prezentului contract de lucrari si este constatat de o autoritate competenta; 

25. garantia acordata lucrarilor: perioada de timp cuprinsa între data receptiei la terminarea lucrarilor si data receptiei finale; 

26. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile; 

27. ordin administrativ: orice instructiune sau ordin emis de catre achizitor pentru executant; 
28. act aditional: document ce modifica termenii si conditiile contractului de executare lucrări; 

29. despagubire: suma, neprevazuta expres în prezentul contract de lucrari, care este acordata de catre instanta de judecata sau este convenita de catre parti ca despagubire platibila partii prejudiciate, în urma încalcarii contractului de lucrari de catre cealalta parte; 

30. sector de lucrare: obiect de constructie, parte a obiectivului de investitie cu functionalitate distincta în cadrul ansamblului acestuia; 

31. termene limita: perioade din contractul de lucrari care vor începe sa curga din ziua urmatoare emiterii actului sau producerii evenimentului care reprezinta momentul de început al perioadelor respective. În cazul în care ultima zi a termenului se împlineste într-o zi nelucratoare, termenul va expira la sfârsitul urmatoarei zile lucratoare; 

32. perioada de notificare a defectiunilor înseamna perioada de timp cuprinsa între momentul identificarii defectiunii si momentul transmiterii catre executant a notificarii privind defectiunile aparute la lucrari sau sectoare de lucrari (dupa caz) în intervalul de timp cuprins între data receptiei la terminarea lucrarilor sau Sectoarele de Lucrari si receptia finala, la expirarea perioadei de garantie acordata lucarilor; 

33. conflict de interese – prin conflict de interese se înţelege orice situaţie în care membrii personalului autorităţii contractante sau ai unui prestator de lucrari de achiziţie care acţionează în numele autorităţii contractante, care sunt implicaţi în desfăşurarea procedurii de atribuire sau care pot influenţa rezultatul acesteia au, în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa lor în contextul procedurii de atribuire; 

34. penalitate contractuală – despăgubirea stabilită în contractul de executare lucrari ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte, în caz de neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor din contract (majorări de întârziere și/sau daune-interese). 

3. Interpretare 
3.1. În prezentul contract de lucrări, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2. Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit. 

   
Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului 
4.1. - Executantul se obligă să proiecteze, să execute și să finalizeze lucrări de Construire corp nou școala "MARIA ROSETTI"
4.2. - Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul convenit în prezentul contract pentru lucrările prevăzute la 4.1. 

5. Prețul contractului 
5.1. - Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, respectiv servicii de proiectare și execuția lucrărilor, plătibil executantului de către achizitor este de 18.378.173,88 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în sumă de 3.491.853,04 lei, rezultând un preț cu TVA de 21.870.026,92 lei, din care:

	Denumire componentă de preț
	Valoare exclusiv TVA (lei)
	Valoare TVA (lei)
	Valoare inclusiv TVA (lei)

	Componenta 1 

SERVICII DE PROIECTARE (DTAC + PT + DE + AT, inclusiv verificare tehnică), din care:
	369.800,00
	70.262,00
	440.062,00

	DTAC (inclusiv verificare tehnică)

	74.300,00
	14.117,00
	88.417,00

	PT + DE ((inclusiv verificare tehnică)
	252.300,00
	47.937,00
	300.237,00

	ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI
	43.200,00
	8.208,00
	51.408,00

	Componenta 2 

EXECUȚIE LUCRĂRI, din care:
	18.008.373,88
	3.421.591,04
	21.429.964,92

	CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII (inclusiv montaj echipamente)
	15.902.800,59
	3.021.532,11
	18.924.332,70

	ECHIPAMENTE CARE NECESITĂ MONTAJ
	748.266,00
	142.170,54
	890.436,54

	ORGANIZARE ȘANTIER (maxim 1% din valoarea de executie, fără echipamente și dotări)
	134.699,29
	25.592,87
	160.292,16

	Total (componenta 1 + componenta 2)
	18.378.173,88
	3.491.853,04
	21.870.026,92


Sursa de finanțare: Bugetul local și alte surse legal constituite.

Proiectul „Construire corp nou școală "MARIA ROSETTI", str. Giuseppe Garibaldi nr. 3, sector 2, București a fost depus în vederea obținerii finanțării în cadrul PROGRAMULUI REGIONAL BUCUREȘTI-ILFOV 2021-2027, PRIORITATEA 6, O regiune cu infrastructură educațională modernă, APELUL DE PROIECTE PR BI P6/6.2/1/2024
5.2. Cantitatea care face obiectul contractului de lucrări este prevăzută în prezentul contract. 

6. Durata contractului 
6.1. Contractul de lucrări intră în vigoare la data semnării de către părți și produce efecte până la încheierea procesului verbal de recepție finală a lucrărilor contractate și eliberarea garanției de bună execuție. 

7. Executarea contractului 
7.1. Executarea contractului începe după constituirea garanției de bună execuție și predarea amplasamentului. 

Executantul se obligă: 

- să proiecteze, să întocmească și să depună documentația pentru obținerea avizelor și a autorizației de construire în termen de 2 luni de la emiterea notei de comandă emisă de către achizitor,

- să execute lucrările, în termen de 24 de luni de la obținerea autorizației de construire, în urma emiterii ordinului de începere de către achizitor, cu drept de finalizare în avans. 

7.2. Termenul de execuție al contractului de lucrări se va prelungi corespunzător cu numărul de zile calendaristice atunci când intervine orice fel de sistare comunicată de achizitor. 

8. Documentele contractului 
8.1. Documentele contractului sunt: 
- propunerea tehnică; 

- propunere financiară; 

- caietul de sarcini; 

- lista subcontractanților (dacă este cazul); 

- contractele de asociere (dacă este cazul);
- garanția de bună execuție; 

- angajament ferm de susținere din partea unui terț (dacă este cazul);
- alte anexe, după caz (lista prețurilor; lista cantităților, contracte de subcontractare, acte adiționale, etc.). 

8.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrări se constată faptul că anumite elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini. 

9. Protecţia patrimoniului cultural naţional 
9.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului. 

9.2. Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii lor sau oricare alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri, atunci, prin consultare, părţile vor stabili orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul.
9.3. Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice. 

10. Personalul și echipamentul 
10.1. Personalul executantului va avea calificarea, competenta si exeperienta corespunzatoare pentru domeniile respective de activitate. 

10.2. Persoana autorizata de achizitor poate solicita executantului sa înlature (sau sa dispuna sa fie înlaturat) orice persoana angajata pe santier, care: 

a) persista în purtare necorespunzatoare sau în lipsa de responsabilitate; 

b) îndeplineste îndatoririle sale cu incompetenta sau neglijenta; 

c) nu respecta oricare din prevederile prezentului contract de lucrari; 

d) persista într-un comportament care pericliteaza siguranta si sanatatea sau protectia mediului. 

10.3. Execuantul va transmite persoanei autorizate de achizitor detalii privind fiecare categorie de personal precum si al fiecarui tip de utilaj existent pe santier. 

11.1. Obligatiile achizitorului 
11.1. (1) La începerea lucrărilor achizitorul are obligația de a obține toate autorizațiile și avizele necesare executiei lucrarilor. 

(2) Achizitorul are obligatia de a emite ordin de începere a lucarilor si de a solicita executantului preluarea amplasamentului lucrarii în conditiile prevazute în contractul de lucrări. 

11.1.2. (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului, fara plata, daca nu s-a convenit altfel, urmatoarele: 

a) amplasamentul lucrarii, liber de orice sarcina; 

b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier; 

c) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata; 

d) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pâna la limita amplasamentului santierului. 

(2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de catre executant. 

11.1.3. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia executantului întreaga documentatie necesara pentru proiectarea și execuția lucrarilor contractate, fara plata, într-un exemplar. 

11.1.4. Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitia executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului. 

11.1.5. Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului. 

11.1.6. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii furnizate executantului, precum si pentru dispozitiile si livrarile sale. 

11.1.7. Achizitorul are dreptul de acces pe santier. 

11.1.8. (1) Achizitorul acordă executantului drept de acces pentru amplasamentele necesare de pe santier, în conformitate cu graficul de timp din ofertă. 

(2) Achizitorul va oferi executantului, înaintea începerii contractului de lucrari, toate datele relevante aflate in posesia sa despre santier: conditiile climatice, hidrologice, geologice. 

(3) Achizitorul nu e raspunzator de eventualele reclamatii legate de o folosire neadecvata a drumului de acces. Orice costuri ce ar rezulta din reclamații/sesizări/litigii cauzate de uzul căilor de acces vor fi suportate de catre executant. 

12.2. Obligațiile executantului 
12.2.1. (1) Executantul are obligatia de a proiecta, executa, finaliza lucrările, precum și de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenita, în concordanta cu obligatiile asumate prin prezentul contract, în limitele prevazute în cadrul acestuia. 

(2) Executantul are obligatia de a supraveghea prestarea serviciilor și execuția lucrarilor, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si pentru îndeplinirea prezentului contract de lucrari, în masura în care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din acesta. 

(3) Executantul va răspunde de proiectarea lucrărilor. Proiectul va fi elaborat de către proiectanţi calificaţi, ingineri sau alţi profesionişti, care corespund cerinţelor achizitorului şi prevederilor legale relative în exercitarea acestei profesii si va fi verificat în conformitate cu legile în vigoare de către un specialist verificator de proiecte atestat, angajat de către executant. 

(4) Executantul este singururul si deplin responsabil pentru calitatea serviciilor de proiectare, astfel ca niciun fel de cereri de modificare a pretului, generate de erori de proiectare necesare pentru punerea in functiune a obiectivului de investitii, nu vor putea fi admise, sub rezerva interventiei unor imprejurari externe si exceptionale, absolut imprevizibile chiar si unui proiectant/executant experimentat si diligent. 

(5) Executantul are obligatia intocmirii si depunerii, pe cheltuiala proprie, a Documentatiei tehnice aferenta atat obtinerii autorizatiei de construire cat si cea aferenta prelungirii/ reinnoirii acestei autorizatii (dacă e cazul). Totodata, executantul va preda Documentaţia Tehnică, Proiectul Tehnic si Detaliile de Execuţie, solicitate prin Caietul de Sarcini, aşa cum sunt definite în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificarile si completarile ulterioare, aferente lucrărilor, complete, vizate si ştampilate de către verificatorul de proiect atestat, în două exemplare tipărite și două copii pe suport electronic (DVD sau memorie USB)
Proiectul Tehnic, corect si complet, se prezinta achizitorului in vederea verificarii.  Achizitorul, va putea, în perioada de verificare, să înştiinţeze executantul dacă documentația/parte din aceasta nu corespunde prevederilor contractului, sau dacă este necorespunzătoare, aceasta va fi corectată pe cheltuiala executantului, revizuită şi retransmisă in vederea reverificarii. Acest termen nu va fi, de regula, mai mare de 5 zile lucratoare de la data solicitarii.
12.2.2. Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea executiei lucrarii, spre aprobare, termenul necesar executiei lucrarilor, în ordinea tehnologica de executie. 

12.2.3. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea în constructii. 

(2) Un exemplar din documentatie va fi pastrat pe santier de acesta în vederea consultarii de catre Inspectoratul de Stat în Constructii, precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora. 

(3) Executantul va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care au fost întocmite de el. 
(4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, în situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le întocmeasca sau care sunt solicitate de achizitor. 
12.2.4. Utilizarea documentelor executantului de către achizitor

(1) În relaţia dintre părţi, executantul îşi va păstra dreptul de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală/industriala asupra documentelor acestuia şi alte documente de proiectare elaborate de către executant (sau în numele acestuia) până la predarea sau aprobarea acestor documente de către achizitor.  
(2) Se consideră că executantul (prin semnarea contractului) autorizeaza achizitorul sa copieze, sa foloseasca şi sa transmita documentele executantulului şi alte documente de proiectare elaborate de către executant (sau în numele acestuia),  inclusiv modificarile aduse acestora. 
12.2.5. (1) Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului în orice problema, mentionata sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, în scris, fara ca obiectiile respective sa îl absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului în care acestea contravin prevederilor legale. 

(2) În cazul în care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) determina dificultati în executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului. 

12.2.6. (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilitatii respective. 

(2) În cazul în care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare în pozitia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa, dacă eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor. 

12.2.7. Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia: 

a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atât timp cât acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atât timp cât acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) în starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane; 

b) de a procura si de a întretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, îngradire, alarma si paza, când si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, în scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor; 

c) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru respectarea tuturor prevederilor legale privind protectia mediului pe si în afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru. 

12.2.8. Executantul este responsabil pentru mentinerea în buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse în opera, de la data primirii ordinului de începere a lucrarii pâna la data semnarii procesului-verbal de receptie a lucrarii. 

12.2.9. (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia, în masura permisa de respectarea prevederilor contractului de lucrari de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 

a) confortul riveranilor; sau 

b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice sau private care deservesc proprietatile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. 

(2) Executantul va despagubi achizitorul împotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor în justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului. 

12.2.10. (1) Executantul are obligatia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza încarcaturile, în asa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, în masura în care este posibil, astfel încât sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective. 

(2) În cazul în care natura lucrarilor impune utilizarea de catre executant a transportului pe apa, atunci prevederile de la alin. (1) vor fi interpretate în maniera în care prin „drum” se întelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structura aferenta caii navigabile si prin „vehicul” se întelege orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinta. 

(3) În cazul în care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul împotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

(4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute în prezentul contract de lucrari executantul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau îmbunatatirea, în scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului. 

12.2.11. (1) Executantul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru caile de acces cu destinatie speciala si/sau temporara care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De asemenea, executantul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilitati suplimentare din afara santierului, care îi pot fi necesare la executia lucrarilor care fac obiectul prezentului contract de lucrari. 

(2) Executantul este responsabil (în relatia dintre parti) de lucrarile de întretinere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de catre acesta a drumurilor de acces; 

(3) Executantul are obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces si de a obtine aprobarea autoritatilor competente pentru marcaje si indicatoare precum si pentru utilizarea acestor drumuri; Achizitorul nu va fi raspunzator pentru revendicarile generate de utilizarea drumurilor de acces; 

12.2.12 - (1) Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia: 

a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier; 

b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 
c) de a aduna si îndeparta de pe santier darâmaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare. 

(2) Executantul are dreptul de a retine pe santier, pâna la sfârsitul perioadei de garantie, numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligatiilor sale în perioada de garantie. 

12.2.13. - Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite într-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii si, dupa împlinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii. 

12.2.14. - Executantul se obliga de a despagubi achizitorul împotriva oricaror: 
a) reclamatii si actiuni în justitie, ce rezulta din încalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau în legatura cu executia lucrarilor sau încorporate în acestea; si 

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei în care o astfel de încalcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de catre achizitor. 

12.2.15. - La sfârsitul executiei lucrarii se vor prezenta achizitorului: 

a) Factura fiscala; 

b) Situatii de lucrari; 

c) Procese verbale de receptie; 
d) Documente de calitate conformitate si garantie pentru materialele puse in opera; 

e) Certificat de agrement tehnic pentru materialele achizitionate din import. 

f) Buletine de verificari, masuratori, încercari – inclusiv pentru materialele importate; 

g) Dosarul lucrarii completatat cu toate înregistrarile declarate în PCCVI. 

12.2.16. (1) Executantul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata va avea calitatile declarate de catre acesta in contract, va corespunde reglementarilor tehnice in vigoare și nu va fi afectată de vicii care ar diminua sau anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor specificate in contract, conform cerintelor din caietul de sarcini. 

(2) La lucrările la care se fac incercări, calitatea probei se consideră realizată daca rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementările tehnice in vigoare cuprinse in caietul de sarcini. 
13. Caracterul confidențial al contractului și protecția datelor personale
13.1.1.  (1) O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți, să întreprindă următoarele: 

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului; 

b) de a utiliza informatiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale. 

(2) Dezvaluirea oricarei informatii, fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului, se va face confidential și se va extinde numai asupra acelor informatii necesare indeplinirii contractului. 

13.1.2. O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca: 

a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta, sau, 

b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte paqi contractante pentru asemenea dezvaluire; 

c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.
13.2. Protecția datelor personale

13.2.1.  Fiecare Parte, in scopul de a face posibila indeplinirea in mod reciproc a obligatiilor prevazute in Contract, este de acord ca prelucrarea datelor personale proprii efectuata de cealalta Parte sau de subiecti desemnati in acest scop de aceasta, se va face in conformitate cu Legea nr. 677/2001. 

13.2.2. Contractul este incheiat conform normelor in vigoare in materie de prelucrare a datelor personale.

14. Neîndeplinirea obligaţiilor 
14.1 Neîndeplinirea obligaţiilor de către Executant 
14.1 (1) Dacă executantul abandonează lucrările (proiectare și execuție), refuză sau nu reuşeşte să respecte instrucţiunile achizitorului sau nu reuşeşte să ducă la îndeplinire obligaţiile asumate, achizitorul va emite o notificare cu referire la acest articol, prin care să specifice obligaţiile neîndeplinite, acordând un termen de 30 zile sau mai mare pentru executarea obligatiei, fără a elimina dreptul achizitorului de a percepe penalități de întârziere. 
(2) În cazul in care după termenul de 30 de zile, sau mai mare, menționat în Notificare, Executantul nu iși îndeplinește obligația solicitată și asumată conform clauzelor contractuale și nu demonstreză că întîrzierea nu este din culpa sa ci ține de un factor extern care nu putea fi prevăzut în mod diligent la momentul încheierii contractului, atunci achizitorul are dreptul sa calculeze daune pe zi de întârziere prin deducerea din valoarea aferentă componentei 1 sau aferenta componentei 2 a dobânzii legale penalizatoare prevazută la art. 3 alin. 21 din O.G. nr. 13/2011, privind dobanda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu modificările și completările ulterioare.
(3) Dacă executantul nu se conformează, iar achizitorul consideră că prejudiciul este suficient de mare sau aduce o atingere gravă derulării contractului de lucrari, atunci achizitorul are dreptul se a rezilia de plin drept, fară nicio altă formalitate sau intervenţia vreunei instante, executantul urmând să plătească penalități, în conformitate cu prevederile Legii nr.72/2013privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, precum și daune interese în cuantum egal cu valoarea neexecutata a contractului. 

(3) După reziliere Executantul trebuie să predea amplasamentul în termen de 15 zile de la primirea notificării de reziliere şi să părăsească șantierul, lăsând pe șantier materialele şi echipamentele plătite de către achizitor. 

(3) În situația rezilierii contractului de lucrari ca urmare a neîndeplinirii prevederilor acestuia, executantul datorează achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea garanției de bună execuție, pe care achizitorul o reține. În situația în care valoarea prejudiciului suferit de achizitor este mai mare decât cuantumul garanției de bună execuție, achizitorul solicită iar executantul este obligat să plătească diferența în termen de 10 zile de la primirea notificării achizitorului. În orice situaţie, achizitorul păstrează dreptul recuperării prejudiciului produs de executant, în faţa instanţelor judecătoreşti competente. 
14.2 Neîndeplinirea obligaţiilor de către Achizitor 
14.2 (1) În cazul în care achizitorul, nu își onorează obligația de plată a facturii în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a diminua ritmul executiei. Imediat ce achizitorul îsi onoreaza restanta, executantul va relua executarea lucrarilor. 

(2) În cazul în care achizitorul, din vina sa exclusivă, nu își onorează obligația de plată a facturii după expirarea termenului menționat la art. 14.2 (1), executantul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr.72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, dar nu mai mult decât valoarea contractului. 

Clauze specifice

15. Garanția de bună execuție a contractului 
15.1. - Contractantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 1.837.817,38 lei reprezentând 10% din preţul contractului, fără TVA., pentru toată perioada de derulare a contractului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului.

15.2. - Garanția de bună execuție trebuie să fie irevocabilă, necondiţionată şi se constituie, conform legii, prin:

a) virament bancar;

b) instrumente de garantare emise în condițiile legii astfel:

(i) scrisori de garanție emise de instituții de credit bancare din România sau din alt stat;

(ii) scrisori de garanție emise de instituții financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achizițiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru achizițiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA;

(iii) asigurări de garanții emise:

- fie de societăți de asigurare care dețin autorizații de funcționare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară, după caz;

- fie de societăți de asigurare din state terțe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară;

c) depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei;

d) rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, în cazul garanției de bună execuție;

e) combinarea a două sau mai multe dintre modalitățile de constituire prevăzute la lit. a)-c), în cazul garanției de bună execuție.
15.3. - Părțile pot conveni ca pentru faza de execuție, Modul de constituire a garanției de buna execuție sa fie prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale. In acest caz, executantul, prin persoana Leaderului Asocierii (în cazul unei asocieri), are obligația de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către executant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din prețul, fără TVA, al contractului, si se constituie înainte de începerea execuției contractului.

15.4. - În cazul în care, pe parcursul executării contractului de achiziție publică se suplimentează valoarea acestuia, contractantul are obligația de a completa garanția de bună execuție în corelație cu noua valoare a contactului de achiziție publică.
15.5. - Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, autoritatea contractantă are obligația de a notifica pretenția atât contractantului, cât și emitentului instrumentului de garantare, precizând obligațiile care nu au fost respectate, precum și modul de calcul al prejudiciului. În situația executării garanției de bună execuție, parțial sau total, contractantul are obligația de a reîntregii garanția în cauză raportat la restul rămas de executat.
15.6.1.  În cazul serviciilor de proiectare, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie, după cum urmează:

b) valoarea garanţiei de bună execuţie aferente proiectului tehnic şi/sau detaliilor de execuţie, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului respectiv, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, dar nu mai târziu de 3 ani de la predarea respectivelor documentaţii tehnice, în cazul în care autoritatea contractantă nu a atribuit în această perioadă contractul de lucrări în cauză.

15.6.2.  În cazul lucrărilor, autoritatea contractantă are obligaţia de a elibera/restitui garanţia de bună execuţie după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesuluiverbal de recepţie finală.

16. Instalarea, organizarea, securitatea și igiena șantierului 
16.1. Instalarea santierului 
16.1.1. Executantul achizitioneaza pe cheltuiala și riscul sau terenurile de care ar putea avea nevoie pentru instalarea santierului, în masura în care cele care i-au fost puse la dispozitie de achizitor nu sunt suficiente. 

16.1.2. Executantul suporta toate schimbările referitoare la construirea si întretinerea instalatiilor santierului, cuprinzând caile de acces, drumurile de deservire care nu sunt deschise circulatiei publice. 

16.1.3. Executantul trebuie sa afiseze la locul santierului un panou care sa contina informatiile prevazute de legislatie. 

16.2. Depozitarea pamântului excavat 
16.2.1. a. Executantul achizitioneaza pe riscul si cheltuiala sa terenurile de care ar putea avea nevoie ca loc de depozitare temporara a pamântului excavat în plus fata de terenurile pe care achizitorul le pune la dispozitie acestuia ca loc de depozitare definitiva sau provizorie. 

b. Executantul trebuie sa prezinte lista acestor terenuri, cu acordul prealabil al achizitorului care poate refuza autorizarea sau subordonarea dispozitiilor speciale luate, mai ales pentru amenajarea de depozite daca motivele de interes general, cum ar fi protectia mediului, le impun. 

16.3. Securitatea si igiena santierului 
16.3.1. Executantul va lua toate măsurile în ceea ce privește securitatea proprie, a personalului sau, precum si ale tertilor în vederea evitarii accidentelor pe santier. Acesta va avea în vedere toate reglementarile si instructiunile autoritatilor competente. 

16.3.2. Executantul asigura iluminatul si curatenia santierului atât în interior, cât si în exterior. În masura în care este nevoie executantul va asigura si împrejmuirea santierului. 

16.3.3. Executantul va lua toate masurile necesare ca lucrarile pe care le executa sa nu reprezinte pericole pentru terti sau circulatia publica, daca aceasta nu este deviata. 

16.3.4. Punctele de trecere periculoase pe toata lungimea cailor de comunicare trebuie protejate cu panouri provizorii sau cu orice alte dispozitive potrivite. Caile de acces trebuie sa fie iluminate si, la nevoie pazite. 

16.3.5. Executantul ia toate masurile necesare pentru a asigura igena instalatiilor de pe santier destinate personalului, chiar si prin instalarea retelelor de alimentare cu apa potabila si de salubritate, daca complexitatea santierului o justifica. 

16.3.6. Toate masurile de securitate si igiena prevazute mai sus sunt în sarcina executantului. 

16.3.7. În cazul în care executantul nu îsi îndeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a încalca atributiile autoritatilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate sa ia masurile necesare înainte ca notificarea privind neîndeplinirea obligatiilor sa produca efecte. 
16.4. Semnalizarea santierului si paza circulatiei publice 
16.4.1. Atunci când lucrarile afecteaza circulatia publica, semnalizarea utilizarii de catre public trebuie sa fie conforma cu reglementarile în materie. Aceasta se realizeaza sub controlul lucrarilor competente de catre executant aceasta din urma având ca responsabilitate furnizare si montarea de panouri si dispozitive de semnalizare. 

16.4.2. Daca executia lucrarilor presupune devierea circulatiei, executantul este responsabil, în aceleasi conditii, de la executarea si întretinerea semnalizarii la extremitatile sectiunilor unde circulatia este întrerupta si a semnalizarii drumurilor deviate. 

16.5. Mentinerea retelelor de comunicatii si a debitului de apa. 

16.5.1. Executantul trebuie sa conduca executia potrivit instructiunilor date si a restrictiilor, în special a celor care fac referire la retelele de comunicatii si la debitul de apa, astfel încât sa mentina în conditii normale de functionare retelele de orice natura care traverseaza santierul. 

16.5.2. În cazul în care executatnul nu îsi îndeplineste obligatiile specificate mai sus si fara a încalca atributiile autoritatilor competente, achizitorul, pe cheltuiala executantului, poate sa ia masurile necesare înainte ca notificarea privind neîndeplinirea obligatiilor sa produca efecte. 

16.5.3. În caz de urgenta sau pericol, aceste masuri se vor lua fara notificare prealabila. 
16.5.4. Interventia autoritatilor competente sau a achizitorului nu absolva de responsabilitati executantul. 

16.6. Constrângeri speciale pentru executia lucrarilor în apropierea ariilor protejate. 
Daca executia lucrarilor se desfasoara în apropierea ariilor protejate sau detinatoare de certificate de protectie a mediului, executantul trebuie sa ia, pe riscul si cheltuiala sa, masurile necesare pentru a reduce în masura în care este posibil, efectele care pot cauza dificultati de acces, zgomotul motoarelor, vibratii, fum si praf. 

16.7. Demolarea constructiilor (dacă este cazul)
16.7.1. Executantul nu poate demola constructiile din interiorul santierului înainte de a notifica achizitorul. Notificarea va fi transmisa acestuia cu 5 zile înainte, iar netransmiterea unui raspuns din partea achizitorului se consideră acord cu privire la demolarea constructiilor. 

16.7.2. În privinta selectiei materialelor, executantul va respecta prevederile dispozitiilor legislatiei în domeniu referitoare la reutilizarea sau valorificarea materialelor provenite din demolare sau demontare. 

16.6. Utilizarea explozibililor (dacă este cazul)
16.6.1. Executantul trebuie sa ia pe riscul si cheltuiala sa, toate masurile necesre pentru ca utilizarea explozibililor sa nu prezinte niciun risc pentru personal sau pentru altii si a nu cauza pagube proprietatii sau vecinatatilor. 

În timpul desfasurarii lucrarilor si în special dupa, explozie, executantul trebuie sa examineze fragmentele excavate si straturile superioare ale “craterului” pentru ca parti de roca sau alte elemente sa nu cada sau sa alunece direct sau indirect în crater. 

Executantul trebuie de asemena sa se asigure ca niciun material susceptibil de explozie nu ramâne pe santier sau în cazul în care ramâne, sa asigure procedura de detonare, tratare, neutralizare. 

16.7. Gestiunea deseurilor pe santier 
16.7.1. Principii generale 
a. Valorificarea sau eliminarea deseurilor create prin lucrarile, obiect al prezentului contract de lucrari intra în responsabilitatea achizitorului ca producator al deseurilor si a executantului ca detinator al deseurilor pe durata executiei lucrarilor. 

b. Executantul, ramâne producatorul deseurilor sale în privinta ambalajelor produselor pe care le foloseste si a celor rezultate din interventiile sale. 

c. Executantul efectueaza tranzactiile, prevazute în legislatie cu privire la colectarea, transportul, depozitarea, eventuala evacuarea a deseurilor rezultate ca urmare a lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract de lucrari, conform reglementarilor legale. 

d. Pentru deseurile periculoase,se vor utiliza formularele specifcie legislatiei în vigoare. 

e. Înainte de începerea lucrarilor, achizitorul, transmite executantului, toate informatiile pe care le considera necesare pentru valorificarea si eliminarea deseurilor, conform prevederilor legale. 

f. Executantul va lua permanent masuri pentru îndepartarea materialelor neimplicate în lucrari. 

g. Pe masura ce lucrarile avanseaza, executantul va degaja amplasamentul pus la dispozitie pentru executia lucrarilor, de deseurile rezultate. 

17. Protecția mediului și asigurarea calitatii

17.1 - Executantul are obligatia de a respecta pe tot parcursul efectuarii lucrarilor prevederile legislatiei privind protectia mediului și de a lua toate masurile necesare și suficiente pentru prevenirea producerii unei poluari a factorilor de mediu. 

Executantul are obligatia de a informa autoritatile competente și populatia in caz de eliminari accidentale de poluanti in mediu sau de accident major. In cazul producerii unei poluari accidentale, va efectua toate lucrarile necesare pentru inlaturarea cauzei producerii poluarii și pentru refacerea zonelor afectate de poluarea produsa. Lucrarile necesare pentru inlaturarea cauzei producerii poluarii și pentru refacerea zonelor afectate de poluarea produsa se vor efectua pe cheltuiala executantului. 

17.2 - Executantul are obligatia de a gestiona deșeurile rezultate in urma lucrarilor executate in conformitate cu prevederile legale privind gestionarea deșeurilor. In acest sens, executantul va lua masuri de diminuare la minimum posibil a cantitatii de deșeuri generata din activitatile efectuate și va separa deșeurile inaintea colectarii, in vederea valorificarii sau eliminarii definitive. Atat valorificarea, cat și transportul și eliminarea deșeurilor se vor face prin intermediul unor firme autorizate pentru aceasta activitate. 
17.3 - Executantul are obligatia de a intocmi planul propriu de securitate și sanatate și sa-1 puna la dispozitia beneficiarului, coordonatorului in materie de securitate și sanatate in munca. 

17.4 -Executantul are obligatia de a realiza comunicarea, cercetarea și inregistrarea unor eventuale accidente de munca produse in timpul executarii prezentului contract, responsabilitatea indeplinirii acestor obligatii revenindu-i in totalitate, cu exceptia situatiilor in care victima accidentului de munca este salariatul achizitorului.

18.    Sănătatea și securitatea muncii

18.1 Executantul va lua toate măsurile necesare pentru menţinerea sănătăţii şi securităţii Personalului propriu. 

18.2. Executantul va numi un responsabil cu securitatea muncii pe Şantier, care să răspundă de respectarea normelor de securitate pentru prevenirea accidentelor. Această persoană va fi calificată pentru o astfel de activitate şi va avea autoritatea de a emite instrucţiuni şi a dispune măsuri de prevenire a accidentelor. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul va asigura toate facilităţile necesare acestei persoane pentru exercitarea responsabilităţii şi autorităţii sale. 

18.3. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii etc.), procedee tehnologice utilizate de către lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării contractului.

18.4. În cazul producerii unui accident, executantul va transmite, urgent, achizitorului, detalii referitoare la producerea accidentului. executantul va păstra un registru şi va întocmi rapoarte referitoare la sănătatea, securitatea şi asistenţa socială acordată persoanelor, precum şi la daunele aduse proprietăţii. 

18.5. Executantul se obliga sa respecte prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,  ale H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 precum si prevederile H.G. nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile.

19.Începerea şi execuţia lucrărilor 
19.1. - (1) Executantul are obligatia de a începe lucrarile în termen de 3 zile de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului, după predarea amplasamentului si semnarea procesului verbal de predare – primire. 

(2) Predarea amplasamentului se va face după constituirii garantiei de buna executie a contractului. 

(3) În vederea predarii amplasamentului, achizitorul, prin reprezentantul sau împuternicit, va solicita prezenta executantului în vederea predarii amplasamentului și semnarii procesului verbal de predare-primire. 

(4) Executantul are obligatia de a prelua amplasamentul și de a semna procesul verbal de predare primire.

 (5) Înainte de începerea executiei lucrarii se vor încheia conventii privind respectarea conditiilor PSI, de mediu si SMM. Accesul în amplasament si începerea executiei lucrarii nu este permisa în lipsa conventiilor. 

(6) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectoratul de Stat în Constructii data începerii efective a lucrarilor. 

19.2. - (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform termenului de executie si sa fie terminate la data stabilita. Datele intermediare, prevazute în termenele de executie, se considera date contractuale. 

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, termenul de executie de detaliu, alcatuit în ordinea tehnologica de executie. În cazul în care, pe parcurs, desfasurarea lucrarilor nu concorda cu termenul de executie a lucrarilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta în prezentul contract de lucrari. Termenul revizuit nu îl va absolvi pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contractul de lucrari. 

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu își îndeplineste îndatoririle achizitorul este îndreptatit sa-i fixeze executantului un termen pâna la care activitatea sa intre în normal si sa îl avertizeze ca, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit, prezentul contract de lucrari va fi reziliat. 

19.3. - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor și de a stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la prezentul contract de lucrari. Partile contractante au obligatia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea executantului si dirigintele de santier sau, daca este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea achizitorului. 

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, în ateliere, depozite si oriunde îsi desfasoara activitatile legate de îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractul de lucrari, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse. 

19.4. Executantul va informa achizitorul cu promptitudine asupra unor posibile evenimente viitoare care pot aparea si asupra circumstantelor care pot afecta negativ lucrarile, pot majora pretul contractului de lucrari sau provoca întârzieri în executia lucrarilor. Achizitorul poate solicita executantului sa transmita o estimare a efectului anticipat al evenimentelor sau circumstantelor mentionate si/sau o propunere de solutionare a acestora. 

19.5. - (1) Materialele puse în opera trebuie sa fie de calitatea prevazuta în documentatia de executie verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise în caietele de sarcini si în cadrul Planului de Control Verificari si Încercari. 

(2) Executantul are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si încercarilor, inclusiv manopera aferenta acestora, revin executantului. 

(3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse în opera vor fi suportate de executant daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli. 

19.6. Lucrarile, componentele, materialele si produsele se vor conforma specificatiilor, schitelor, studiilor, modelelor, esantioanelor si altor cerinte prevazute de contract care trebuie sa fie la dispozitia achizitorului (reprezentantului acestuia) în scopul identificarii pe toata perioada executiei. 

19.7. Executantul este singurul responsabil fata de achizitor pentru furnizarea si punerea în opera a materialelor precum si pentru defectiunile ce pot aparea ca urmare a asamblarii lor. 

19.8. Executantul garanteaza ca materialele, furniturile si echipamentele utilizate sunt noi, de prima calitate, standardizate si usor de înlocuit într-un interval de timp redus. Materialele, furniturile si echipamentele folosite trebuie sa fie conforme cu specificatiile tehnice si reglementarile si normele europene precum si cu dispozitiile din documentele contractului de lucrari. 

19.9. - (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea achizitorului. 

(2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorul, ori de câte ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate. 

(3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti de lucrare, la dispozitia achizitorului, si de a reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. 

(4) În cazul în care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate conform documentatiei de executie, atunci cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre achizitor, iar în caz contrar, de catre executant. 

20. Întârzierea, suspendarea și sistarea lucrărilor 
20.1. - În cazul în care: 
a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau 
b) conditiile climaterice exceptional de nefavorabile; sau 
c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin încalcarea contractului de lucrari de catre acesta îndreptatesc executantul de a solicita prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti a acestora, atunci, prin consultare, partile vor stabili orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul. 

20.2. Achizitorul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabila, suspendarea executarii unei parti sau a tuturor lucrarilor. Pe perioada suspendarii, executantul are obligatia de proteja, pastra si asigura paza acelei parti sau a tuturor lucrarilor împotriva deteriorarii, pierderii sau degradarilor. 

20.3. În cazul în care executantul va înregistra întârzieri ca urmare a suspendarii lucrarilor si/sau ca rezultat al reluarii acestora, executantul va transmite achizitorului o înstiintare având dreptul, dupa caz la o prelungire a duratei de executie daca terminarea lucrarilor este sau va fi întârziata. 

20.4. Executantul nu va fi îndreptatit la o prelungire a duratei de executie daca aceasta a survenit ca urmare a remedierii consecintelor unor lucrari sau materiale necorespunzatoare sau a consecintelor omisiunii executantului de a proteja, depozita sau asigura paza. 

21. Finalizarea și recepția lucrărilor 
21.1. – Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, prevazut a fi finalizat într-un termen stabilit prin termenul de executie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculeaza de la data începerii lucrarilor. 

21.2. - (1) La finalizarea lucrarilor, executantul are obligatia de a notifica, în scris, achizitorului ca sunt îndeplinite conditiile de receptie, solicitând acestuia convocarea comisiei de receptie, conform legislației în vigoare. 

(2) Pe baza stadiilor fizice a lucrarilor executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia daca sunt întrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. În cazul în care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie. 

(3) În cazul în care se constată că nu au fost remediate toate deficiențele, comisia de receptie decide suspendarea procesului de recepție prin incheierea unui proces-verbal de suspendare a procesului de recepție la terminarea lucrărilor, în care se consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, precum și termenul de remediere.

Termenul de remediere este stabilit de comisia de recepție la terminarea lucrărilor împreună cu executantul și nu poate depăși 90 de zile de la data incheierii procesului-verbal de suspendare. Dacă executantul nu remediază aspectele constatate, recepția la terminarea lucrărilor va fi respinsă.

Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, se va incheia procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
21.3. - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul îndeplinirii contractului de lucrari prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile în vigoare, cu respectarea exigentelor prevazute de lege. În functie de constatarile facute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia. 
21.4. - Receptia se poate face si pentru parti ale lucrarii, distincte din punct de vedere fizic si functional. 
21.5. - Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. 
22. Perioada de garanție acordată lucrărilor 
22.1. – (1) Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pâna la receptia finala. 

(2) Garanția lucrărilor executate este de 60 de luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, precum si dupa împlinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de executie. 

22.2. - (1) În perioada de garantie, executantul are obligatia, în urma dispozitiei date de achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor si a altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale. 

(2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorita: 

i) utilizării de materiale, instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;

ii) unui viciu de concepţie, acolo unde proiectantul este responsabil de proiectarea unei părţi din lucrare, proiect însuşit de executant;

iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.
(3) Defecţiunile şi lipsurile constatate de achizitor, în perioada de garanţie, trebuie aduse la cunoştinţa executantului, iar acesta, în termen de 48 de ore este obligat să trimită reprezentantul său la faţa locului şi sa remedieze defecţiunea in cel mai scurt timp posibil, potrivit naturii si gravitatii defectiunii, luand ca etalon de eficienta si profesionalism un comerciant diligent; remedierea defecţiunilor, urmata obligatoriu de o verificare in ansamblu a utilajului sau echipamentului, va fi consemnată într-un proces-verbal încheiat între părţi.

(4) In cazul in care defecţiunile nu s-au produs din vina executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului si normativelor in vigoare, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

(5) În cazul în care executantului nu execută lucrările prevăzute in aceasta sub-clauza, Achizitorul este liber să contracteze cu terti antreprenori executia acestor lucrari, urmand ca pretul acestor lucrări sa fie recuperat de către achizitor de la executantului sau reţinut din sumele cuvenite acestuia sau din garantia de buna executie. 

22.3. - În cazul în care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 22.2 alin. (2), achizitorul este îndreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia. 

23. Modalități de plată 
23.1. - Plata se face în lei, cu ordin de plată în contul indicat de către executant,  în termen de 30 de zile de la înregistrarea facturilor la sediul achizitorului,  pe baza acestora și a proceselor verbale de receptie a serviciilor/lucrărilor, semnate de către ambele părți, fără obiecții.

12.3. Facturile se vor emite numai după semnarea proceselor-verbale de recepție calitativă și cantitativă a serviciilor prestate/a lucrărilor executate.
23.2. - (1) Plătile parțiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului de lucrări. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări parțiale, întocmită astfel încât să asigure o rapidă și sigură verificare a lor, inclusiv atașamentele aferente și documentele specifice pentru materiale (avize de însoțire, certificate de calitate, etc). 

(2) Plățile parțiale se efectuează, de regula, la intervale lunare, dar nu influenteaza responsabilitatea si garantia de buna executie a executantului; ele nu se considera, de catre achizitor, ca receptie a lucrarilor executate. Facturile se vor emite numai după acceptarea de către autoritatea contractantă a situațiilor de lucrări verificate în prealabil de dirigintele de șantier. 
23.3. - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, în special, datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt în litigiu va fi platita imediat. 

23.4. – Contractul de lucrari nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala. 

24. Ajustarea prețului contractului 
24.1. Ajustarea prețului contactului se va face după următoarea formulă:
An = av + (1 - av) * In / Io , unde

"An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate în luna "n";

"av" este valoarea procentuală a plății în avans față de Prețul Contractului; 

"In" este indicele de cost în construcții - total publicat de Institutul Național de Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n" (luna "n" reprezintă luna prezentării la plată a situației de lucrări). 
"Io" este indicele de cost în construcții - total, aplicabil la Data de Referință ( 30 de zile înainte de termenul limită de depunere a ofertei).

25. Asigurări 
25.1. - (1) Executantul are obligatia de a încheia, înainte de începerea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii împuterniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice. 

(2) Asigurarea se va încheia cu o agentie de asigurare autorizata. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre executant din capitolul „Cheltuieli indirecte”. 

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subcontractantii au încheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subcontractantilor sa prezinte achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

25.2. - Executantul are obligatia sa asigure utilajele pentru o valoare cel putin egala cu valoarea totala de înlocuire a acestora, inclusiv livrarea pe santier. Pentru fiecare din utilajele executantului asigurarea trebuie sa fie în vigoare pe perioada transportului pe santier si pîna în momentul în care utilajul nu mai este necesar ca utilaj al executantului. 

25.3. - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, în privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestuia. 

26. Amendamente 
26.1. Partile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului de lucrari, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, în conditiile prevazute de legislatia în vigoare si în conformitate cu art. 221 din Legea nr.98/2016. 

27.1. Subcontractanţi 
27.1.1. - (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la încheierea contractului de achizitie publica sau atunci când se introduc noi subcontractanti, prezentarea contractelor încheiate între contractant si subcontractant/subcontractanti nominalizati în oferta sau declarati ulterior, astfel încât activitatile ce revin acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse în contractul de achizitie publica. 

(2) Executantul are obligatia de a prezenta la încheierea contractului de lucrari toate contractele încheiate cu subcontractantii desemnati. 

(3) Lista subcontractantilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie în anexe la prezentul contract de lucrari. 

27.1.2. - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul în care îndeplineste contractul de lucrari. 

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul în care îsi îndeplineste partea sa din contractul de lucrari. 

27.1.3. – Orice conventie prin care executantul încredințează o parte din realizarea prezentului contract de lucrari catre un terț este considerată a fi un contract de subcontractare. 

27.1.4. - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a îndeplinit partea sa din contractul de lucrari sau si-a îndeplinit-o necorespunzator. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului de lucrari si nu se va efectua decât dupa notificarea achizitorului si primirea aprobarii din partea acestuia. 

27.1.5. - Orice schimbare a subcontractantului fara aprobarea prealabila în scris a achizitorului sau orice încredințare a lucrarilor de catre subcontractant catre terțe părți va fi considerată o încalcare a prezentului contract de lucrări. 

27.1.6. - Acceptul achizitorului privind schimbarea subcontractantului se va face în termen de 5 de zile la data primirii notificarii, motivând decizia sa în cazul respingerii aprobarii. 

27.1.7. - Executantul nu are dreptul de a înlocui subcontractantii nominalizati în cazul în care înlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexa la prezentul contract de lucrari. 

27.1.8. - Executantul are obligatia, în cazul în care subcontracteaza parti din contractul de lucrari, de a încheia contracte cu subcontractantii desemnati, în aceleasi conditii în care el a semnat contractul cu achizitorul. Contractele prezentate trebuie sa fie în concordanta cu oferta si se vor constitui în anexe la contractul de achizitie publica. 

27.1.9. - Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale între subcontractant si Achizitor. 
27.1.10. - Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele executantul, sau salariatilor acestuia. Aprobarea de catre Achizitor a subcontractarii oricarei parti a contractului de lucrari sau a angajarii de catre executant a unor subcontractanti pentru desfasurarea lucrarilor nu va elibera executantul de niciuna dintre obligatiile sale din prezentul contract de lucrari. 

27.1.11. Dispozitiile prevazute la art. 27.1 – 27.10 nu diminuează raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului de achizitie publica. 

27.2. Plata directă către subcontractanți 
27.2.1. Achizitorul poate efectua plăţi corespunzătoare părţii/părţilor din contract îndeplinite de către subcontractanţii propuşi în ofertă, dacă aceştia și-au exprimat în mod expres această opțiune, în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile, atunci când natura contractului permite acest lucru. 

27.2.2. În sensul art. 27.1, subcontractorii îşi vor exprima la momentul încheierii contractului de achiziţie publică sau la momentul introducerii acestora în contractul de achiziţie publică, după caz, opţiunea de a fi plătiţi direct de către autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă efectuează plăţile directe către subcontractanţii agreaţi doar atunci când prestaţia acestora este confirmată prin documente agreate de toate cele 3 părţi, respectiv achizitor, contractant şi subcontractant sau de achizitor şi subcontractant atunci când, în mod nejustificat, contractantul blochează confirmarea executării obligaţiilor asumate de subcontractant. 

27.2.3 Atunci când un subcontractant îşi exprimă opţiunea de a fi plătit direct, achizitorul are obligaţia de a stabili în cadrul contractului de achiziţie publică clauze contractuale obligatorii ce prevăd transferul de drept al obligaţiilor de plată către subcontractant/subcontractanţi pentru partea/părţile din contract aferentă/aferente acestuia/acestora, în momentul în care a fost confirmată îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul de subcontractare, în conformitate cu prevederile 27.2. 

27.2.4. Autoritatea contractantă are obligaţia de a solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică sau atunci când se introduc noi subcontractanţi, prezentarea contractelor încheiate între contractant şi subcontractant/subcontractanţi nominalizaţi în ofertă sau declaraţi ulterior, astfel încât activităţile ce revin acestora, precum şi sumele aferente prestaţiilor, să fie cuprinse în contractul de achiziţie publică. 

27.2.5. Contractele prezentate conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică. 

27.2.6. Dispoziţiile prevăzute la art. 27.1 - 27.5 nu diminuează răspunderea contractantului în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului de achiziţie publică. 

27.3. Terţul Susținător 
27.3.1 Prezentul Contract de lucrari reprezintă și contract de cesiune a drepturilor litigioase ce rezultă din încălcarea obligaţiilor ce îi revin terțului susținător în baza angajamentului ferm, anexa la prezentul contract. Cu titlu de garanţie, prin semnarea prezentului contract de lucrari, executantul consimte că achizitorul se poate substitui în toate drepturile sale, rezultate în urma încheierii angajamentului ferm, putând urmări orice pretenție la daune pe care acesta ar putea să o aibă împotriva terțului susținător pentru nerespectarea obligaţiilor asumate de către acesta. 

27.3.2 În cazul in care executantul este in imposibiltatea derularii prezentului contract, respectiv pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului in baza angajamentului ferm, tertul sustinator este obligat a duce la indeplinire acea parte a contractului care face obiectul respectivului angajament ferm. Inlocuirea executantului initial cu tertul sustinator, nu reprezinta o modificare substantiala a contractului in cursul perioadei sale de valabilitate si se va efectua prin semnarea unui act aditional la contract si  fara organizarea unei alte proceduri de atribuire. 

28. Cesiunea 
28.1 - Într-un contract de achizitie publică este permisa doar cesiunea creanțelor nascute din acel contract, obligațiile născute ramânând în sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate initial. 

29. Încetarea contractului: 
29.1. Prezentul contract de lucrari înceteaza în urmatoarele situatii: 
a) prin ajungere la termen 
b) prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligatii de aplicare a unor proceduri în raport cu anumite praguri valorice; 

c) prin acordul partilor consemnat în scris, precum si în orice alt caz prevazut de lege; 

d) în situatia în care cazul de forta majora dureaza mai mult de 30 de zile, fara plata de despagubiri, în conditiile prezentului Contract de lucrari; 

e) prin rezilierea intervenita în conditiile prevazute în Contractul de lucrari. 

29.2. Clauze specifice de încetare a contractului 
29.2.1. Fără a aduce atingere dispoziţiilor dreptului comun privind încetarea contractelor sau dreptului autorităţii contractante de a solicita constatarea nulităţii absolute a contractului de achiziţie publică, în 

conformitate cu dispoziţiile dreptului comun, achizitorul are dreptul de a denunţa contractul de lucrari în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

i. Executantul se află, la momentul atribuirii contractului de lucrări, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire, conform legislației în vigoare; 

ii. Contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit executantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor care rezultă din legislaţia europeană relevantă şi care a fost constatată printr-o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 

29.2.2 Contractul este reziliat de drept în situatia în care ofertantul declarat câştigător cu care achizitorul a încheiat Contractul se angajeaza sau încheie orice alte înţelegeri privind prestarea de servicii, direct ori indirect, în scopul îndeplinirii contractului de lucrari cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor depuse în cadrul unei proceduri de atribuire ori angajaţi/foşti angajaţi ai autorităţii contractante sau ai furnizorului de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire cu care autoritatea contractantă/furnizorul de servicii de achiziţie implicat în procedura de atribuire a încetat relaţiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achiziţie publică, pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la încheierea contractului de lucrari. 
(4)  La data ramanerii definitive a hotararii de intrare in faliment a executantulului, Contractul inceteaza de drept, fara nicio notificare si fara interventia instanţelor judecătoreşti, judecătorului-sindic, lichidatorului judiciar sau a oricarui participant la procedura reglementata de Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificarile ulterioare. Executantul trebuie să predea amplasamentul in termenul comunicat de catre achizitor si sa părăsească șantierul.

(5) La data retragerii autorizatiilor de functionare a executantului, contractul inceteaza de drept, fara nicio notificare si fara interventia instanţelor judecătoreşti.

29.2.3 Achizitorul poate rezilia Contractul de lucrari cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de 15 (cincisprezece) zile executantului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându - se la acestea: 

i. Executantul cesionează obligaţiile rezultate din Contractul de lucrari ori subcontractează cu nerespectarea prevederilor prezentului Contract; 

ii. Executantul şi/sau Reprezentanţii săi legali au fost condamnaţi pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o Hotărâre Judecătorească definitivă; 

iii. Executantul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită și justificată prin orice mijloc de probă de către Achizitor; 

iv. Împotriva executantului şi/sau reprezentanţilor săi legali a fost pronunţată o Hotărâre având autoritate de lucru judecat cu privire la fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în dauna intereselor naționale sau intereselor financiare ale Uniunii Europene; 

v. Executantul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate prin prezentul contract de lucrari, sau persoana care furnizează Garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele; 

vi. Executantul şi/sau reprezentanţii acestuia dau sau se oferă să dea (direct sau indirect) unei persoane orice fel de mită, dar, favor, comision sau alte lucruri de valoare ca stimulent sau recompensă pentru: 

vii. a acţiona sau a înceta să acţioneze în legătură cu contractul de lucrari; 

viii. a favoriza sau nu, a defavoriza sau nu, oricare persoană care are legătură cu contractul de lucrari; 

ix. sau dacă oricare din membrii personalului executantului, agenţi sau Subcontractanţi dau sau se oferă să dea (direct sau indirect), unei persoane, stimulente sau recompense, în modul descris în acest paragraf. 

x. În cadrul unei alte proceduri de achiziţie sau procedură de acordare a unei finanţări din bugetul CE, Executantul a fost declarat culpabil de încălcarea gravă a contractului de lucrari ca rezultat al neexecutării obligaţiilor Contractuale; 

xi. Pentru nerespectarea obligațiilor privind conflictul de interese; 

xii. în oricare dintre situaţiile pentru care în mod expres este prevăzut în contractul de lucrari dreptul Achizitorului de a solicita rezilierea. 

xiii. Are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul executantului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un Act Adiţional; 

xiv. Apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului de lucrari, inclusiv întreruperea finanţării din motive neimputabile achizitorului; 

29.2.5. Încetarea prezentului contract de lucrari nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante. 

29.2.6. Prevederile prezentelor clauze nu înlătură răspunderea părţii care, în mod culpabil, a cauzat încetarea Contractului de lucrari. 

30. Forţa majoră
30.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.
30.2. Dacă o parte este sau va fi împiedicată prin Forţa Majoră să îşi îndeplinească oricare din obligaţiile sale, partea afectată va notifica cealaltă parte în termen de 5 zile de la data constatarii intervenţiei acestor împrejurări si va lua toate masurile care se impun in vederea înlăturării sau limitării consecinţelor sau prejudiciilor produse celeilalte parti. Dacă este necesar, executantul va suspenda execuţia lucrărilor şi, în măsura în care, in prealabil, s-a convenit astfel cu achizitorul, va retrage utilajele executantului de pe Şantier. 

30.3. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate, pe toată perioada în care acţionează, sub rezerva constatarii ei potrivit legii. 

30.4. Forţa majora nu aduce atingere drepturilor si obligaţiilor părtilor pentru lucrările executate anterior intervenţiei împrejurărilor ce justifica suspendarea executării contractului. 

30.5. Dacă această situaţie continuă timp de 30 zile, oricare dintre Părţi va putea să transmită o notificare de încetare a Contractului care va produce efecte în termen de 5 zile de la data primirii notificării. 

31. Soluţionarea litigiilor 
31.1. Achizitorul si executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neîntelegere sau disputa care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatura cu îndeplinirea prezentului contract de lucrari. 

31.2. Daca, dupa 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul si executantul nu reusesc sa rezolve în mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare parte poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre instantele judecatoresti a caror competenta teritoriala va fi stabilita prin raportare la sediul achizitorului. 
32. Limba care guvernează contractul 
32.1. - Limba care guvernează contractul de lucrari este limba română. 

33. Comunicări 
33.1. (1) Orice comunicare între parti, referitoare la îndeplinirea prezentului contract de lucrari, trebuie sa fie transmisa în scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât si în momentul primirii. 

33.2. Comunicarile între parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii în scris a primirii comunicarii. 

33.3. Prezentul contract de lucrari poate fi modificat prin acordul scris al achizitorului si al executant, în conditiile legislatiei în vigoare. 
34. Legea aplicabilă contractului 
34.1.- Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

35. Părţile desemnează următorii reprezentanţi pentru urmărirea derulării contractului: 

- din partea executantului: .... – Administrator ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L.;
- din partea achizitorului: Compartimentul Derulare și Monitorizare Contracte.
Părţile au înțeles să încheie azi prezentul contract în 2 exemplare originale, câte 1 (un) exemplar pentru fiecare parte semnatară.

ACHIZITOR,

Directia Generala pentru

Administrarea Patrimoniului  Imobiliar

EXECUTANT,
Asocierea ALA EXPERT CONSTRUCT S.R.L.
Ala Expert Construct S.R.L.
