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Preambul 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, s-a încheiat prezentul 
contract de lucrari, între 

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 
2, 

în calitate de achizitor, pe de o parte 
şi 

SC CONPREST SERVICE SRL 

în calitate de executant, pe de altă parte. 

2. Definitii , 

2.1 - În prezentul contract următorii tenneni vor fi interpretaţi astfel: 
a. contract- reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale; 
b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract; 
c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract; 
d. amplasamentullucrării -locul unde executantul execută lucrarea; 
e. forta majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei 
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, 
respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, 
inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, 
enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea 
celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea 
obligaţiilor uneia din părţi. 
f. zi -zi calendaristică; an - 365 zile. 

3. Interpretare 

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include 
forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 
3.2 Termenul "zi"sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în 
mod diferit. 

Clauze obligatorii 

4. Obiectul principal al contractului 

4.1 - Executantul se obliga să execute, să finalizeze şi să întreţină, in cadrul perioadei de garantie, lucrari 
constructii, conform anexelor, în confonmtate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract. 



\, 

5. Pretul contractului 
~ 

5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, conform 
graficului de plăţi, este de 386.140,02 lei fara TVA (valoare care include si 10%, reprezentand 
cheltuieli diverse si neprevazute), la care se adaugă 73.366,60 lei TVA. 

6. Durata contractului 

6.1 - Prezentul contract incepe in data de OI. n::{. .. J.o I 9 
6.2 - Prezentul contract încetează la data platii lucrarii prestate, dar nu mai tarziu de 31.12.2019. 

7. Executarea contractului 

7.1 - Executarea contractului Începe după predarea ordinului de mcepere a lucrarilor Sl predarea 
amplasamen tului. 

8. Documentele contractului 

8.1 - Documentele contractului sunt: 

oferta fillallciară - deviz ofeJtă (anexa 111'. 1); 

oferta tehl1ică - 81175/19.06.2019 (al1exa l1r. 2); 

grafiml fiile (al1exa 111'. 3); 
clauze cOlltractuale privil1d protectia 1Jlzmcii (allexa Ilr. 4); 

9. Protectia patrimoniului cultural national 
~ ~ 

9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic 
descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea 
absolută a achizitorului. 
9.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte 
persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după 
descoperirea şi Înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a 
îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de 
dispoziţii, executantul suferă Î11târzien şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor 
stabili: 
a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 
b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la preţul contractului. 
9.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la 
clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice. 

10. Obligaţiile principale ale executantului 

10.1 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările precum şi de a remedia viciile ascunse, 
cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a 
proiecta, în limitele prevăzute de prezentul contract. 
(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, 
instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie def11litive, cerute de şi 
pentru contract, în masura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate 
deduce în mod rezonabil din contract. 
10.2 - Executantul are obligaţia de a prezenta a chizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre 
aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie. 
10.3. - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor 
operaţiunilor executate pe şantier precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea 
prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. (2) Un exemplar din documentaţia 
predată, de către achizitor, executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultăm de către Inspecţia de 



Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, preculn şi de către persoane 
autorizate de achizitor, la cererea acestora. 
(3) Executantul nu va fi raspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost Întocmite de el. 
Dacă, totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către 
executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor. 
(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia a chizitorului, la tennenele precizate în anexele 
contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, 
verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt 
cerute de achizitor. 
10.4 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi "executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, 
menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. In cazul în care executantul consideră că dispoziţiile 
achizitoiului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca 
obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care 
acestea contravin prevederilor legale. 
(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(l) determină dificultăţi în 
execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala 
achizitoiului. 
10.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor 
precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane 
nec;sare îndeplinirii responsabilităţii respective. 
(2) In cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau 
aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe 
cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în 
scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a 
proteja şi păstra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 
10.6 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia: 

i) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este 
autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările 

(atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine 
necesară evitării oricărui pericol pennu respectivele persoane; 

ii) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, 
îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor 
sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării 

confortului riveranilor; 
iii) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja lnediul pe şi în afara şantierului şi 

pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau 
altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lUCiU. 

10.7 - Executantul este responsabil pent1u lnenţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 
echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a 
lucrării până la data semnării procesului verbal de recepţie a lucrării. 
10.8 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a relnedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în 
măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 

a) confortul riveranilor, sau 
b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc 

proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane. 
(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor re clama ţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor
interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia 
prevăzută la alin.(l), pentru care responsabilitatea revine executantului. 
10.9 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu 
sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu 
sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele şi 
va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din 
deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, 
în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi 

podurilor respective. 



(2) în cazul în care, natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci 
prevederile de la alin.(l) vor fi interpretate în maniera în care prin "drum" se înţelege inclusiv ecluza, dac, 
dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin "vehicul" se înţelege orice ambarcaţiune, iar 
prevederile respective se vor aplica în consecinţa. 
(3) în cazul în cate se produc deteriorări sau distrugeti ale oricălui pod sau drum care comunică cui sau 
care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora 
aselnenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind 
avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 
(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti 
consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, 
instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul 
şantierului. 

10.10 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia: 
i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier; 
ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale; 
iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de 

orice fel, care nu mai sunt necesare. 
(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele 
materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări promorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii 
obligaţiilor sale în perioada de garanţie. 
10.11 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite 
într-un interval de 12 luni de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de 
existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor 
de executie aferente executiei lucrării. , , 
10.12 - Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror: 

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 
intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, 
instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu execuţia lucrărilor sau 
încorporate în acestea; şi 

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente; 
cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini 
întocmit de către achizitor. 

11. Obligaţiile achizitoru1ui 

11.1 - La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare 
executiei lucrărilor. , 
11.2 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit 
altfel, următoarele: 
a) amplasamentullucrării, liber de orice sarcină; 
b) suprafeţele de teren necesare penttu depozitare şi pentru organizarea de şantier; 
c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată; 
d) racordurile penttu utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului 
şantielului. 

(2) Costurile pentru consulnul de utilităţi precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se 
suportă de către executant. 
11.3 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie necesară penttu 
execuţia lucrărilor contractate, fără plată, în patru exemplare, la tennenele stabilite prin graficul de execuţie 
a lucrării. 
11.4 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de 
circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului precum şi pentru materializarea cotelor de 
nivel în imediata apropiere a terenului. 
11.5 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cellnult 5 zile de la 
notificarea executantului. 



11.6 - AchizitOlul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor Şi a oricăror alte informaţii 
furnizate executantului precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale. 

12. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor 

12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate 
prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă 
echival:ntă cu o cotă procentuaIă de 0,1 % din preţul contractului. 
12.2 - In cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei 
convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sUlnă echivalentă cu o cotă de 0,1 % 

procentuală din plata neefectuată. 
12.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti, în mod culpabil 
şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune
interese. 
12.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând Ia contract, printr-o notificare scrisă adresată 
executantului fără nici o compensatie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu conditia că această renuntare să , , ,,' 
nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. In acest caz, 
executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată 
pâna la data denunţării unilaterale a contractului. 

Clauze speciJice 

13. Garantia de bună executie a contractului , , 

13.1 - (1) Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 50/0 
din pretul contractului, fara TV A, pentru perioada de valabilitate a contractului. Contractantul are obligatia 
sa prezinte dovada constituirii garantiei de buna executie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii 
contractului, prin scrisoare de garantie bancara de buna executie, prin constituirea unui cont de garantie de 
buna execuţie, deschis in favoarea D.G.A.S.P.C. Sector 2 la Unitatea Trezoreriei Statului, sau prin 
depunere in numerar la casierie, in situatia in care suma permite acest lUCiU. 
A10dlll de cOllstituire al garaJ1tiei de bllJla executie: 
- prin scrisoare de garantie bancara de buna executie; 
- printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ce devine anexa la 
contract; 
- prin constituirea unui cont de garantie de buna execuţie, deschis in favoarea D.G.A.S.P.C. Sector 2 la 
Unitatea Trezoreriei Statului; 
- prin depunere in numerar la casierie, in situatia in care suma este mai mica de 5.000 de lei. 
"Contractantul are obligaţia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului 
fiscal competent în administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispoziţia autoritâlii 
contractante" Conform Hotararii 1045/18.10.2011. Suma iniţială care se depune de către contractant în 
contul de trezorerie astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din preţul contractului ; 
Contractantul are obligatia sa prezinte extrasul cu depunerea in cuantum de 0,5 %. 

13.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului 
creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile 

aSUlnate prin prezentul contract. Antenor emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, 

achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile eate nu au 
fost respectate. 
13.3 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 de la executarea 
obligaţiilor asumate, astfel: 
- 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data semnarii Procesului Verbal de recepţie Ia 
terminarea lucrărilor, dacă Beneficiarul nu a formulat până la acea dată nici o pretentie de executare a 
Garanţiei de Bună Execuţie; 
- 30% din valoarea Garanţiei de Bună Executie, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe 
baza procesului verbal de receptie finala, dacă Beneficiarul nu a formulat până la acea dată nici o pretentie 
de executare a Garantiei de Bună Executie. 



13.4 - Garantia tehnică este distinctă de garantia de bună executie a contractului , " 

14. Începerea §i execuţia lucrărilor 

14.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea 
ordinului în acest sens din partea acruzitolului. 
(2) Executantul trebuie să notifice achizitolului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, 

Urbanism şi Alnenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor, daca este cazul. 
14.2 - (1) Lucrările trebuie să se deluleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data 
stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale. 
(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după selnnarea contractului, graficul de execuţie de 

detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. în cazul în care, după opinia achizitolului, pe parcurs, 
desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, 
executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. 
Graficul revizuit nu îl vor scuti pe executant de nici una dintre îndatoririle asumate prin contract. 
(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu lŞl 
îndeplineşte îndatoririle prevăzute la 12.1, alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un 
termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformătii, la expirarea 
termenului stabilit îi va rezilia contractul. 
14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili 
conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în 
scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pent1u acest scop, şi anume 
responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă 
persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului. 
(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitolului la locul de muncă, în 
ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin 
contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. 
14.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi 

testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizotii şi a 
recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract. 
(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, 
măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin 
executantului. 
(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în 
operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau 
că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. 
În caz contrar, acruzitorul va suporta aceste cheltuieli. 
14.5 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea 
achizitorului. 
(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitolului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, 
sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate. 
(3) Executantul are obligaţia de a dezveli orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitolului, şi de a 
reface această parte sau părti de lucrare, dacă este cazul. 
(4) În cazul în care se con~tată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform 
documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind dezvelirea şi refacerea vor fi suportate de către 
achizitor, iar în caz contrar, de către executant. 

15_ Întarzierea şi sistarea lucrărilor 

15.1 - În cazul în care: 
i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 
ii) condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau 
iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin 

încălcarea contractului de către acesta; 



îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a 
acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili: 

(1) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 
(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului. 

15.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 24.1, acesta are dreptul de a sista lucrările 
sau de a dinunua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 60 de zile de la expirarea 
termenului prevăzut la clauza 18.2; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt achizitorului. 

16. Finalizarea lucrărilor 

16.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen 
stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data 
începerii lucrărilor. 
16.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt 
îndeplinite condiţiile de recepţie solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie. 
(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efe<;tuate pe teren, achizitorul va 
aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. In cazul în care se constată ca 
sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentJ.u 
remediere şi finalizate. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a 
executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie. 
16.3 - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea 
prevederilor acestuia cu d~cumentaţia d~ execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările 
făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia. 
16.4 - Recepţia se poate face şi pentJ.u părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional. 

17. Perioada de garan,tie acordată lucrărilor 

17.1 - Peri~ada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi pâna la recepţia finală. 
17.2 - (1) In perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a 
executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor, contracţiilor şi altor defecte a 
căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale. 
(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(l), pe cheltuiala proprie, în 
cazul în care ele sunt necesare datorită: 

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile 
contractului; sau 

ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parţi a 
lucrărilor; sau 

iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de catre executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau 
itnplicite care îi revin în baza contractului. 

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta 
conform prevederilor contractului, costul relnedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare. 
17.3 - în cazul în care executantul nu execută lucrările prevazute la clauza 17.2, alin.(1), achizitorul este 
îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări 
vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia. 

18. Modalităţi de plată 

18.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 60 de zile de la data emiterii 
facturii de catre acesta, in functie de sumele pitnite de la bugetul local, in conformitate cu prevederile 
OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si a unor masuri financiar-fiscale; 

18.2 - Dacă achizitolul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite, 
atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei şi de a 



beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii Imediat ce 
achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil. 
18.3 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antrepren o rului), la valoarea 
lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt titnp posibil. Lucrările executate trebuie să fie 
dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură 
verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii 
făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt 
prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale. 
(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă de catre dirigintele de santier conform contractului de achizitie 
incheiat cu acesta. 
(3) Plăţile parţiale se efectueaza, de regulă, la intervale lunare dar nu influenţează responsabilitatea şi 

garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor 
executate. 
18.4 - Plata facturii :finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de 
către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale 
litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat. 
18.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat 
de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate confonn contractului. Recepţia finală 
va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume 
datorate executantului, pentru lucrările executate, nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de 
recepţie :finală. 

19. Ajustarea preţului contractului 

19.1 - Pentru lucrările executate, plătile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în 
propunerea financiară, anexă la contract. 
19.2 - Pretul contractului nu se actualizează. , 

20. Amendamente 

20.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor cttculnstanţe care lezează interesele 
comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 
(2) Executantul are obligaţia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau 
altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului. 

21. Subcontractanti , 

21.1 - Executantul are obligatia de a Încheia contracte cu subcontractantii desemnati, în acelea<::i conditii în , , , :t , 

care el a semnat contractul cu achizitoru1. 
21.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu 
sub con tractantii desemnati. , , 
(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se 
constituie în anexe la contract. 
21.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte 

contractul. 
(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul În care îşi îndeplineşte partea 
sa din contract. 
(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc 
partea lor din contract. 
21.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din 
contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată achizitorului. 



22. Cesiunea 

22.1 - Este permisă doar cesiunea creanţelor născute din contract, obligaţiile născute rămânând în sarcina 
părţilor contractante, astfel cum au fost stipulate şi asumate iniţial. 

23. Forţa majoră 

23.1 - Forţa majora este constatată de o autoritate competentă. 
23.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 
23.3 - îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia 
drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
23.4 - Partea contractantă care invoca forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părti, imediat şi în 
mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării 

consecin telor. , 
23.5 - Dacă forţa lnajoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 4 luni, fiecare 
parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca 
vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese. 

24. Soluţionarea litigiilor 

24.1 - Achizitorul şi executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative 
directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 
con tractului. 
24.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul şi executantul nu reuşesc 
să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze, fie 
prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecatoreşti din 
România. 

25. Limba care guvernează contractul 

25.1 - Limba care guvernează contractul este limba rOlnână. 

26. Comunicari 

26.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii. 
26.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia 
confirmării în scris a primirii comunicării. 

27. Legea aplicabilă contractului 

27.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 



c 

Părţile au înţeles să încheie azi () I ' O~ jlp A 3 prezentul contract în două exemplare, câte unul 
pentru fiecare parte. 

Achizito ...... EXECUTANT 
DGASV~~~ SC CONPREST SERVICE SRL 



ANEXA 1 LA CONTRACTUL: gţ JJJ /0 f ,O~ J..1)A.9 
OFERTA FINANCIARA 

denumire lucrare 

Lucrari de reparatii curente penttu constructii 
pentru locatia situata in Sos Pantelimon nr 291, 
bl 9, sc A, et 6, ap 23, sector 2 

Lucrari de reparatii curente pentru constructii 
pentru locatia situata in Strada Delfmului nr 1, 
bl D16, sc 1, et 6, ap 36, sector 2 

Lucrari de reparatii curente penttu constructii 
pentru locatia situata in Sos Colentina nr 76, 
blll1, sc A, et 10, ap 47, sector 2 

Lucrari de reparatii curente pentru constructii 
pent1u locatia situata in Strada Vergului nr 21-29, 
bl Gl, sc B, et 10, ap 90, sector 2 

Lucrari de reparatii curente pentru constructii 
pentru locatia situata in Strada Radovanu nr 5, 
b141, sc 3, ap 108, sector 2 

Lucrari de reparatii curente pentru constructii 
pentru locatia situata in Strada Ciocârliei nr 14, 
bl D9, sc 1, ap 2, sector 2 

Lucrari de reparatii curente pentru constructii 
pentru locatia situata in Strada Vasile Stolnicu 
nr 17, bl 42, sc 2, ap 20, sector 2 

valoare 
Lei 
fara TVA* 

44.342,49 

59.630,65 

55.259,86 

65.823,17 

33.389,99 

41.636,82 

44.479,06 

~, 

! \ 

valoare 
totala 
Lei cu TVA* 

52.767,56 

70.960,47 

65.759,23 

78.329,57 

39.734,09 

49.547,82 

52.930,08 



Lucrari de reparatii curente pentru constructii 
pentru locatia situata in Aleea Cislău nr 5, b13D, 
sc 1, et 5, ap 30, sector 2, Bucuresti 

TOTAL GENERAL: 

* valoare care include si 10%, reprezentand cheltuieli diverse si neprevazute 

A~~or 
p§i{~~-rm'2 

41.577,98 49.477,80 

386.140,02 459.506,62 

EXECUTANT 
SC CONPREST SERVICE SRL 



Obiectiv 01 DIVERSE LUCRARI-

CENT!?t4 LIZA T&RlIL 
chelt:ui:elilo-pl?/cae-ef!OYwblucrar4 pt:oln::ectub01 - LOCÂTII 

Nr. 

crt. 

O 

1 1. 

l 1 

2 2 

Nr. cap./ 

subcap 

deviz 

obiect 

lucrari de constructii 

01 Loc.l-Pantelim.291,BI.9,ap.23 

TOTAL cap. I 

Diverse si neprevazute 10% 

TOTAL 2 

TOTAL valoare (exclusiv TVA) 

Taxa pe valoarea adaugata 

Total valoare (inclusiv TVA) 

1 

Valoarea 

(exclusiv TV A) 

ron 

2 

40.311,35 

40.311,35 

4.031,14 

44.342,49 

44.342,49 

8.425,07 

52.767,56 

3 

40.311,35 

40.311,35 

4.031,14 

44.342,49 

44.342,49 

OFERTANT 

PClf1:. 



FormularF3 
OBIECTIV: OI-DIVERSE LUCRARI-

LISTA 
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari 

Obiectul: Ol-LOCATll 
Categoria de lucrari: Ol-Loc.l-Pantelim.291,BI.9,ap.23 
Nr. Capitolul de lucrarr O. M. Cantitatea 
crt. Simbol 

1 

Denumire resursa 
Observatii 
Corectii 
Liste anexe 

SECTIUNE TEHNICA 
o 1 2 3 

RPEE17Dl 82 BUCATA 

DEMONTARE PRIZA 

99 BUCATA 

APARAT DE COMUTARE, SEMNALIZ. (INTRERUP.,COMUTATOR 
,PRIZA, BUTON) <25A, MONT. INGROPAT, EXCL.DOZA DE A 

3,00000 

3,00000 

[con 1 
Valoare 

0,00 0,00 
2,19 6,57 

I 0,00 0,00 
__________ O~,~O~O ____________ o~,o~o 

2,19 6,57 

32,32 96,96 

I 2,79 8,36 
0,00 0,00 

___________ O~,O_O ____________ O~,O_o 

35,11 105,32 
L:EL18 -M :03PRSCH -PRIZA DUBLA SCHUKO APLICATA REZ.UMEZEALA CU CAPAC 

3 RCSM24D 02 BUCATA 2,00000 

INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP,SAPUNIERA,CUIER 

,MANER, DIN FAIANTA ORICE CULOARE,CIM.-VAR M-100T 

baie 

L:LRC64B -M :2453768 -PORT-HIRTIE PORTELAN HA-l 

4 RCSM24D 02 BUCATA 2,00000 

INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE!PROSOP,SAPUNIERA,CUIER 

, MANER,DIN FAIANTA ORICE CULOARE,CIM.-VAR M-100T 

~~C64B -M :4201172 -PORT-PROSOP 60 CM COD 79G17051 

S--' RCSM24D 02 BUCATA 2,00000 

INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP,SAPUNIERA,CUIER 
,MANER, DIN FAIANTA ORICE CULOARE,CIM.-VAR M-IOOT 

L:LRC64B -M :8000169 -SAPUNIERA TIP 

6 RPSC18B2 82 BUCATA 

INLOCUIRE LA LAVOAR A BATERIEI STATIVE 

2,00000 

t/ 

L:11413 -M :4201339 -BATERIE AMEST. LAVOAR FONTA 1/2" EMAIL. 

7 IC34Al 82 BUCATA 4,00000 
J 

MONTAT RACORD FLEXIBIL 

57,65 115,31 
13,53 27,06 

0,05 0,10 
_______________ O~,O_O __________ ~01~0_0 

ALB C.l 

JET PERL. 58732 

71,24 142,47 

94,55 
13,53 

0,05 
0,00 

108,14 

43,63 
13,53 
0,05 
0,00 

57,22 

283,46 
27,26 

0,00 
0,00 

310,72 

0,00 
2,59 
0,00 
0,00 
2,59 

189,11 
27,06 

0,10 
0,00 

216,27 

87,27 
27,06 

0,10 
0,00 

114,43 

566,92 
54,53 

0,00 
0,00 

621,44 

0,00 
10,35 

0,00 
0,00 

10,35 

Pag.l 



Executant90A Obiectiv O 1 ObiOI Cale O 1 

o 1 2 3 
8 5000210 BUCATA 

RACORD FLEXIBIL PENTRU LAVOAR 

9 RPSC07 91 BUCATA 

DEMONTAREA LAVOARELOR,CHIUVETELOR,SPALATOARELOR,IN 

VEDEREA DESFIINTARII POZITIEI,INCLUSIV BUSONAREA 

10 SC07El 82 BUCATA 

LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, MONTAT PE PIEDESTAL 

4,00000 
~ 

2,00000 J 

2,00000 
[ 

V 

L:11402 -0001:2440474 -LAVOAR PORTELAN CU 5PATAR LSD-400MM ALB 

CI1404 -0001:2453823 

RPSC57Al 
-PIEDESTAL LAVOAR Pl PORTELAN ALB 

82 BUCATA 2,00000 

INLOC.OGLINDA SANIT.DE SEMICRISTAL cu MARGINILE SL 
EFUITE AVIND DIMENS.DE 400X500MM PE PER.CAR.BET 

12 RPSC18Cl 82 BUCATA 

INLOC.LA LAVOAR SIFON CU VENTIL SI DOP 

L:11405 -M :3270070 -SIFON LAVOAR 

13 RPSC42A 99 BUCATA 

INLOCUIREA REZERVORULUI DE APA PT.WC,MONT.LA INALT 

IME- SEMIINALTIME, CU RECUPERAREA ACCESORIILOR 

-J 

2,00000 

j 

2,00000 

~ 

L:SL30 -0001:2452958 -REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME 

RPSC41A 99 BUCATA 

INLOCUIREA VASULUI PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANI 
TAR, CU RECUPERAREA ACCESORIILOR, SIFON TIP S 

2,00000 
I 

ALB 

L:SL29 -0003:2442757 -VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB 

15 SB22F1 82 BUCATA 2,00000 

ASIM-RACORD WC J 

16 RPSC59Bl 82 BUCATA 2,00000 

INLOC.COMPL.A UNEI ETAJERE DIN GEAM TRAS PE PERETI vi 
ZID SAU BETON 

L:11408 -0001:4203600 

L:13929 -0001:2451485 

-CONSOLA ALAMA NICHELATA FARA GALERIE 

-ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB 

4 
20,30 

0,00 
0,00 
0,00 

20,30 
0.00 

40,20 
0,00 
0,00 

40,20 
246,73 

34,03 
0,00 
0,00 

280,75 

C. 1 51540 

C. 1 NI 806 

192,79 
28,46 

0,00 
0,00 

221,25 
34,89 
24,28 

0,00 
0,00 

59,17 

136,65 
17,91 

0,00 
0,00 

154,56 
C.l 5 9441 

144,44 
89,55 

0,00 
0,00 

233,99 
c. 1 S 2066 

31,98 
3,78 
0,00 
0,00 

35,76 
181,74 

11,22 
0,00 
0,00 

192,97 

5 3343 

C.1 NI 716 

FormularF3 

5 
[ron J 

81,20 
0,00 
0,00 
0,00 

81,20 
0,00 

80,40 
0,00 
0,00 

80,40 
493,45 

68,06 
0,00 
0,00 

561,51 

385,58 
56,91 

0,00 
0,00 

442,50 
69,78 
48,56 

0,00 
0,00 

118,33 

273,31 
35,82 

0,00 
0,00 

309,13 

288,88 
179,10 

0,00 
0,00 

467,98 

63,96 
7,56 
0,00 
0,00 

363,49 
22,45 

0,00 
0,00 

385,94 

PaQ.2 



Executant90A ObiectivO! ObiOI CateOl 

o 1 2 3 
17 SC18A5 82 BUCATA 

RAMA PENTRU VAS DE CLOSET, DIN POLIPROPILENA CU CAP 

AC 

18 RPCM19A 09 MP 

INLOCUIREA PLACAJELOR CU PLACI DE GRESIE CERAMICA 

PLACAJE INT.LA PER.STALPI SI GRINZI APL. CU ADEZIV 

baie 

-CHIT ROSTUIRE GRESIE 

2,00000) 

15,00000 

j 

L:LC09E -M :7500492 

L:LCS2A -0001:6109858 

L:LC52B -M :7500638 

-ARACET TIP.E SORT DP.8 AGF(POLIACETAT DE VINIL) 

-ADEZIV GRESIE 

L:LC64G -M :221127 -GRESIE ANTIDERAPANTA 

L:LC65 -0001:7318732 -DISTANTIERI DE ROST DIN PVC PTR.PLACAJE MODEL Ml 

19 RPCM19A 09 MP 12,00000 J 
C"";OCUIREA PLACAJELOR cu PLACI DE GRESIE CERAMICA 

PLACAJE INT.LA PER.STALPI SI GRINZI APL. CU ADEZIV 

hol 

L:LC09E -M :7500492 

L:LC52A -0001:6109858 

L:LC52B -M :7500638 

L:LC64G -M :221127 

L:LC65 -M :7318732 

20 EAOIAl 

ASM -CANAL CABLU 

21 RPIBOIA1/ 

-CHIT ROSTUIRE GRESIE 

-ARACET TIP.E SORT DP.8 AGF(POLIACETAT DE VINIL) 

-ADEZIV GRESIE 

-GRESIE ANTIDERAPANTA 

-DISTANTIERI DE ROST DIN PVC PTR.PLACAJE MODEL Ml 

82 M 4,00000 

J 

82 BUCATA 5,00000 

J 
DEMONTARE RADIATOR DE PE POZITIE + REMONTARE 

4 

112,21 
5,57 
0,00 
0,00 

117,79 
94,15 

149,25 
10,94 
0.00 

254,33 

94,15 
149,25 

10,94 
0,00 

254,33 

4,47 
7,16 
0,00 
0,00 

11,64 
0,00 

63,68 
0,00 
0,00 

FormularF3 
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224,43 
11,14 

0,00 
0,00 

235,57 
1412,22 
2238,75 

164,05 
0,00 

1129,77 
1791,00 

131,24 
0,00 

3052,02 

17,89 
28,66 

0,00 
0,00 

46,55 
0,00 

318,40 
0,00 
0,00 

63,68 318,40 
15,41 308,26 ~-----R-P-CR-2-5-A------O-2--M-P--------------2-0-,0-O-O-OO---vl~--------------~------------~-

VOPSIREA IN ULEI A CORPURILOR DE RADIATOARE DE CAL 

ORIFER,CONSTR.EXIST.:2 ST.VOPSEA+lST.LAC REZISTENT 

23 RPCJ13Al 82 M 

REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT. VAR CIM. 

MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI SUB 15CM LATIME * 

24 IZF01Al[3] 82 MP 

AMORSA PRENTRU GLET / VOPSEA LAVABILA 

40,80000 J 

20,40000 
j 

16,52 330,34 
0,20 3,98 
0,00 0,00 

32,13 642,58 
1,07 43,67 
9,75 397,82 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

10,82 441,49 
0,38 7,71 
0,75 15,24 
0,00 0,08 
0,00 0,00 
1, 13 23,03 
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Executant90A ObiecfivOl OhiOl CateOl 

o 1 2 

25 CF10Cl [1] 82 MP 

GLET DE INTERIOR APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE 

26 CN04Al 82 MP 

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL 

CU VINAROM PE TENCUIELI DRISCUITE 

3 

20,4000; 

20,40000 

~ 

4 

L:10161 -0001 : 6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80 

27 RPSA21Pl 82 M 3,00000 J 
INLC.TV.PVC.TIP G IN CANALE LA LOC.SOC.CULT.IND PE 

PORT.PINA LA 10 M D= 110 MM 

RPSA19B 99 M 8,00000 J 
MONT.TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP, PP-R, SIMILAR 

),SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=20MM 

L:SL05 -0030: 6717087 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20MM 

L:SL06A -0058:6719477 -MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM 

L:SL06B -0066: 6719485 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM 

L:SL06C -0074: 6719493 -TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM 

4,80 
19,10 

0,04 
0,00 

23,94 
5,27 
6,17 
0,00 
0,00 

11,44 

5,65 
36,62 

0,00 
0,00 

42,27 
4,56 
7,36 
0,54 
0,00 

12,46 
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97,92 
389,72 

0,81 
0,00 

488,46 
107,59 
125,85 

0,00 
0,00 

233,44 

16,96 
109,85 

0,00 
0,00 

126,81 
36,47 
58,90 

4,29 
0,00 

99,67 

L:SLUOl -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX 

29 RPSA04A 99 M 8,00000 ) 0,00 0,00 
1,19 9,55 

DEMONTAREA TEVII DIN PVC NEPLASTIFIATA,TIP G,EXIST 
.EXT. CLADIRII,LA LEG.-COL.-COND.DISTRIB,12-50MM 

30 RPSF01A 99 ZECI M 

GOLIREA INSTALATIEI DE APA IN VEDEREA EXECUTARII R 

L~TIILOR 

31 Rl?SFOSA 99 M 

EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS 
TAL. APA, EXEC.CU COND.OL.PT.INSTAL,ZN., 3/8"-2 

32 RPCU10Dl 82 BUCATA 

STRAPUNGERI IN ZIDARIE - GAURA HOTA 

0,80000 

vi' 

8,00000 

1,00000 

J 

33 YBOl 82 LEI 300,00000 , 

J 
DEMONTAT SI REMONTAT AER CONDITIONAT - 1 BUC 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
1,19 9,55 
0,00 0,00 
0,80 0,64 
0,00 0,00 

__________ O~,_O_O ____________ ~O~,O~O 
0,80 0,64 
0,00 0,00 
2,99 23,88 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
2,99 23,88 
0,00 0,00 

35,82 35,82 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

35,82 35,82 
0,00 0,00 
1,00 300,00 
0,00 0,00 
0,00 . 0,00 
1,00 300,00 
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Executant90A ObieClivOI OhiO I Cale O I 

o 1 2 3 

34 YBOl 82 LEI 

INCARCAT, DESCARCAT, MANIPULAT MATERIALE 

35 XAOl 82 LEI 

1500,00000 

J 

2000,00000 

J 
TRANSPORT PERSONAL MUNCITOR, SCULE, MATERIALE 

36 IZF01Al[3] 82 MP 

AMORSA PRENTRU GLET / VOPSEA LAVABILA 

37 CN04Al 82 MP 

~JPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT 

CU VINAROM PE TENCUIELI DRISCUITE 

310,00000 

J 

310,00000 

MANUAL J 

4 

L:10161 -0001:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.l08-2l0 STAS 7359-80 
38 CF10Cl [1] 82 MP 77,00000 

GLET DE INTERIOR APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE 

39 YBOl 82 LEI 

MONTAT PRAG USA - 5 ML 

40 PRAG O 1 M 

PRAG USI DIN ALUMINIU 

c' 
41 RPCM19A 09 MP 

INLOCUIREA PLACAJELOR CU PLACI DE GRESIE CERAMICA 

PLACAJE INT.LA PER.STALPI SI GRINZI APL. CU ADEZIV 

bucatarie 

L:LC09E -M :7500492 -CHIT ROSTUIRE GRESIE 

J-

50,00000 

V 

5,00000 

12,00000 

.J 

L:LC52A -0001: 6109858 -ARACET TIP.E SORT DP.8 AGF(POLIACETAT DE VINIL) 

L:LC52B -M :7500638 -ADEZIV GRESIE 

L:LC64G -M :221127 -GRESIE ANTIDERAPANTA 

L:LC65 -0001: 7318732 -DISTANTIERI DE ROST DIN PVC PTR. PLACAJE MODEL Ml 
42 RPCT29Al 82 MP 12,00000 

DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI CERAMICE * 

0,00 
1,00 
0,00 
0,00 
1,00 

OtOO 
0,00 
0,00 
1,00 
1,00 
0,38 
0,75 
0,00 
0,00 
1,13 
5,27 
6,17 
0,00 
0100 

11,44 

4,80 
19,10 
0,04 
0,00 

23,94 
0,00 
1,00 
0,00 
0,00 
1,00 

41,82 
0,00 
0,00 
0,00 

41,82 
94,15 

149,25 
10,94 
0,00 

254,33 

0,00 
31,84 

0,00 
0,00 

31,84 
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0,00 
1500,00 

0,00 
0,00 

1500,00 
0,00 
0,00 
0,00 

2000,00 
2000,00 

117,18 
231,59 

1,23 
0,00 

350,00 
1634,94 
1912,39 

0,00 
0,00 

3547,33 

369,60 
1471,01 

3,08 
0,00 

1843,68 
0,00 

50,00 
0,00 
0,00 

50,00 
209,10 

0,00 
0,00 
0,00 

209,10 
1129,77 
1791,00 

131,24 
0,00 

3052,02 

0,00 
382,08 

0,00 
0,00 

382,08 
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Executant90A Obiectiv O 1 ObiOl CateOI 

o 1 2 3 
43 RPCKOIB 02 MP 

REPARARE STRATULUI SUPORT PTR.PARDOSELI EXEC.DIN M 

ORTAR DE CIMENT MARCA MIOO-T 3 CM GROSIME 

44 RPCP33A 02 MP 

INLOCUIREA FERESTRELOR DIN MASE PLASTICE,CU 1 SAU 

MAI MULTE CANATURI,AVIND SUPRAFATA DE : <1 MP 

12,00000 

j 

0,24000 

4 

L:LC33D -0010:6720357 -FRST OSCILQ-BAT DESCH INT EQUIPE SISTEM 8000 PVC 3C 

45 RPCT33Al 82 MP 17,00000 

J DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN * 

CK03A 02 MP 17,00000 

USI LEMN INT.- MDF J 

L:LC29F -M : 462MDF -USI DIN MDF 

47 SES3A 99 BUCATA 2,00000 

APOMETRE - AR + AC J 
L:SL49 -M :202998A -APOMETRU AC, AR 

TOTALA: 

OFERTANT 

FormularF3 
r rOD J 

5 
12,30 147,60 
16,72 200,59 
4,14 49,63 
0,00 0,00 

33,15 397,82 
624,52 149,88 
23,48 5,64 

0,72 0,17 
0,00 0,00 

648,72 155,69 

0,00 0,00 
8,54 145,12 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
8,54 145,12 

313,65 5332,05 
35,82 608,94 

0,60 10,12 
0,00 0,00 

350,07 5951,11 

180,67 361,34 
19,90 39,80 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

200,57 401,14 

15.929,56 
15.183,56 

500,23 
2.000,00 

33.613,35 
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For~F2 
Obiectiv 01 DIVERSE lUCRARI-

CENTRALIZA TeRliL 
cheltukldor pe-cat"'eg:orwr;[e,lucrar4 pt:obt::ectub02 - LOCArII 

Nr. 

crt. 

O 

1 1. 

1 1 

2 2 

Nr. cap./ 

subcap 

deviz 

obiect 

Lucrari de constructii 

02 Loc.22-Str.Delfinului BID16-36 

TOTAL cap. I 

Diverse si neprevazute 10% 

TOTAL 2 

TOTAL valoare (exclusiv TVA) 

Taxa pe valoarea adaugata 

Total valoare (inclusiv TVA) 

1 

Valoarea 

(exclusiv TVA) 

ron 

2 

54,209.68 

54,209.68 

5,420.97 

59,630.65 

59,630.65 

11,329.82 

70;960.47 

3 

54,209.68' 

54,209.68 

5,420.97 

59,630.65 

59,630.65 

/ 

OFERT~ 

P~1 



FormularF3 
OBIECTIV: OI-DIVERSE LUCRARI-

LISTA 
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari 

Obiectul: 02-LOCATll 
Categoria de lucrari: 02-Loc.22-Str.Delfinului BlD16-36 
Nr. Capdolul de lucrari u. M. Cantitatea 
crt. Simbol 

Denumire resursa 
Observatii 
Corectii 

SECTIUNE TEHNICA 
o 1 2 

1 CF10Cl [3] 82 MP 

GLET APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE 

{'graveala vopsit. lavabila+amorsa 

"2" IZF01Al [3] 82 MP 

AMORSA PRENTRU GLET I VOPSEA LAVABILA 

3 CN04Al 82 MP 

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL 

CU VINAROM PE TENCUIELI DRISCUITE 

4 RPCT10Al 82 MP 

CURATARE PERETI SI TAVANE (DESFACERI TENCUIELI) 

5 RPCJ07Bl 82 MP 

3 
32,50000 

j 

325,00000 
I 

V 

32,50000 

/ 

32,50000 

./ 
(

· .... P. TENC. IN'l'. BkU'l'B LA pgru;'l'l DIN ZIDARIE SAU BET. D 

2,SCM GROS.CU MORT.DE VAR MARCA SO-T * 

6 YBOl 82 LEI 

DEMONTAT + MONTAT PRAG USA = 5 M 

prag usi 

7 PRAG O 1 M 

PRAG USI DIN ALUMINIU 

8 RPCM19A 09 MP 

100,00000 

j 

5,00000 

j 

18,20000 

INLOCUIREA PLACAJELOR CU PLAC! DE GRESIE CERAMICA 

PLACAJE INT.LA PER.STALPI SI GRINZI APL.CU ADEZIV 

J 

[ron] 

Pretul un.tar Valoare 
a~ materiale b manopera 
c utilaj 
d transport 
Total a+b+c+d) 

SECTIUNE FINANCIARA 
4 5 

5,76 187,20 
7,56 245,77 
0,04 1,30 
0,00 0,00 

13,36 434,26 

0,38 122,85 
0,75 242,79 
0,00 1,29 
0,00 0,00 
1,13 366,93 
5,27 1714,05 
6,17 2004,93 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

11,44 3718,98 
0,00 0,00 
3,98 129,35 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3,98 129,35 
8,28 269,20 

17,95 583,35 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

26,23 852,55 
0,00 0,00 
1,00 100,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
1,00 100,00 

41,82 209,10 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

41,82 209,10 
94,17 1713,96 

149,25 2716,35 
10,94 199,05 
0,00 0,00 

254,36 4629,36 
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Executant90A ObiectivOl Obi02 Cate02 

o 1 2 3 

9 ED01A 99 BUCATA 

APARAT DE COMUTARE,SEMNALIZ. (INTRERUP.,COMUTATORtP 

RIZA, BUTON) <25A, MONT.INGROPAT,EXCL.DOZA DE APARA 

fixat prize 

10 ED01A 99 BUCATA 

APARAT DE COMUTARE,SEMNALIZ. (INTRERUP.,COMUTATOR, 

PRIZA,BUTON)<25A,MONT.INGROPAT,EXCL.DOZA DE APARAT 

11 EA16Al[4] 82 BUCATA 

DOZA DE APARAT 

12 327A034 BUCATA 

C~ZA APARAT 

13 RPCT19Bl 82 MP 

DESFACEREA PARDOSELII DIN PARCHET PE DUSUMELE OAR 

BE INCL DUSUMELELE FARA RECUP MATERIALELOR * 
demoPtat parchet in camera de zi 

14 CG37A 02 MP 

PARCHET DIN PARCHET LAMELAR + FOLIE 5 CM 

15 CG05Al 82 M 

PLINTE PVC MONTATE ORIZONT PERETI SUPRAF.>20MP 

4,00000 

/ 
1,00000 

J 

1,00000 

J 

1,00000 

J 

18,30000 
vi' 

18,30000 

vi' 

18,00000 
j' 

FormularF3 
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4 5 

0,00 0,00 
2,79 11,14 
0,00 0,00 

________ ~O~,O~O __________ ~O~,O~O 
2,79 11,14 

32,30 32,30 
2,79 2,79 
0,00 0,00 

___________ O,~O~O ____________ O,~O_O 

35,09 35,09 
0,03 0,03 
4,38 4,38 
0,00 0,00 

________ ~O~,O~O __________ ~O,~O~O 
4A1 4,41 
3,26 3,26 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

__________ O~,O~O ____________ O,~O_O 

3,26 3,26 
0,00 0,00 
7,16 131,09 
0,00 0,00 

________ ~O~,O~O __________ ~O,~O~O 
7,16 131,09 

65,79 1204,01 
14,93 273,13 
0,00 0,00 

___________ O~,O_O ____________ O,~O_O 

80,72 1477114 
10,91 196,43 
6,17 111,04 
0,04 0,72 

________ ~O~,O~O ....-____________ ~O~,O~O 

C,', ________________ ~~~ ____ - __ -_1_7..:.....,,1_2-----3-08....:.$--19 
SE05XA 93 BUCATA 2,00000 0,00 0,00 

USITA VIZITARE/ DE ACCES LA ROBINETE SAU PIESE DE 

SCHIMB 

schimbat usi vizitare ghena 

17 USIVIZ BUCATA 

USITA VIZITARE 

18 RPEE03Al 82 BUCATA 

INLOC PRIZA - CU PRIZA DUBLA 

inlocuit priza dubla 

17,91 35,82 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

17,91 35,82 

2,00000 27,06 54,12 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

27,06 54,12 
1,00000 35,08 35,08 

6,97 6,97 
0,00 0,00 
0,00 0,00 ti 

42.05 42,05 
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Executant90A Obiectiv O} Obi 02 Cate02 

o 1 2 3 
19 ED01A 99 BUCATA 

APARAT DE COMUTARE,SEMNALIZ. (INTRERUP.,COMUTATOR,P 

RIZA, BUTON)<25A,MONT.INGROPAT,EXCL.DOZA DE APARAT 

20 EA16Al[4] 82 BUCATA 

DOZA DE APARAT 

21 327A034 BUCATA 

DOZA APARAT 

22 RPCT33Al[lO] 82 BUCATA 

C~;ONTAREA USILOR 

inlocuit broasca si manere/ clanta usa 

23 CK03A! 99 BUCATA 

USI INTERIOARE 

1,00000 

J 
1,000,00 

j 

1,00000 

1,00000 

j 

1,00000 

j 

24 RPEE17Dl 82 BUCATA J 4,00000 

DEMON TARE PRIZA 

bucatarie 

25 EDOIA 99 BUCATA 

APARAT DE COMUTARE,SEMNALIZ. (INTRERUP.,COMUTATOR,P 

RIZA, BUTON) <25A,MONT.INGROPAT,EXCL.DOZA DE APARAT 

RPCM19A 99 MP 

INLOCUIREA PLACAJELOR CU PLACI DE GRESIE CERAMICA 

PLACAJE INT.LA PER.STALPI SI GRINZI APL. CU ADEZIV 

hol 

27 cr06Al 82 MP 

PLACAJ FAIANTA CU PLACI ALBE CAL 1 FIXATE CU MORTA 

R DE CIMENT SI VAR,LA INCAPERI CU SUPRAF.<10MP 

baie 1 

28 RPCM33A 99 MP 

4,O~OOO 

6,50000 
j 

24,50000 

J 

24,50000 

DEMONTAREA PLACAJELOR DIN FAIANTA,GRESIE CERAMICA ~ 

FormularF3 
[ron] 

4 5 
32,30 32,30 

2,79 2,79 
0,00 0,00 

________ ~O~,O~O ____________ O,~O~O 

35,09 35,09 
0,03 0,03 
4,38 4,38 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
4,41 4,41 
3,26 3,26 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3,26 3,26 
0,00 0,00 

16,12 16,12 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

16,12 16,12 

634,69 634,69 
67,68 67,68 

1,10 1,10 
________ ~O~,O~O ___________ O~JO_O 

703,47 703,47 
0,00 0,00 
2,19 8,76 
0,00 0,00 

__________ ~O~,O~O __________ ~O~,O~O 
2,19 8,76 

32,00 128,00 
2,79 11,14 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

34,79 139,14 
94,17 612,13 

149,25 970,13 
11,12 72,25 

________ ~O~,O~O __________ ~O,~O~O 
254,54 1654,50 

58,07 1422,73 
54,13 1326,14 
0,72 17,62 
0,00 0,00 

112,92 2766,48 

0,00 0,00 
31,84 780,08 

0,30 7,31 
0,00 0,00 

32,14 787,39 

Paq.3 



FormularF3 
Executant90A ObiectivO! Obi02 Cate02 [roD] 

O 1 2 3 4 5 
29 RCSM24D 02 BUCATA 1,00000 I 57,65 57,65 

13,53 13,53 
INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP,SAPUNIERA,CUIER 0,05 0,05 
, MANER, DIN FAIANTA ORICE CULOARE, CIM . -VAR M-l O OT . 0,00 0,00 

71,24 71,24 
30 RCSM24D 02 BUCATA 1,00000 94,55 94,55 

j 13,53 13,53 
INLOCUIRE PORT PAHAR!HARTIE/PROSOP,SAPUNIERA,CUIER 0,05 0,05 
,MANER, DIN FAIANTA ORICE CULOARE,CIM.-VAR M-IOOT 0,00 0,00 

108,14 108,14 
31 RCSM24D 02 BUCATA 1,0,0 43,63 43,63 

13,53 13,53 
INLOCUIRE PORT PAHAR!HARTIE/PROSOP,SAPUNIERA,CUIER 0,05 0,05 
,MANER, DIN FAIANTA ORICE CULOARE,CIM.-VAR M-IOOT 0,00 0,00 

57,22 57,22 
33 RPSC18B2 82 BUCATA 1,00000 283,46 283,46 

C=1~LOCUIRE LA LAVOAR A BATERIEI STATIVE / 27,26 27,26 
0,00 0,00 
0100 0,00 

310,72 310,72 
34 IC34A1 82 BUCATA 2,00000 0,00 0,00 

) 2,59 5,17 
MONTAT RACORD FLEXIBIL 0,00 0,00 

0,00 0,00 
2,59 5,17 

35 VC01Al 82 BUCATA 1,00000 0,00 0,00 

J 
85,34 85,34 

MONTAREA VENTILATORULUI DE BAIE 0,00 0,00 
0,00 0,00 

85,34 85,34 
36 VENTlll BUCATA 1,00000 106,44 106,44 

/ 
0,00 0,00 

VENTILATOR DE BAIE 0,00 0,00 
0,00 0,00 

CJ7 106,44 106,44 
5000210 BUCATA 2,00000 20,30 40,60 

0,00 0,00 
RACORD FLEXIBIL PENTRU LAVOAR I 0,00 0,00 

0100 0,00 
20,30 40,60 

38 RPSC07 91 BUCATA 1,00000 0,00 0,00 
40,20 40,20 

DEMONTAREA LAVOARELOR j 0,00 0,00 
0,00 0,00 

40,20 40,20 
39 SC07El 82 BUCATA 1,00000 246,73 246,73 

I 34,03 34,03 
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE PIEDESTAL 0,00 0,00 

0,00 0,00 
280,75 280,75 
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Executant90A Obiectiv 01 Obi02 Cate02 

o 1 2 3 

40 RPSC57Al 82 BUCATA 

INLOC.OGLINDA SANIT.DE SEMICRISTAL CU MARGINILE SL 
EFUITE AVIND DIMENS.DE 400X500MM PE PER.CAR.BET 

41 RPSC18Cl 82 BUCATA 

INLOC.LA LAVOAR SIFON CU VENTIL SI DOP 

42 RPSC42A 99 BUCATA 

INLOCUIREA REZERVORULUI DE APA PT.WC,MONT.LA INALT 
IME- SEMIINALTIME, CU RECUPERAREA ACCESORIILOR 

43 RPSC41A 99 BUCATA 

<==~LOCUIREA VASULUI PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANI 
TAR, CU RECUPERAREA ACCESORIILOR, SIFON TIP S 

44 SB22Fl. 82 BUCATA 

ASIM-RACORD WC 

45 RPSC59Bl 82 BUCATA 

INLOC.COMPL.A UNEI ETAJERE DIN GEAM TRAS PE PERETI 

ZID SAU BETON 

46 RPSA21Pl 82 M 

INLC.TV.PVC.TIP G IN CANALE LA LOC.SOC.CULT.IND PE 

PORT. PINA LA 10 M D= 110 MM 

(, RPSA19B 99 M 

MONT.TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR 

) ,SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=20MM 

48 RPSA04A 99 M 

DEMONTAREA TEVII DIN PVC NEPLASTIFIATA,TIP G,EXIST 

.EXT. CLADIRII,LA LEG.-COL.-COND.DISTRIB,12-50MM 

49 RPSFOIA 99 ZECI M 

GOLIREA INSTALATIEI DE APA IN VEDEREA EXECUTARII R 
EPARATIILOR 

FonnularF3 
[ron 1 

4 5 
1,00000 192,79 192,79 

j 28,46 28,46 
0,00 0,00 

________ ~O~,O~O __________ ~O~,O~O 
221,25 221,25 

1,00000 34,89 34,89 

J 24,28 24,28 
0,00 0,00 

________ ~O~,O~O __________ ~O~,O~O 
59,17 59,17 

1,00000 136,65 136,65 
17,91 17,91 

0,00 0,00 
________ ~O~,O~O ____________ O~,O~O 

J 
154,56 154,56 

1,00000 144A4 144,44 

J 89,55 89,55 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

233,99 233,99 
1,00000 31,98 31,98 

/ 3,78 3,78 
0,00 0,00 

____________ O~,O~O __________ ~O~,O~O 
35,76 35,76 

1,OOOOV 131,31 131,31 
11,22 11,22 
0,00 0,00 

__________ ~O~,O~O __________ ~O~,O~O 
142,54 142,54 

3,00000/ 5,65 16,96 
36,62 109,85 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

42,27 126,81 
8,00000 4,56 36,47 

V 7 136 58,90 
0,54 4,29 

___________ ~O~,O~O ______________ ~O~;O~O 
12,46 99,67 

8,00000 0,00 0,00 

/ 1,19 9,55 
0 100 0,00 

______________ O~,O~O __________ ~O,~O~O 
1,19 9,55 

0,80000 0,00 0,00 
0,80 0,64 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,80 0,64 

PaQ.5 



Executant90A Obiectiv O 1 Obi02 Ca te 02 

o 1 2 3 

50 RPSF05A 99 M 

EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS 

TAL. APA, EXEC.CU COND.OL.PT.INSTAL,ZN., 3/8"-2 

51 EAOIAl 82 M 

ASIM-CANAL CABLU 

52 EB02Al 82 M 

CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE 

PROTECTIE, CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP 

53 TUBSIL BUCATA 

C~'B SILICON 

8,00000 

I 

10,00000 

j 

10,00000 

J 

3.0000; 

54 YBOl 82 LEI 500,00000 

EMAILAT RECONDITIONAT CAZI ~ 1 BUC / 
55 RPSB52Al 82 BUCATA 1,00000 

INLOC.SIFON PARDOS.FONTA EMAIL.CU D= 50 MM j 

baie 2 

56 SIFHIDR BUCATA 1,00000 

SIFON CU HIDROIZOLATIE PENTRU PARDOSEALA 

RPCM19A 99 MP 12,00000 

INLOCUIREA PLACAJELOR CU PLACI DE GRESIE CERAMICA 

PLACAJE INT.LA PER.STALPI SI GRINZI APL. CU ADEZIV 

58 RPCM33A 99 MP 

DEMONTAREA PLACAJELOR DIN FAIANTA, GRESIE CERAMICA 

59 CI06Al 82 MP 

PLACAJ FAIANTA CU PLACI ALBE CAL 1 FIXATE CU MORTA 

R DE CIMENT SI VAR,LA INCAPERI CU SUPRAF.<lOMP 

./ 

14,50000 
J 

j 

14,55000 

J' 

Formular F3 
[rOD] 

4 5 

0,00 0,00 
2,99 23,88 
0,00 0,00 

__________ O~,O_O __________ ~O,~O~O 
2,99 23,88 
4,47 44,73 
7,16 71,64 
0,00 0,00 

__________ ~O,~O~O __________ ~O,~O_O 
11,64 116,37 

1,52 15,16 
0,60 5,97 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
2,11 21,13 

67,04 201,12 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

67,04 201,12 
0,00 0,00 
1,00 500,00 
0,00 0,00 

__________ O~,~O~O ___________ O~,~O~O 
1,00 500,00 
1,36 1,36 

30,84 30,84 
0,00 0,00 

________ ~O~,O_O __________ ~O,~O_O 
32,20 32,20 

42,56 42,56 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

________ ~O~,O~O __________ ~O,~O~O 
42,56 42,56 
94,17 1130,08 

149,25 1791,00 
11,12 133138 
0,00 0,00 

254,54 3054,47 
0,00 0,00 

31 ,84 461,68 
0,30 4,33 
0,00 0,00 

32,14 466,01 
58,07 844,93 
54,13 787,56 

0,72 10,46 
0.00 0,00 

112,92 1642,95 
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Executant90A ObiectivO! Obi02 Ca te 02 

o 1 2 3 

60 RPCT33Al[lO] 82 BUCATA 

DEMONTAREA USILOR 

usa dulap O.9x2.S5 ro 

61 CK03A/ 99 BUCATA 

USI INTERIOARE 

62 RCS014B 02 BUCATA 

INLOCUIRE BALAMALE 

63 RCS042D 02 BUCATA 

<=~~LOCUIRE MANERE 

64 RPIB01Al/ 82 BUCATA 

DEMONTARE RADIATOR DE PE POZITIE + REMQNTARE 

+eventuale probe in tot apartamentul 

65 RPCR25A 99 MP 

VOPSIREA IN ULEI A CORPURILOR DE RADIATOARE DE CAL 

ORIFER,CONSTR.EXIST.:2 ST.VOPSEA+IST.LAC REZISTENT 

+ eventuale fitinguri la calorifere 

66 RPCU10Dl 82 BUCATA 

STRAPUNGERI IN ZIDARIE - GAURA ROTA 

4,00000 

J 

4,00000 

J 
10,00000 

J 

4,00000 

) 

24,00000 

J 

1,00000 

V 

FormularF3 
[ron] 

4 5 
0,00 0,00 

16,12 64,48 
0,00 0,00 

________ ~O~IO~O ___________ O~I~O~O 
16,12 64,48 

634,69 2538,76 
67,68 270,72 

1,10 4,40 
________ ~O~,O~O __________ ~O,~O~O 

703,47 2813,88 
56,88 568,75 
55,52 555,21 

0,50 4,97 
0,00 0,00 

112,89 1128,93 
80,41 321,62 

5,57 22,29 
0,02 0,08 
0,00 0,00 

86,00 343,99 
0,00 0,00 

63,68 382,08 
0,00 0,00 

__________ O~,O_O __________ ~O~,O~O 
63,68 382,08 
15,41 369,91 
16,52 396,41 

0,20 4,77 
__________ ~O~,O~O ___________ O~,~O~O 

32,13 771,10 

0,00 0,00 
35,82 35,82 

0,00 0,00 
________ ~O~,O~O __________ ~O,~O~O 

~-~---~~---------__ ---__ ------___ ---~~~~---__ ------------------35~,8-2-------------3~5,--82 
~7 YBOl 82 LEI 300,00000 0,00 0,00 

1,00 300,00 
0,00 0,00 

________ ~O~,O~O ___________ ~O~IO~O 
DEMONTAT SI REMONTAT AER CONDITIONAT - 1 BUC / 

1,00 300,00 
68 YBOl 82 LEI 1500,00000 

J 
0,00 0,00 
1,00 1500,00 
0,00 0,00 INCARCAT, DESCARCAT, MANIPULAT MATERIALE 
0,00 0,00 
1,00 1500,00 

69 XAOl 82 LEI 1878,86000 0,00 0,00 
0,00 0,00 

TRANSPORT PERSONAL MUNCITOR, SCULE SI MATERIALE 0,00 0,00 
1,00 1878,86 
1,00 1878,86 
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Executant90A ObiectivOl Obi02 Cate02 

o 1 2 
70 RPCT33Al[lO] 82 BUCATA 

DEMONTAREA USILOR 

71 CK03A! 99 BUCATA 

USI INTERIOARE - USA INTRARE APARTAMENT METALICA 

70 MM) 

72 CK03A/ 99 BUCATA 

USI INTERIOARE 

73 RPCT19B1 82 MP 

3 
2,00000 

j 

1,00000 

j 

1,00000 

), 

42,00000 
/' 

<=:LSFACEREA PARDOSELII DIN PARCHET PE DUSUMELE OAR 

BE INCL DUSUMELELE FARA RECUP MATERIALELOR * 
dormitoare 

74 CG37A 02 MP 

PARCHET DIN PARCHET LAMELAR + FOLIE 

75 CG05A1 82 M 

PLINTE PVC MONTATE ORIZONT PERETI SUPRAF.>20MP 

76 RPGB16A1 S2 BUCATA 

DEMONTARE RADIATOR FONTA TABLA 0,6-1,8 MC/H* 

42,00000 

/ 

50,00000 

1,00000 

$ 

FormularF3 
[ron] 

4 5 
0,00 0,00 

16,12 32,24 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

16,12 32,24 
1544,89 1544,89 

67,68 67,68 
1,10 1,10 
0,00 0,00 

1613,67 1613,67 
634,69 634,69 

67,68 67,68 
1,10 1,10 
0,00 0,00 

703.47 703,47 
0,00 0,00 
7.16 300,87 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
7,16 300,87 

65,79 2763,31 
14,93 626,85 

0,00 0,00 
________ ~O~,O~O ___________ O~,O_O 

80,72 3390,16 
6,95 347,31 
6,17 308,45 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

13,12 655,76 
0,00 0,00 

26,47 26,47 
0,00 0,00 

__________ O~,O~O ___________ O~,O_O 

C
· 26,47 26,47 
,'=-7 ----:I::":B:-:O=-=2-P"":"O"":"'1"":"'[ '::-1 ]=---S-2----B-U-CA--TA-------1:-,0=-:O::-:O:-"::0"""':"O--------------0.:...., 7-4-------0":"",7-4 

MONTARE RADIATOR TIP PANOU 22 DIN OTEL 

78 60/60C BUCATA 

CALORIFER OTEL CU ROBINET TUR/RETUR 22/60/60 CM 

79 RPSC02A 99 BUCATA 

DEMONTAREA UNEI CAZI PENTRU DUS (INDIFERENT MATERI 

ALUL), INCLUSIV ACCESORIILE 

1,00000 

1,00000 

4.18 4,18 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
4,91 4,91 

366,54 366,54 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

366,54 366,54 
0,00 0,00 

25,87 25,87 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

25,87 25,87 

Pa~. 8 



FormularP3 
Executant90A Obiectiv O 1 Obi 02 Cate02 1 ronJ 

o 1 2 3 4 5 

80 RPSC19A 99 BUCATA 1,00000 392,74 392,74 
44,78 44,78 

MONATREA CAZII PENTRU DUS DIN FONTA EMAILATA, TABL V 0,00 0,00 
A EMAILATA, POLIMETRACTIL, FIBRA DE STICLA, ETC. 0,00 0,00 

437,51 437,51 
81 RPSD19A 99 BUCATA 2,00000 338,42 676,84 

/ 25,87 51,74 
MONTAREA BATERIEI AMESTECATOARE PENTRU BAIE, CU DU 0,00 0,00 
S FLEXIBIL SAU CU DUS FIX, PE PERETE DIN ZIDARIE 0,00 0,00 

364,29 728,58 
82 RPSC18B2 82 BUCATA 1,00000 283,46 283,46 

V 
27,26 27,26 

INLOCUIRE LA LAVOAR A BATERIEI STATIVE 0,00 0,00 
0,00 0,00 

310,72 310,72 
83 RPSC18Cl 82 BUCATA 1,00000 36,12 36,12 

~~~ON SCURGERE CADA ~ 
24,28 24,28 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

asim 60,40 60,40 

84 SE53A 99 BUCATA 2,00000 180,67 361,34 

V 
19,90 39,80 

APOMETRE - AR + AC 0,00 0,00 
0,00 0,00 

200,57 401,14 
TOTALA: 23.660,24 

19.220,54 
469,69 

1.878,86 
45.229,33 

OFERTANT 

PaQ. 9 



Obiectiv 01 DIVERSE LUCRARI-

Cţ'NrRA LIZATo.1CllL 
chelt-ui:eli:lo p(3/ca:t"'egarw~lacrar4 pt:oln::ect-ub03 - LOCATII 

Nr. cap.! 

Nr. subcap 

crt. deviz 

obiect 

O 

1 1. 

1 1 

2 2 

lucrari de constructii 

03 Loc.30~Str.Colentina 76,bl.1l1 

TOTAL cap. I 

Diverse si neprevazute 10% 

TOTAL 2 

TOTAL valoare (exclusiv TVA) 

Taxa pe valoarea adaugata 

Total valoare (inclusiv TVA) 

1 

Valoarea 

(exclusiv lVA) 

ron 

2 

50.236,24 

50.236,24 

5.023,62 

55.259,86 

55.259,86 

10.499,37 

65.759,23 

3 

50.236,24 

50.236,24 

5.023,62 

55.259,86 

55.259,86 

OFERTAN~ 

P~1 



FormularF3 
OBIECTIV: OI-DIVERSE LUCRARI-

LISTA 
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari 

Obiectul: 03-LOCATll 
Categoria de lucrari: 03-Loc.30-Str.Colentina 76,bl.111 
Nr. Capitolul de lucrari O. M. Cantitatea 
crt. Simbol 

Denumire resursa 
Observatii 
Corectii 
Liste anexe 

SECTIUNE TEHNICA 
o 1 2 3 

1 CF10Cl [3] 82 MP 

GLET APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE 

C='~raveala vopsit. lavabila+amorsa 

r IZF01Al[3] 82 MP 

AMORSA _PRENTRU GLET / VOPSEA LAVABILA 

3 CN04Al 82 MP 

42,00000 

420,00000 

./ 

420,00000 

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL 
J' 

CU VINAROM PE TENCUIELI DRISCUITE 

L:10161 -0001:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA 

4 RPCT10Al 82 MP 

CURATARE PERETI SI TAVANE (DESFACERI TENCUIELI) 

5 RPCJ07Bl 82 MP 

<::P.TENC.INT.BRUTE LA PERETI DIN ZIDARIE SAU BET.D 

E 2,5CM GROS ,CU MORT.DE VAR MARCA 50-T * 

6 RPCT33Al 82 MP 

DEMONTAREA USILOR DIN LEMN 

schimbat usi existente 

7 CK03A 99 MP 

USI LEMN INT. MDF 

L:LC29F -M : 462MDF -USI DIN MDF 

42,00000 

/ 

42,00000 

7,56000 

~/ 

7,56000 

V.l08-210 STAS 7359-80 

[rOD] 

Valoare 

5,76 241,92 
7,56 317,60 
0,04 1,68 
0,00 0,00 

13,36 561,20 

0,38 158,76 
0,75 313,76 
0,00 1,67 
0,00 0,00 
1,13 474,19 
5,27 2215,08 
6,17 2590,98 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

11,44 4806,06 

0,00 0,00 
3,98 167,16 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3,98 167,16 
8,28 347,88 

17,95 753,87 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

26,23 1101,75 
0,00 0,00 
8,54 64,54 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
8,54 64,54 

322,05 2434,70 
35,82 270,80 

0,60 4,50 
0,00 0,00 

358,47 2710,00 

Pa~.l 



Executant90A ObiectivOI Obi03 Cate03 

o 1 2 3 

8 RCSM24D 02 BUCATA 

INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP,SAPUNIERA,CUIER 

,MANER, DIN FAIANTA ORICE CULOARE,CIM.-VAR M-100T 

2,00000 

L:LRC64B -M :4201172 -PORT-PROSOP 60 CM COD 79G17051 

9 RCSM24D 02 BUCATA 2,00000 

INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP,SAPUNIERA,CUIER 

,MANER, DIN FAIANTA ORICE CULOARE,CIM.-VAR M-IOOT 

L:LRC64B -M :8000169 -SAPUNIERA TIP 

10 IC34Al 82 BUCATA 

MONTAT RACORD FLEXIBIL 

6,00000 

J 

4 

94,55 
13,53 

0,05 
0,00 

108,14 

43,63 
13,53 

0,05 
0,00 

57,22 

FormularF3 

5 
[ron] 

189,11 
27,06 

0,10 
0,00 

216,27 

87,27 
27,06 

0,10 
0,00 

114,43 

0,00 0,00 
2,59 15,52 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

(_. 2,59 15,52 
~-~-----5~OO-O-2~1~O---------B-U-C-A-TA----------~6~,O~O~OO~O~. ------------------2-0~,3-0----------1~21~,-80-

RACORD FLEXIBIL PENTRU LAVOAR 

j 0,00 0,00 
0,00 0,00 

12 RPSC07 91 BUCATA 

DEMONTAREA LAVOARELOR,CHIUVETELOR,SPALATOARELOR, 1 

NVEDEREA DESFIINTARII POZITIEI, INCLUSIV BUSONAREA 

13 SC07El 82 BUCATA 

LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE PIEDESTAL 

2,00000 

/ 

2,00000 

/ 

L: 11402 

L:11404 

-0001 :2440474 -LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-400MM ALB 

-0001:2453823 -PIEDESTAL LAVOAR Pl PORTELAN ALB 

RPSC57Al 82 BUCATA 2,00000 

INLOC.OGLINDA SANIT.DE SEMICRISTAL cu MARGINILE SL ~ 
EFUITE AVIND DlMENS.DE 400XSOOMM PE PER.CAR.BET 

lS RPSC18Cl 82 BUCATA 2,00000 

INLOC.LA LAVOAR SIFON CU VENTIL SI DOP 

L:1140S -M :3270070 -SIFON LAVOAR 

16 RPSC42A 99 BUCATA 2.07 

INLOCUIREA REZERVORULUI DE APA PT.WC,MONT.LA INALT 

IME- SEMI INALTIME , CU RECUPERAREA ACCESORIILOR 

L:SL30 -1 :2452958 -REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB 

0,00 0,00 
20,30 121,80 

0,00 0,00 
40,20 80,40· 

0,00 0,00 
________ ~O~,O~O __________ ~O~,O~O 

c. 1 51540 

C. 1 NI 806 

C.I S 9441 

40,20 80,40 
246,73 493,45 

34,03 68,06 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

280,75 561,51 

192,79 
28A6 

0,00 
0,00 

221,25 
34,89 
24,28 

0,00 
0,00 

59,17 

136,65 
17,91 

0,00 
0,00 

154,56 

385,58 
56,91 

0,00 
0,00 

442,50 
69,78 
48,56 

0,00 
0,00 

118,33 

273,31 
35,82 

0,00 
0,00 

309,13 

P8ţ1.2 



Executant90A ObiectivOl Obi03 Cate03 

o 1 2 3 
17 RPSC41A 99 BUCATA 2,00000 

INLOCUIREA VASULUI PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANI ~ 
TAR, CU RECUPERAREA ACCESORIILOR, SIFON TIP S 

L:SL29 -0003:2442757 -VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB 

18 SB22Fl 

ASIM-RACORD WC 

82 BUCATA 2,00000 

j 

19 RPCM33A 99 MP 48,80000 

DEMONTAREA PLACAJELOR DIN FAIANTA,GRESIE CERAMICA 
j 

c CI06Al[1] 82 MP 48,80000 

PLACAJ FAIANTA LA PERETI SI STALPI ... DE ACEEASI C ~ 
ULOARE SI FORMAT, FIXATE CU ADEZIV PENTRU FAIANTA 

L:I0141 -M :212201 - FAIANTA -PROCURARE 

21 RPCM19A 99 MP 

INLOCUIREA PLACAJELOR CU PLACI DE GRESIE CERAMICA 

PLACAJE INT.LA PER.STALPI SI GRINZI APL. CU ADEZIV 

-CHIT RQSTUlRE GRESIE 

26,50000 

c. 1 

L:LC09E -M :7500492 

L:LC52A -0001:6109858 

L:LC52B -M :7500638 

-ARACET TIP.E SORT DP.8 AGF(POLIACETAT DE VINIL) 

-ADEZIV GRESIE 

L:LC64G -M :221127 -GRESIE ANTIDERAPANTA 

L:LC65 -0001:7318732 -DISTANTIERI DE ROST DIN PVC PTR.PLACAJE MODEL M1 
22 RPSC18B2 82 BUCATA 2,00000 

C"'~LOCUIRE LA LAVOAR A BATERIEI STATlVE 

L:11413 -M :4201339 -BATERIE AMEST. LAVOAR FONTA 1/2" EMAIL. JET PERL. 
23 SC18A5 82 BUCATA 2,00000 

INLOCUIRE- RAMA PENTRU VAS DE CLOSET,DIN POLIPROPI 

LENA CU CAPAC 

24 RPSC59Bl 82 BUCATA 2,00000 

INLOC.COMPL.A UNEI ETAJE RE DIN GEAM TRAS PE PERETI ~ 
ZID SAU BETON 

-CONSOLA ALAMA NICHELATA FARA GALERIE 

4 

144,44 
89,55 

0,00 
0,00 

233,99 

S 2066 

31,98 
3,78 
0,00 
0,00 

35,76 
0,00 

31,84 
0,30 
0,00 

32,14 

51A4 
54,13 

0,72 
0,00 

106,29 

94,38 
149,25 

11,12 
0,00 

254,75 

283A6 
27,26 

0,00 
0,00 

310,72 
58732 

108,82 
5,57 
0,00 
0,00 

114,39 
181,74 
11,22 

0,00 
0,00 

192,97 

S 3343 L:11408 -0001:4203600 

L:13929 -0001:2451485 -ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB C.l NI 716 

Fonnular F3 
[rOD I 

5 
288,88 
179,10 

0,00 
0,00 

467,98 

63,96 
7,56 
0,00 
0,00 

71,52 
0,00 

1553,79 
14,56 

0,00 
1568,35 
2510,25 
2641,45 

35,09 
0,00 

5186,79 

2501,16 
3955,13 

294,56 
0,00 

6750,84 

566,92 
54,53 

0,00 
0,00 

621,44 

217,64 
11,14 

0,00 
0,00 

228,78 
363,49 

22,45 
0,00 
0,00 

385,94 
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Executant90A Obiectiv O 1 Obi03 Cate03 

o 1 2 3 
25 TUBSIL BUCATA 1,00000 

TUB SILICON 

26 5552556 BUCATA 1,00000 

BARA DE PERDEA 

27 YBOl 82 LEI 150,00000 

EMAILAT RECONDITIONAT CAZI = 1 BUC / 
28 RCSM24D 02 BUCATA 

<::;LOCUlRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP,SAPUNIERA,CUIER 

,MANER, DIN FAIANTA ORICE CULOARE,CIM.-VAR M-IOOT 

2,00000 

L:LRC64B -M :2453768 -PORT-HIRTIE PORTELAN HA-l 

29 SE05XA 93 BUCATA 1,00000 

USITA VIZITARE / DE ACCES LA ROBINETE SAU PIESE DE 

SCHIMB 

30 RPEE17Dl 82 BUCATA 

DEMONTARE PRIZA 

31 ED01A 99 BUCATA 

APARAT DE COMUTARE,SEMNALIZ. (INTRERUP.,COMUTATOR, 

~q~ZA'BUTON)<25A'MONT.INGROPAT'EXCL.DOZA DE APARAT 

/ 

2,00000 

j 

2,00000 

L:ELl8 -M :02PAAPA -PRIZA DUBLA REZISTENTA LA APA 

32 ED01A 99 BUCATA 1,00000 

APARAT DE COMUTARE,SEMNALIZ. (INTRERUP.,COMUTATOR, 

PRIZA,BUTON)<2SA,MONT.INGROPAT,EXCL.DOZA DE APARAT 

ALB 

L:EL18 -M :03PRSCH -PRIZA DUBLA SCHUKO APLICATA REZ.UMEZEALA CU CAPAC 

33 EB01Al 82 M 15,00000 

CONDUCTA ALUMINIU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI 

DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP 

L:12001 -M :3270500 -CABLU CYYF 3X2.5 

FormularF3 
[ron] 

4 5 
67,04 67,04 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

67,04 67,04 
147,60 147,60 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

147,60 147,60 
0,00 0,00 
1,00 150,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
1,00 150,00 

57,65 115,31 
13,53 21,06 

0,05 0,10 

°100 0,00 
71,24 142,47 

C.l 

27,06 27,06 
17,91 17,91 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

44,97 44,97 
0,00 0,00 
2,19 4,38 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
2,19 4,38 

28,00 56,00 
2,79 5,57 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

30,79 61,57 

32,32 32,32 
2,79 2,79 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

35,11 35,11 

5,41 81,19 
0,60 8,96 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
6,01 90,15 
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Formular F3 
Executant90A ObjectjvOl Obi03 Cate03 [rOD] 

O 1 2 3 4 5 
34 EA01Al 82 M 15,00000 4,47 67,10 

7,16 107,46 
ASIM - CANAL CABLU ~ 0,00 0,00 

0,00 0,00 
11,64 174,56 

35 RPSC18B2 82 BUCATA 1,00000 282,90 282,90 
27,26 27,26 

INLOCUIRE LA LAVOAR/CHIUVETA A BATERIEI STATIVE 0,00 0,00 

V 0,00 0,00 
310,16 310,16 

L:11413 -M :4201339 -BATERIE AMEST. LAVOAR FONTA 1/2" EMAIL. JET PERL. 58732 

36 RPEE17Dl 82 BUCATA 7,00000 

DEMONTARE PRIZA 

inlocuit 7 prize 

c~ ED01A 99 BUCATA 

APARAT DE COMUTARE,SEMNALIZ. (INTRERUP.,COMUTATOR,P 

RIZA, BUTON)<25A,MONT.INGROPAT,EXCL.DOZA DE APARAT 

L:EL18 -M :3918477 -PRIZA DUBLA CU CP 

38 EA16Al[4] 82 BUCATA 

DOZA DE APARAT 

39 327A034 BUCATA 

DOZA APARAT 

40 RPEE17Dl 82 BUCATA 

C ;MONTARE PRI ZA 

schimbat 3 prize cablu tv 

41 ED01A 99 BUCATA 

APARAT DE COMUTARE,SEMNALIZ. (INTRERUP.,COMUTATOR,P 

RIZA, BUTON)<25A,MONT.INGROPAT,EXCL.DOZA DE APARAT 

L:EL18 -M :1000874 -PRIZA TV 

42 520PRUS BUCATA 

OPRITORI USI PROCURAT SI MONTAT 

opritori usi 

-------------------- ------- - ----------

J 

7,00000 

/ 

2,00000 

2,00000 

3,00000 

J 
3,00000 

4,00000 

/ 

0,00 0,00 
2,19 15,32 
0,00 0,00 

__________ ~O,~O_O ____________ O,~O_O 

2,19 15,32 

32,30 226,10 
2,79 19,50 
0,00 0,00 

__________ ~O,~O~O ____________ O,~O_O 

35,09 245,60 

0,03 
4,38 
0,00 
0,00 
4,41 
3,26 
0,00 
0,00 
0,00 
3,26 
0,00 
2,19 
0,00 
0,00 

27,96 
2,79 
0,00 
0,00 

30,74 

27,06 
0,00 
0100 
0,00 

27,06 

0,07 
8,76 
0,00 
0,00 
8,82 
6,52 
0,00 
0,00 
0,00 
6,52 
0,00 
6,57 
0,00 
0,00 
6,57 

83,87 
8,36 
0,00 
0,00 

92,23 

108,24 
0,00 
0,00 
0,00 

108,24 
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Executant90A Ob iectiv O 1 Obi03 Cate03 

o 1 2 3 
43 RPCJ23A 99 MP 

REP.TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.DE 2,5 CM G 

ROS.EXEC.IN CIMP CONTINUU * 
reparatii tencuieli 

44 RCS008A 02 BUCATA 

20,00000 

1,00000 

/ 

REVIZ./INLOCUIRE CREMOANE SEMIANGROPATE LA FERESTR ~ 
E DIN LEMN, SIMPLE/DUBLE/CUPLATE 

maner cremon pt fereastra termopan 

45 3425822 BUCATA 1,00000 

MANER CREMON j 

46 RCS042A 02 BUCATA 1,00000 

C' INLOCUIRE BROASCA INGROPATA 

inlocuit broasca si maner 

47 RCS042D 02 BUCATA 1,00000 

INLOCUIRE MANERE 

48 YBOl 82 LEI 1500,00000 

INCARCAT, DESCARCAT, MANIPULAT MATERIALE j 

49 XAOl 82 LEI 2000,00000 

TRANSPORT PERSONAL MUNCITOR, SCULE SI MATERIALE 

Fonnular F3 
1 rOD] 

4 5 
8,43 168,68 

38,21 764,16 
0,23 4,53 
0,00 0,00 

46,87 937,38 

0,00 0,00 
7,16 7,16 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
7,16 7,16 

44,28 44,28 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

44,28 44,28 
135,30 135,30 

6,77 6,77 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

142,07 142,07 

79,95 79,95 
5,57 5,57 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

85,52 85,52 
0,00 0,00 
1,00 1500,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
1,00 1500,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
1,00 2000,00 
1,00 2000,00 
0,00 0,00 c:6----~R~P~C=U~1~O-D~1------8-2--B-U-C-A-TA------------~1-,0~0~0~0~O--------------------~--------------~ 

STRAPUNGERI IN ZIDARIE - GURA ROTA 

51 YBOl 82 LEI 300,00000 

DEMONTAT SI REMONTAT AER CONDITIONAT - 1 BUC \/~ 

52 RPSA21Pl 82 M 3,00000 

INLC.TV.PVC.TIP G IN CANALE LA LOC.SOC.CULT.IND PE t/. 
PORT.PINA LA 10 M D= 110 MM 

35,82 35,82 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

35,82 35,82 
0,00 0,00 
1,00 300,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
1,00 300,00 
5,65 16,96 

36,62 109,85 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

42,27 126,81 
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Execufant90A ObiectivOl Obi03 Cate03 

o 1 2 3 
53 RPSA19B 99 M 

MONT.TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR 

) ,SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=20MM 

10,00000 

FOrlnular F3 
[rOD] 

4 5 
4,57 45,65 
7,36 73,63 
0,54 5,37 

________ ~O~!O~O __________ ~OJ~O~O 
12A6 124,65 

L:SL05 -0030:6717087 

L:SL06A -0058:6719477 

L:SL06B -0066:6719485 

-TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20MM v 

-MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM ~ 

-COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM _ 

-0074: 6719493 -TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM L:SL06C 

L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX vi 
54 RPSA04A 99 M 10,00000 0,00 0,00 

DEMONTAREA TEVII DIN PVC NEPLASTIFIATA,TIP G,EXIST 

.EXT. CLADIRII,LA LEG.-COL.-COND.DISTRIB,12-S0MM 

J
/ 1,19 11,94 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
1,19 11,94 

55 RPSF01A 99 ZECI M 1,00000 0,00 0,00 
0,80 0,80 
0,00 0,00 <=:OLIREA INSTALATIEI DE APA IN VEDEREA EXECUTARII R 

EPARATIILOR 0,00 0,00 
0,80 0,80 

56 RPSFOSA 99 M 10,00000 0,00 0,00 
2,99 29,85 

EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS 0,00 0,00 
TAL. APA, EXEC.CU COND.OL.PT.INSTAL,ZN., 3/8 11 -2 ________ ~O~,O~O __________ ~O~,O~O 

2,99 29,85 
57 KITAC M 5,00000 49,20 246,00 

0,00 0,00 
KIT PRELUNGIRE APARAT AER CONDITIONAT 0,00 0,00 

0,00 0,00 
mutare din balcon la bucatarie 49,20 246,00 

58 CF10Cl [3] 82 MP 40,00000 5,76 230,40 
7,56 302,48 

GLET APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE 0,04 1,60 
0,00 0,00 

~6"9-----R-P-C-T-3-3-A-1-----8-2---M-P----------------2-,-0-00~0~0--_________________ 1_~~:~-~--__ --__ --5-3-~~:~--~ 

DEMONTAREA USILOR DIN LEMN 

60 CK03A 99 MP 

USI LEMN INT.DIN MDF 

L:LC29F -M : 462MDF -USI DIN MDF 

61 RCSG02A 02 MP 

REFACERE ZIDARIE IN JURUL TOCURILOR LA USILE SCHIM 

BATE 

2,00000 

/ 

0,70000 

J 

8,54 17,07 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
8,54 17,07 

322,05 644,10 
35,82 71,64 

0,60 1,19 
0,00 0,00 

358,47 716,93 

62,52 
32,04 

0,49 
0,00 

95,04 

43,76 
22,43 

0,34 
0,00 

66,53 

Pa!=:!. 7 



Executant90A ObiectivOl Obi03 Cate03 

o 1 2 3 
62 CF19A 02 MP 

PERETE GIPS CARTON EXTERIOR PENTRU REFACERE PARAPE 

T BALCON 

4 
8,00000 

j 

L:LC27A -M :2702007 -PL.PS(GIPSCARTIZ.lSTR.POLIEST)20,3X2600-27S0X1200 10.SK 

63 RPCJ07Bl 82 MP 8,00000 

REP.TENC.INT.BRUTE LA PERETI DIN ZIDARIE SAU BET.D 

E 2,SCM GROS.CU MORT.DE VAR MARCA 50-T * 

64 RPCT19Bl 82 MP 

j 

44,00000 

DESFACEREA PARDQSELII DIN PARCHET PE DUSUMELE OAR ~ 
BE INCL DUSUMELELE FARA RECUP MATERIALELOR * 

CG37A 02 MP 44,00000 

PARCHET DIN PARCHET LAMELAR + FOLIE 

L:LC61A -M :2900583 -PARCHET LAMINAT 

66 CG05Al 82 M 52,00000 

PLINTE PVC MONTATE ORIZONT PERETI SUPRAF.>20MP j 

L:10144 -M : 7800816 -PERVAZ PENTRU PARCHET MELAMINAT 

67 RCS042A 02 BUCATA 1,00000 

REPARARE USI DIN LEMN, PRIN INLOCUIRE BROASCA INGR 

OPATA 

usa intrare apartament 

68 SE53A 99 BUCATA 

L:SL49 -M :202998A -APOMETRU AC, AR 

2,00000 

TOTALA: 

OFERTAN~ 

47,77 
26,87 

0,02 
0,00 

74,66 

8,28 
17,95 

0,00 
0,00 

26,23 
0,00 
7,16 
0,00 
0,00 
7,16 

65,79 
14,93 

0,00 
0,00 

80,72 

10,91 
6,17 
0,04 
0,00 

17,12 

138,55 
6,77 
0,02 
0,00 

145,34 

180,67 
19,90 

0,00 
0,00 

200,57 

FormularF3 

5 
1 ron] 

382,17 
214,92 

0,16 
0,00 

597,24 

66,26 
143,59 

0,00 
0,00 

209,86 
0,00 

315,20 
0,00 
0,00 

315,20 
2894,89 

656,70 
0,00 
0,00 

3551,59 

567,48 
320,79 

2,08 
0,00 

890,34 

138,55 
6,77 
0,02 
0,00 

145,34 

361,34 
39,80 

0,00 
0,00 

401,14 

20.898,02 
18.630,07 

367,64 
2.000,00 

41.895,72 

PaQ. B 



For~F2 
Obiectiv 01 DIVERSE LUCRARI-

CENTRALIZA TORllL 
cheltuielao-r p~ cat-ego-rw t:l& lucrar4 pt: o-b-tectub 04 - LOCA TII 

Nr. 

crt. 

O 

1 1. 

1 1 

2 2 

Nr. cap./ 

subcap 

deviz 

obiect 

lucrari de constructii 

04loc.4-Str.Vergului 21-29Glap90 

TOTAL cap. I 

Diverse si neprevazute 10% 

TOTAL 2 

TOTAL valoare (exciusivlVA) 

Taxa pe valoarea adaugata 

Total valoare (indusivlVA) 

1 

Valoarea 

(exclusiv TVA) 

ren 

2 

59.839,25 

59.839,25 

5.983,92 

65.823,17 

65.823,17 

12.506,40 

78.329,57 

3 

59.839,25 

59.839,25 

5.983,92 

65.823,17 

65.823,17 

OFERTANT 



FormularF3 
OBIECTIV: OI-DIVERSE LUCRARI-

LISTA 
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari 

Obiectul: 04-LOCATII 
Categoria de lucrari: 04-Loc.4-Str.Vergului 21-29Glap90 
Nr. Capitolul de lucrari O. M. Cant.tatea 
crt. Sm'1JJol 

Denumire resursa 
Observatii 
Corectii 
Liste anexe 

SECTIUNE TEHNICA 
o 1 2 3 

1 CFIOCl [3] 82 MP 

GLET APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE 

(""raveala vopsitorie 

L' IZF01Al[3] 82 MP 

AMORSA PRENTRU GLET / VOPSEA LAVABILA 

3 CN04Al 82 MP 

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL 

CU VINAROM PE TENCUIELI DRISCUITE 

L:I0161 -0001:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA 

29,00000 

290,00000 

J 

290,00000 

4 RPCTIOAl 82 MP 29,00000 

CURATARE PERETI SI TAVANE (DESFACERI TENCUIELI) ~ 

5 RPCJ07Bl 82 MP 29,00000 
,r-

~'P . TENC. INT . BRUTE LA PERETI DIN Z IDARIE SAU BET. D / 

E 2,SCM GROS.CU MORT.DE VAR MARCA SO-T * 

6 RPCJ13Al 82 M 10,00000 

REPARATII TENCUIELI 

7 TRA01A20P 82 TONE 4,80000 

TRANSPORTUL RUTIER AL DESEURILQR 

2 me x 2.4 = 4.8 ta 

V.IOB-210 STA$ 7359-80 

[ron1 

Valoare 

5 
5,76 167,04 
7,56 219,30 
0,04 1,16 
0,00 0,00 

13,36 387,50 

0,38 109,62 
0,75 216,64 
0,00 1,15 
0,00 0,00 
1,13 327,42 
5,27 1529,46 
6,17 1789,01 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

11,44 3318,47 

0,00 0,00 
3,98 115,42 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
3,98 115,42 
8,28 240,21 

17,95 520,53 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

26,23 760,73 
1,07 10,70 
9,75 97,51 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

10,82 108,21 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

29,90 143,52 
29,90 143,52 

Pag. 1 



Executant90A ObiectivO! Obi 04 Cate04 

o 1 2 3 

8 IZF12Al[7] 82 Ml? 

TERMOSISTEM LA PERETI CU PLACI PLISTIREN, ADEZIV S 

1 PLASA FIBRA STICLA 

balcoane 

9 2602434 MP 

POLISTIREN EXTRUDAT 5 CM GROSIME 

10 CF09E 82 MP 

TENCUIALA DECORATIVA PENTRU TERMOSISTEM 

11 RPCJ23A 99 MP 

\::e.TENC,EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.DE 2,5 CM G 

ROS.EXEC.IN CIMP CONTINUU * 

12 RPEFllBl 82 BUCATA 

INLOC CORP ILUM 

14,00000 

/ 
14,00000 

14,00000 

j 
12,00000 

/ 
4,00000 

J 
L:12009 -M : 471NEO -CORP DE ILUMINAT NEON CU 4 TUEURI 

13 RPGB16Al 82 BUCATA 2,00000 

DEMONTARE RADIATOR 

14 IB02P01[1] 82 BUCATA 

MONTARE RADIATOR TIP PANOU 22 DIN OTEL 

c· 
15 60/aoe BUCATA 

CALORIFER OTEL 22K 80 CM / 60 CM +ROBINETI +TERMOS 

TAT 

16 RPGB16Al 82 BUCATA 

DEMONTARE RADIATOR 

17 IB02P01[1] 82 BUCATA 

MONTARE RADIATOR TIP PANOU 22 DIN OTEL 

2,00000 

j 

2,00000 

J 
2,00000 

2,00000 

Formular F3 
[ron J 

4 5 
15,53 217,36 
59,70 835,80 

0,00 0,00 
___________ O~IO_O __________ ~OJ~O~O 

75,23 1053,16 

27,68 387,52 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

__________ O~IO_O __________ ~O,~O~O 
27,68 387,52 
22.17 310,38 
49,75 696,50 

0,00 0,00 
___________ O~,O_O ___________ O~,~O~O 

71,92 1006,88 
SA3 101,21 

38,21 458,50 
0,23 2,72 

__________ O~IO~O ___________ O~,~O_O 
46,87 562,43 

198.29 793,16 
28,66 114,62 

0,00 0,00 
__________ O~,~O~O ____________ O~,O_O 

226.95 907,79 

0,00 0,00 
26,47 52,93 

0,00 0,00 
__________ O~,O_O __________ ~O,~O~O 

26,47 52,93 
0,74 1,47 
4,18 8,36 
0,00 0,00 

________ ~O~,O_O __________ ~O,~O~O 
4,91 9,83 

426,22 852,44 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

426,22 852,44 
0,00 0,00 

26,47 52,93 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

26,47 52,93 
0,74 1,47 
4,18 8,36 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
4~91 9,83 

PaQ.2 



Executant90A ObiectivOl Obi04 Cate04 

o 1 2 3 
18 lOO/60C BUCATA 2,00000 

CALORIFER OTEL CU ROB TUR-RETUR 22/100CM/60CM ~' 

19 RPGB16Al 82 BUCATA 1,00000 

DEMONTARE RADIATOR / 
v' 

20 IB02P01[1] 82 BUCATA 1,00000 

MONTARE RADIATOR TIP PANOU 22 DIN OTEL j 
21 l20/60C BUCATA 1,00000 

~ORIFER OTEL CU ROBINET TUR - RETUR 22/120/60 CM ~ 

22 RPCT19Bl 82 MP 12,00000 

DESFACEREA PARDOSELII DIN PARCHET PE DUSUMELE OAR ~ 
BE INCL DUSUMELELE FARA RECUP MATERIALELOR * 

23 CG37A 02 MP 12,00000 

PARCHET DIN PARCHET LAMELAR+FOLIE 

L:LC61A -M :2900583 -PARCHET LAMINAT 

24 CG05Al 82 M 14,00000 

PLINTE PVC MONTATE ORIZONT PERETI SUPRAF.>20MP 

c 
L:I0144 -M :7800816 -PERVAZ PENTRU PARCHET MELAMINAT 

25 RPEE03Al 82 BUCATA 9,00000 

INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR NORMALA BACHEL 

26 3918477 BUCATA 9,00000 

PRIZA DUBLA CU CP 

27 RPEEOIIl 82 BUCATA 7,00000 

INLOC INTRERUPATOR MANUAL UNIPOLA CONSTR NOR APARE 

NT DIBLURI MAT PLASTIC .; 
L:12010 -M :9000221 -INTRERUPATOR DUBLU 

Fonnular F3 
[ron] 

4 5 
418,20 836,40 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

418,20 836,40 
0,00 0,00 

26,47 26,47 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

26,47 26,47 
0,74 0,74 
4,18 4,18 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
4,91 4,91 

462,48 462,48 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

462,48 462,48 
0,00 0,00 
7,16 85,96 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
7,16 85,96 

65,79 789,52 
14,93 179,10 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

80,72 968,62 

10,91 152,78 
6,17 86,37 
0,04 0,56 
0,00 °tOO 

17,12 239,71 

3,10 27,92 
6,97 62,69 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

10,07 90,60 
31,98 287,82 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

31,98 287,82 
11,11 77,80 
11,94 83,58 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

23,05 161,38 

PaQ.3 



Executant90A ObiectivOl Obi04 Cate04 

o 1 2 3 
28 RPEFllBl 82 BUCATA 

INLOC CORP ILUM / 

29 470NEO BUCATA 

TUB NEON CU 2 TUBURI 

30 SB22Fl 82 BUCATA 

ASIM-RACORD WC 

31 SC24Al 82 BUCATA 

~:TPROSOP DIN AM NICHEL.MONT.PE PERETI TIP U,CU 1 

BRAT, DESCHID.4S0MM 

32 RPSC41A 99 BUCATA 

INLOCUIREA VASULUI PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANI 

TAR, CU RECUPERAREA ACCESORIILOR, SIFON TIP S 

2,00000 

2,00000 

2,00000 

I 
v' 

2,00000 

2,00000 

I 

L:SL29 -0003:2442757 -VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB 

33 RPSC42A 99 BUCATA 

INLOCUIREA REZERVORULUI DE APA PT.WC,MONT.LA INALT 

IME- SEMIINALTlME, CU RECUPERAREA ACCESORIILOR 

2,00000 

L:SL30 -1 :2452958 -REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB 

34 SE05XA 93 BUCATA 

C~TA VIZITARE 

35 SC18A5 82 BUCATA 

RAMA PENTRU VAS DE CLOSET,DIN POLIPROPILENA CU CAP 

AC 

36 8801877 BUCATA 

FURTUN DUS CONIC CROM 2 MT(02201 

37 RCSM24D 02 BUCATA 

2,00000 

2,00000 

./ 
../ 

1,00000 

-/ 

2,00000 

INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP,SAPUNIERA,CUIER / 

,MANER, DIN FAIANTA ORICE CULOARE,CIM.-VAR M-100T ~ 

L:LRC64B -M :2453768 -PORT-HIRTIE PORTELAN HA-l 

Fonnular F3 
[ron] 

4 5 

1,12 2,24 
28,66 57,31 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

29,78 59,55 
180,20 360,40 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

180,20 360,40 
31,98 63,96 

3,78 7,56 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

35,76 71,52 
69,20 138,41 
8,16 16,32 
0,00 0,00 
0100 0,00 

77,36 154,73 
148,77 297,54 
89,55 179,10 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

238,32 476,64 
c. 1 S 2066 

136,65 273,31 
17,91 35,82 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

154,56 309,13 
C.1 S 9441 

27,06 54,12 
17,91 35,82 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

44,97 89,94 
112,21 224,43 

5,57 11,14 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

117,79 235,57 
39,36 39,36 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

39,36 39,36 
57,65 115,31 
13,53 27,06 
0,05 0,10 
0100 0,00 

71,24 142,47 
ALB C.l 
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Executant90A ObiectivOl ObiQ4 Cate04 

O 1 2 3 
38 TUBSIL BUCATA 

TUB SILICON J' 

39 RPEFllBl 82 BUCATA 

INLOC CORP ILUM J 
L:12009 -M : 470NEO -TUB NEON CU 2 TUBURI 

40 CK26A 02 M 

GLAFURI MONTATE LA FERESTRE DIN MASE PLASTICE L=15 

OCH, LATIME DE 15CM 

CG05Al 82 M 

PLINTE PVC MONTATE ORIZONT PERETI SUPRAF.>20MP 

2,00000 

3,00000 

15,00000 

27,00000 

J 

L:10144 -0001:6718362 -PROFILE PVC PLASTIFIAT BAGHETA PT.PLINTA MD1 80X2 MM 

42 E001A 99 BUCATA 2,00000 

APARAT DE COMUTARE,SEMNALIZ. (INTRERUP.,COMUTATOR, 

PRIZA,BUTON)<25A,MONT.INGROPAT,EXCL.DOZA DE APARAT 

L:EL18 -M :03PRSCH -PRIZA DUBLA SCHUKO APLICATA REZ.UMEZEALA CU CAPAC 

43 EA01Al 82 M 6,00000 

ASIM -CANAL CABLU 

44 EB01Al 82 M 6,00000 

~ADUCTA ALUMINIU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI ~ 
DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP 

L:12001 -M :1922094 -CABLU CYYF (3X2~5) 

45 W1A29Al 82 BUCATA 4,00000 

SIGURANTA FUZIBILA INALTA TENS.MONOP.DE INT.PT.CIR ~ 
C.DE PUTERE, TIP SFIN 6-20KV+FIN 6-20KV,MONTARE 

L:12231 -M :3259103 -SIGURANTA AUTOMATA BIPOLARA 16A 

46 RPEE1701 82 BUCATA 2,00000 

DEMONTARE PRIZA 

FormularF3 
[rOD] 

4 5 

67,04 134,08 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

67,04 134,08 
181,32 543,96 
28,66 85,97 

0,00 0,00 
0.00 0,00 

209,98 629,93 

43,12 646,80 
7,16 107,46 
0,30 4,46 
0,00 0,00 

50,58 758,72 
6,24 168,52 
6,17 166,56 
0,04 1,08 
0,00 0,00 

12,45 336,16 

32,32 64,64 
2,79 5,57 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

35,11 70,21 

4,47 26,84 
7,16 42,98 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

11,64 69,82 
5,75 34,52 
0,60 3,58 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
6,35 38,10 

47,90 191,59 
17,43 69,73 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

65,33 261,31 

0,00 0,00 
2,19 4,38 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
2,19 4,38 

PaQ. 5 



Executanl90A ObiectivOl Obi04 Cate04 

o 1 2 3 
47 EOOIA 99 BUCATA 2,00000 

APARAT DE COMUTARE,SEMNALIZ. {INTRERUP.,COMUTATOR, 

PRIZA, BUTON) <25A, MONT. INGROPAT, EXCL. DOZA DE APARAT 

~ 

L:EL18 -M :03PRSCH -PRIZA DUBLA SCHUKO APLICATA REZ.UMEZEALA CU CAPAC 

48 RPEFIIBl 82 BUCATA 2,00000 

INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE -REZ LA UMEZ ~' 
EALA 

L:12009 -M :LEDlll -CORP ILUMINAT CU 2 NEOANE LED 

49 RPCT33Al 82 MP 15,12000 

DEMONTAREA USILOR 
,j 

FOrtnular F3 
[ron] 

4 5 
32,32 64,64 

2,79 5,57 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

35.11 70,21 

187,19 374,38 
28,66 57,31 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

215,85 431,69 

0,00 0,00 
8,54 129,07 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
8,54 129,07 

313.65 4742,39 C':--C-K-O ...... 3A-----9-9-M-P--------:-1-::-5,-:1"::"2":"'"OO~O::------------~--------=="":""="'"~ 

USI LEMN INT -MDF 

L:LC29F -M : 462MDF -USI DIN MDF 

51 8820780 BUCATA 

BUTUC + CHEI 405 

52 RPC042D 99 BUCATA 

REPARAREA USILOR DIN LEMN PRIN INLOCUIREA FERONERI 

EI -MINERE SI SILDURI 

53 YBOl 82 LEI 

(~~ARE PRAG USA = 3 MP 

54 PRAG O 1 M 

PRAG USI DIN ALUMINIU 

55 YBOl 82 LEI 

MONTARE PRAG USA 4M 

2,00000 

1,00000 

30,00000 

3,00000 

40,00000 

35,82 541,60 
0.60 9,00 
0,00 0,00 

350,07 5292,98 

110,70 221,40 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

110,70 221,40 
79,95 79,95 

3,98 3,98 
0,02 0,02 
0.00 0,00 

83,95 83,95 
0,00 0,00 
1,00 30,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
1,00 30,00 

41,82 125,46 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

41,82 125,46 
0,00 0,00 
1,00 40,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
1,00 40,00 
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Executant90A ObiectivOl Obi 04 Cate04 

o 1 2 3 
56 PRAG O 1 M 

PRAG USI DIN ALUMINIU 

57 EA01Al 82 M 

ASIM - CANAL CABLU 

58 ED01A 99 BUCATA 

APARAT DE COMUTARE,SEMNALIZ. (INTRERUP., COMUTATOR, P 

RIZA, BUTON) <25A,MONT. INGROPAT, EXCL. DOZA DE APARAT 

priza noua aer conditionat 

L:EL18 -M :3869923 -PRIZA CU CP 8T 

EB01Al 82 M 

CONDUCTA ALUMINIU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI 

DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP 

L:12001 -M :3270500 -CABLU CYYF 3X2.5 

60 EA01Al 82 M 

ASIM - CANAL CABLU 

61 TUBSIL BUCATA 

TUB SILICON 

62 lCHITM BUCATA 

4,00000 

18,00000 

I 

1,00000 

7,00000 

7,00000 

2,00000 

1,00000 

~~~T MONTAJ (PTR SILICON) / 
-' 
63 RPSC59Bl 82 BUCATA 2,00000 

INLOC.COMPL.A UNEI ETAJERE DIN GEAM TRAS PE PERETI 

ZID SAU BETON \./ 

L:11408 -0001:4203600 

L:13929 -0001:2451485 

64 RPSC18B2 

-CONSOLA ALAMA NICHELATA FARA GALERIE 

-ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB 

82 BUCATA 2,00000 

INLOCUIRE LA LAVOAR A BATERIEI STATIVE / 

4 

S 3343 

C.l NI 716 

L:11413 -M :4201339 -BATERIE AMEST. LAVOAR FONTA 112" EMAIL. JET PERL. 88732 

41,82 
0,00 
0,00 
0,00 

41,82 
4,47 
7,16 
0,00 
0,00 

11,64 
23,17 

2,79 
0,00 
0,00 

25,96 

5,41 
0,60 
0,00 
0,00 
6,01 

4,47 
7,16 
0,00 
0,00 

11,64 
67,04 

0,00 
0,00 
0,00 

67,04 
56,58 

0,00 
0,00 
0,00 

56,58 
181,74 

11,22 
0,00 
0,00 

192,97 

283,46 
27,26 

0,00 
0,00 

310,72 

Formular F3 

5 
[rOD 1 

167,28 
0,00 
0,00 
0,00 

167,28 
80,51 

128,95 
0,00 
0,00 

209,47 
23,17 

2,79 
0,00 
0,00 

25,96 

37,89 
4,18 
0,00 
0,00 

42,07 

31,31 
50,15 

0,00 
0,00 

81,46 
134,08 

0,00 
0,00 
0,00 

134,08 
56,58 

0,00 
0,00 
0,00 

56,58 
363,49 

22,45 
0,00 
0,00 

385,94 

566,92 
54,53 

0,00 
0,00 

621,44 
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Executant90A ObiectivOl Obi04 Cate04 

o 1 2 3 
65 RCSM24D 02 BUCATA 

INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP,SAPUNIERA,CUIER 

,MANER, DIN FAIANTA ORICE CULOARE,CIM.-VAR M-IOOT 

L:LRC64B -M :8000169 -SAPUNIERA TIP 

66 IC34Al 82 BUCATA 

MONTAT RACORD FLEXIBIL 

67 5000210 BUCATA 

RACORD FLEXIBIL PENTRU LAVOAR 

RPSC57A1 82 BUCATA 

2,00000 

! 
V 

4,00000 

/ 
4,00000 

/ 
2,00000 

INLOC.OGLINDA SANIT.DE SEMICRISTAL cu MARGINILE SL J 
EFUITE AVIND DIMENS.DE 400X500MM PE PER.CAR.BET . 

69 RPSC1BCl 82 BUCATA 2,00000 

j INLOC.LA LAVOAR SIFON CU VENTIL SI DOP 

V 
L:11405 -M :3270070 -SIFON LAVOAR 

70 RPSC07 91 BUCATA 2,00000 

DEMONTAREA LAVOARELOR,CHIUVETELOR,SPALATOARELOR, 1 ~ 
NVEDEREA DESFIINTARII POZITIEI, INCLUSIV BUSONAREA 

71 SC07El 82 BUCATA 2,00000 

~:OAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE PIEDESTAL ~ 

L:11402 

L:11404 

-0001: 2440474 -LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-400MM ALB 

-0001:2453823 -PIEDESTAL LAVOAR Pl PORTELAN ALB 

72 YBOl 82 LEI 1500,00000 

INCARCAT, DESCARCAT, MANIPULAT MATERIALE / 
73 XAOl 82 LEI \ 1689,56000 

TRANSPORT PERSONAL MUNCITOR, SCULE SI MATERIALE / 

Fonnular F3 
[roD] 

4 5 
43,63 87,27 
13,53 27,06 
0,05 0,10 
0,00 0,00 

57,22 114,43 

0,00 0,00 
2,59 10,35 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
2,59 10,35 

20,30 81,20 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

20,30 81,20 
192,79 385,58 
28,46 56,91 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

221,25 442,50 
34,89 69,78 
24,28 48,56 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

59,17 118,33 

0,00 0,00 
40,20 80,40 

0,00 0,00 
0100 0,00 

40,20 80,40 
246,73 493,45 

34,03 68,06 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

280,75 561,51 
c. 1 81540 

C. 1 NI 806 

0,00 0,00 
1.00 1500,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
1,00 1500,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
1,00 1689,56 
1,00 1689,56 
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Executant90A ObiectivOl Obi04 Cate04 

o 1 2 3 
74 RPCU10Dl 82 BUCATA 1,00000 

STRAPUNGERI IN ZIDARIE - GAURA HOTA 

75 YBOl 82 LEI 300,00000 

DEMONTAT SI REMONTAT AER CONDITIONAT - 1 BUC 

76 RPSA21Pl 82 M 

INLC.TV.PVC.TIP G IN CANALE LA LOC.SOC.CULT.IND PE 

PORT.PINA LA 10 M D= 110 MM 

77 RPSA19B 99 M 

J 
3,00000 

j 

8,00000 

~T.TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR ~ 
) ,SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=20MM 

4 

L:SL05 -0030: 6717087 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20MM 

L:SL06A -0058: 6719477 -MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM 

L:SL06B -0066:6719485 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM 

L:SL06C -0074: 6719493 -TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM 

FormularF3 
(ron] 

5 
0,00 0,00 

35,82 35,82 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

35,82 35,82 
0,00 0,00 
1,00 300,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
1,00 300,00 
5,65 16,96 

36,62 109,85 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

42,27 126,81 
4,56 36,47 
7,36 58,90 
0,54 4,29 
0,00 0,00 

12,46 99,67 

L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX 

78 RPSA04A 99 M 8,00000 0,00 0,00 
1,19 9,55 

DEMONTAREA TEVII DIN PVC NEPLASTIFIATA,TIP G,EXIST 0,00 0,00 
.EXT. CLADIRII,LA LEG.-COL.-COND.DISTRIB,12-S0MM 0,00 0,00 

1,19 9,55 
79 RPSF01A 99 ZECI M 0,80000 0,00 0,00 

J 0,80 0,64 
0,00 0,00 GOLIREA INSTALATIEI DE APA IN VEDEREA EXECUTARII R 

EPARATIILOR 0,00 0,00 r 0,80 0,64 
~â-----R-P-S-F-O-5A--------99--M-------------------8~,-O-O-OO-O---------------------o-,-o-o------------o~,-o-o 

2,99 23,88 
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS 0,00 0,00 
TAL. APA, EXEC.CU COND.OL.PT.INSTAL,ZN., 3/8"-2 __________ ~o.~o~o ____________ o,~o_o 

2,99 23,88 
81 RPCM33A 99 MP 36,40000 

J 
0,00 0,00 

31,84 1158,98 
0,30 10,86 DEMONTAREA PLACAJELOR DIN FAIANTA/GRESIE CERAMICA 
0,00 0,00 

32,14 1169,84 
82 CI06Al[1] 82 MP 36,40000 51,44 1872,40 

54,13 1970,26 
0,72 26,18 
0,00 0,00 j PLACAJ FAIANTA LA PERETI SI STALPI ... DE ACEEASI C 

ULOARE SI FORMAT, FIXATE CU ADEZIV PENTRU FAIANTA 
106,29 3868,83 

L:10141 -M :212201 -FAIANTA-PROCURARE 

PaQ. 9 



Executant90A ObiectivOl Obi04 Cate04 

o 1 2 3 
83 RPCM19A 99 MP 

INLOCUIREA PLACAJELOR CU PLACI DE GRESIE CERAMICA 

PLACAJE INT.LA PER.STALPI SI GRINZI APL. CU ADEZIV 

-CHIT ROSTUIRE GRESIE 

24,40000 

/ 
L:LC09E -M :7500492 

L:LCS2A -0001:6109858 

L:LC52B -M :7500638 

L:LC64G -M :221127 

L:LC65 -0001:7318732 

-ARACET TIP.E SORT DP.8 AGF(POLIACETAT DE VINIL) 

-ADEZIV GRESIE 

-GRESIE ANTIDERAPANTA 

-DISTANTIERI DE ROST DIN PVC PTR.PLACAJE MODEL M1 

84 RPCT33Al 82 MP 2,00000 ! 

DEMONTAREA USILOR DIN LEMN * 

85 CK03A 99 Mi' 

C' 
USI LEMN INT.DIN MDF 

L:LC29F -M : 462MDF -USI DIN MDF 

86 RCSG02A 02 MP 

FERACEREA ZIDARIEI IN JURUL TOCURILOR LA USILE SCH 
IMBATE 

87 CF10Cl [3] 82 MP 

GLET APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE 

88 RPCT19Bl 82 MP 

J 

2,00000 

1,00000 

40,00000 

/' 

55,00000 

DESFACEREA PARDOSELII DIN PARCHET PE DUSUMELE DAR ~ C : INCL DUSUMELELE FARA RBr.UP MATERIALELOR * 

89 CG37A 02 MI? 55,00000 

PARCHET DIN PARCHET LAMELAR + FOLIE 

L:LC61A -M :2900583 -PARCHET LAMINAT 

90 CG05Al 82 M 55,00000 

PLrNTE PVC MONTATE ORIZONT PERETI SUPRAF.>20MP ~ 

L:I0144 -M :7800815 -PERVAZ PENTRU PARCHET MELAMINAT 

4 
94,17 

149,25 
11,12 

0,00 
254,54 

0,00 
8,54 
0,00 
0,00 
8,54 

313,65 
35,82 

0,60 
0,00 

350,07 

62,52 
32,04 

0,49 
0,00 

95,04 
5,76 
7,56 
0,04 
0,00 

13,36 
0,00 
7,16 
0,00 
0,00 
7,16 

65,79 
14,93 

0,00 
0,00 

80,72 

10,91 
6,17 
0,04 
0,00 

17,12 

FormularF3 

5 
{ron] 

2297,83 
3641,70 

271,22 
0,00 

6210,75 

0,00 
17,07 

0,00 
0,00 

17,07 
627,30 

71,64 
1,19 
0,00 

700,13 

62,52 
32,04 

0,49 
0,00 

95,04 
230,40 
302,48 

1,60 
0,00 

534,48 
0,00 

394,00 
0,00 
0,00 

394,00 

3618,62 
820,88 

0,00 
0,00 

4439,49 

600,21 
339,30 

2,20 
0,00 

941,71 
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Executant90A ObiectivOl Obj04 Cate04 

o 1 2 3 
91 SE53A 99 BUCATA 4,00000 

APOMETRE AR + AC 

L:SL49 -M :202998A -APOMETRU AC, AR 

TOTALA: 

(. 

Formular F3 
[ron 1 

4 5 
180,67 722,67 

19,90 79,60 
0,00 0,00 

__________ ~O~,O~O ___________ O~,~O~O 

OFERTAN? 

200,57 802,27 

29.009,64 
18.799,61 

338,36 
1.833,08 

10,69 
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Obiectiv 01 DIVERSE LUCRARI-

CENTRALIZA TORlIl 
chelau:eliZor pf3/aa-eţfOrwt:fe,lucrar4 pt:obt::ect-ub05 - LOCATII 

Nr. cap./ 

Nr. subcap 

crt. deviz 

obiect 

O 

1 1. 

1 1 

2 2 

Lucrari de constructii 

05 loc.2-RadoveanuS-bJ41.-a p.l08 

TOTAL cap. I 

Diverse si neprevazute 10% 

TOTAL 2 

TOTAL valoare (exclusiv TVA) 

Taxa pe valoarea adaugata 

Total valoare (inclusiv TVA) 

1 

Valoarea 

(exclusiv TVA) 

ron 

2 

30,354.54 

30,354.54 

3,035.45 

33,389.99 

33.389.99 

6,344.10 

39,734.09 

3 

30,354.54 

30,354.54 

3,035 .• 45 

33,389.99 

33,389.99 



FormularF3 
OBIECTIV: OI-DIVERSE LUCRARI-

LISTA 
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari 

Obiectul: OS-LOCATII 
Categoria de lucrari: 05-Loc.2-Radoveanu5-bI41.-ap.l08 
Nr. Capitolul de lucrari O. M. Cant.tatea 
crt. Simbol 

Denumire resursa 
Observatii 
Corectii 
Liste anexe 

SECTIUNE TEHNICA 
o 1 2 3 

1 CF10Cl [3] 82 MP 31,30000 

GLET APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE 

ftveala tot aparatamentul 

2 IZF01Al[3] 82 MP 313,00000 

AMORSA PRENTRU GLET I VOPSEA LAVABILA J 
3 CN04Al 82 MP 313,00000 

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL ~' 
CU VINAROM PE TENCUIELI DRISCUITE 

[rOD J 
Valoare 

5,76 180,29 
7,56 236,69 
0,04 1,25 

__________________ ~O~,O~O _________________ O~,~O_O 
13,36 418,23 

0,38 118,31 
0,75 233,83 
0,00 1,25 

________ ~O~,O_O ___________ O~IO_O 

1,13 353,39 
5,27 1650,76 
6,17 1930,90 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

11 ,44 3581,66 
L:I0161 -0001:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA v.I08-210 STAS 7359-80 

4 RPCT10Al 82 MP 31,30000 

CURATARE PERETI SI TAVANE (DESFACERI TENCUIELI) 

5 RPCJ07Bl 82 MP 

C 
REP.TENC.INT.BRUTE LA PERETI DIN ZIDARIE SAU BET.D 

E 2,SCM GROS.CU MORT. DE VAR MARCA 50-T * 

6 RPEE17Dl 82 BUCATA 

DEMONTARE PRIZA 

7 ED01A 99 BUCATA 

APARAT DE COMUTARE,SEMNALIZ. (INTRERUP.,COMUTATOR,P 

RIZA, BUTON)<25A,MONT.INGROPAT,EXCL.DOZA DE APARAT 

31,30000 

4,00000 

4,00000 

0,00 0,00 
3,98 124,57 
0,00 0,00 

________ ~O~,O~O __________ ~O~IO_O 
3,98 124,57 

8,28 259,26 
17,95 561,81 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

26,23 821,07 
0,00 0,00 
2,19 8,76 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
2,19 8,76 

32,32 129,28 
2,79 11,14 
0,00 0,00 

____ ....;;.0.:...;;.0,..;;..0 ______ O~IO_O 

35,11 140,42 

L:EL18 -M :03PRSCH -PRIZA DUBLA SCHUKO APLICATA REZ.UMEZEALA CU CAPAC 

PaQ. 1 



Executant90A ObiectivOl Obi05 Ca te OS 

o 1 2 3 
8 RPGB16Al 82 BUCATA 1,00000 

DEMONTARE RADIATOR FONTA TABLA 0,6-1,8 MC/H* J 
$ 

9 IB02P01[1] 82 BUCATA 1,00000 

MONTARE RADIATOR TIP PANOU 22 DIN OTEL / 

10 100/60C BUCATA 1,00000 

CALORIFER OTEL CU ROB TUR-RETUR 22/100CM/60CM 

Il RPSCIBB2 82 BUCATA 2,00000 

~~~CUIRE LA LAVOAR A BATERIEI STATIVE J 

L:11413 -M :4201339 -BATERIE AME5T. LAVOAR FONTA 1/2" EMAIL. 

12 IC34A1 82 BUCATA 4,00000 

MONTARE RACORD FLEXIBIL 

13 5000210 BUCATA 

RACORD FLEXIBIL PENTRU LAVOAR 

14 SC18A5 82 BUCATA 

RAMA PENTRU VAS DE CLOSET, DIN POLIPROPILENA CU CAP 

15 EE12Bl 82 BUCATA 

CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE 

NEETANS MONTAT PE DrBLURI DE MATERIAL PLASTIC 

J 

4,00000 

j 
2.0000; 

1,00000 

J 
L:12009 -M : 463NEO -NEON REZISTENT LA UMEZEALA 

16 RPSC57Al 82 BUCATA 2,00000 

INLOC.OGLINDA SANIT.DE SEMICRISTAL CU MARGINILE SL 

EFUITE AVIND DIMENS.DE 400XSOOMM PE PER.CAR.BET 

17 RPSC59Bl 82 BUCATA 

INLOC.COMPL.A UNEI ETAJERE DIN GEAM TRAS PE PERETI 

ZID SAU BETON 

J 
2,00000 

L:11408 -0001:4203600 -CONSOLA ALAMA NICHELATA FARA GALERIE 

FOr/nu/ar F3 
IroD] 

4 5 
0,00 0,00 

26,47 26,47 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

26,47 26,47 
0,74 0,74 
4,18 4,18 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
4,91 4,91 

418,21 418,21 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

418,21 418,21 
283,46 566,92 

27,26 54,53 
0,00 0,00 
0100 0,00 

310,72 621,44 
JET PERL. 58732 

0,00 0,00 
2,59 10,35 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
2,59 10,35 

20,30 81,20 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

20,30 81,20 
112,21 224,43 

5,57 11,14 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

117,79 235,57 

210,40 210,40 
12,14 12,14 
0,00 0,00 
0100 0,00 

222,54 222,54 

192,79 385,58 
28,46 56,91 

0,00 0,00 
°zOO 0,00 

221,25 442,50 
181,74 363,49 

11,22 22,45 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

192,97 385,94 
S 3343 
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Executant90A ObiectivOl Obi05 Cate05 

o 1 2 3 
L:13929 -1 :2451485 -ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 

18 RCSM24D 02 BUCATA 

INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP,SAPUNIERA,CUIER 

,MANER, DIN FAIANTA ORICE CULOARE,CIM.-VAR M-IOOT 

2,00000 

J 
L:LRC64B -M :2453768 -PORT-HIRTIE PORTELAN HA-l 

19 RCSM24D 02 BUCATA 2,00000 

INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP,SAPUNIERA,CUIER 

,MANER, DIN FAIANTA ORICE CULOARE,CIM,-VAR M-IOOT 

L:LRC64B -M :4201172 -PORT-PROSOP 60 CM COD 79G17051 

20 SD03Cl 82 BUCATA 1,00000 

BATERIE AMESTEC.PT.BAIE,CU DUS FLEXIBIL,DE 1/2 TOL J re.? .. MONT . CU DIBLURI METALICE 

L:11413 -M :4201501 -BATERIE DUS COD 43RI006 
21 RPSD15Bl 82 BUCATA 1,00000 

DEMONTARE BATERIE DUS 

22 RCSM24D 02 BUCATA 

INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP,SAPONIERA,CUIER 

,MANER, DIN FAIANTA ORICE CULOARE,CIM.-VAR M-100T 

L:LRC64B -M :8000169 -SAPUNIERA TIP 

23 RPSC07 91 BUCATA 

DEMONTAREA LAVOARELOR,CHIOVETELOR,SPALATOARELOR, 1 

NVEDEREA DESFIINTARII POZITIEI,INCLUSIV BUSONAREA 

2,00000 

J 

4 
ALB C.l NI 716 

ALB C.l 

57,65 
13,53 
0,05 
0,00 

71,24 

94,55 
13,53 
0,05 
0,00 

108,14 

340,48 
20,70 

0,00 
0,00 

361,18 

0,00 
11,34 

0,00 
0,00 

11,34 
43,63 
13,53 

0,05 
0,00 

57,22 

FonnularF3 

5 
1 ron 1 

115,31 
27,06 

0,10 
0,00 

142,47 

189,11 
27,06 

0,10 
0,00 

216,27 

340,48 
20,70 

0,00 
0,00 

361,18 

0,00 
11,34 

0,00 
0,00 

11,34 
87,27 
27,06 

0,10 
0,00 

114,43 

0,00 0,00 
40,20 80,40 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

f': _____________________ ----------4-0...;.12-0------8~0,~4-0 
~ SC07El 82 BUCATA 2,00000 246,73 493,45 

LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, MONTAT PE PIEDESTAL 

L:11402 -0001:2440474 

L:11404 -0001:2453823 

25 RPSC18Cl 

-LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-400MM ALB 

-PIEDESTAL LAVOAR PI PORTELAN ALB 

82 BUCATA 2,00000 

INLOC.LA LAVOAR SIFON CU VENTIL SI DOP / 
L:11405 -M :3270070 -SIFON LAVOAR 

C. 1 S1540 

c. 1 NI 806 

34,03 68,06 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

280,75 561,51 

34,89 
24,28 

0,00 
0,00 

59,17 

69,78 
48,56 

0,00 
0,00 

118,33 
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Executant90A ObiectivOl Obi05 Cate05 

o 1 2 3 
26 RPSC42A 99 BUCATA 2,00000 

INLOCUIREA REZERVORULUI DE APA PT.WC,MONT.LA INALT ~ 

IME- SEMIINALTIME, CU RECUPERAREA ACCESORIILOR 

L:SL30 -1 :2452958 -REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB 

27 RPSC41A 99 BUCATA 2,00000 

INLOCUIREA VASULUI PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANI 

TAR, CU RECUPERAREA ACCESORIILOR, SIFON TIP S 

L:SL29 -0003:2442757 -VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB 

28 SB22Fl 82 BUCATA 2,00000 

ASIM-RACORD WC 

FormularF3 
(ron] 

4 5 
136,65 273,31 

17,91 35,82 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

154,56 309,13 
C.I S 9441 

144,44 288,88 
89,55 179,10 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

233,99 467,98 
c. 1 S 2066 

31,98 63,96 
3,78 7,56 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

35,76 71,52 
94,17 1130,08 ~----R-P-CM--1-9-A---------99--M-P-----------------1~2-,O-O-0-O-O--------------------~----------~--~ 

INLOCUIREA PLACAJELOR CU PLACI DE GRESIE CERAMICA 

PLACAJE INT.LA PER.STALPI SI GRINZI APL. CU ADEZIV 

L:LC09E -M :7500492 

L:LC52A -0001:6109858 

L:LC52B -M :7500638 

L:LC64G -M :221127 

L:LC65 -1 :7318732 

30 CI06Al[1] 

-CHIT ROSTUIRE GRESIE 

-ARACET TIP.E SORT DP.8 AGF(POLIACETAT DE VINIL) 

-ADEZIV GRESIE 

-GRESIE ANTIDERAPANTA 

-DISTANTIERI DE ROST DIN PVC PTR.PLACAJE MODEL MI 

82 MP 24,00000 

PLACAJ FAIANTA LA PERETI SI STALPI ... DE ACEEASI C 

ULOARE SI FORMAT, FIXATE CU ADEZIV PENTRU FAIANTA 

L:10141 -M :212201 - FAIANTA - PROCURARE 

31 RPCM33A 99 MP 24,00000 

<::MONTAREA PLACAJELOR DIN FAIANTA,GRESIE CERAMICA ~ 

32 CK24A[l] 02 MP 6,00000 

MONTAT SI PROCURAT PLASE INSECTE J 
plase tantari 

33 CM01C 99 MP 0,30000 

GEAMURI PENTRU USA PVC 

geam+broasca usa pvc 

L:LC42F -0015:2500171 -GEAM TRAS CLAR CAL.2 3MM. AMBALAT DIM.LIB. 

149,25 1791,00 
11,12 133,38 
0,00 0,00 

254,54 3054,47 

51,44 1234,55 
54,13 1299,07 

0,72 17,26 
0,00 0,00 

106,29 2550,88 

0,00 0,00 
31,84 764,16 

0,30 7,16 
0,00 0,00 

32,14 771,32 
92,00 552,02 

2,99 17,91 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

94,99 569,93 

163,07 48,92 
18,91 5,67 

0,45 0,13 
0,00 0,00 

182,42 54,73 

S 853 

PaQ.4 



Executant90A ObiectivOl Obi05 Ca te 05 

o 1 2 3 
34 RCS042A 02 BUCATA 

REPARARE USI DIN LEMN, PRIN INLOCUIRE BROASCA INGR 

OPATA 

35 RPC042D 02 BUCATA 

REPARAREA USILOR DIN LEMN PRIN INLOCUIREA FERONERI 

EI -MINERE 

36 RPCT33Al 82 MP 

DEMONTAREA USILOR 

37 CK25A 99 MP 
,.-.. 

Ul"-'PROFIL MASE PLASTICE,ARMATURI,ACCESORII,IN ZID 

LA CONSTR.CU H<35M INCL, UN CANAT CU SUPR.TOC <7MP 

L:LC33E -M : 630660A -USA PVC 

38 RCS042A 02 BUCATA 

2,00000 

2,0000?) 

3,78000 

3,78000 

J 
2,00000 

REPARARE USI DIN PVC, PRIN INLOCUIRE BROASCA INGRO LF/ 
PATA 

39 RPC042D 02 BUCATA 

REPARAREA USILOR DIN PVC PRIN INLOCUIREA FERONERIE 
1 -MINERE 

2,00000 

40 YBOl 82 LEI 300,00000 

MANOPERA -REGLARE FERONERIE FERESTRE PVC = 10 M 1Ji 

~lare feronerie ferestre pvc 

41 YBOl 82 LEI 

MONTARE PRAG ~ lM 

prag aluminiu 

42 PRAG O 1 M 

PRAG USI DIN ALUMINIU 

43 CG05Al 82 M 

PLINTE PVC MONTATE ORIZONT PERETI SUPRAF.>20MP 

completare plinta ptr parchet laminat 

10,00000 
./ 

ti 

1,00000 

L: 10144 -M : 7800816 -PERVAZ PENTRU PARCHET MELAMINAT 

FormularF3 
[rOD] 

4 5 
138,55 277,11 

6,77 13,53 
0,02 0,04 

________ ~O~,O~O __________ ~O~,O~O 
145,34 290,68 
80,41 160,81 

3,98 7,96 
0,02 0,04 
0,00 0,00 

84,40 168,81 
0,00 0,00 
8,54 32,27 
0,00 0,00 

________ ~O~,O~O __________ ~O,~O~O 
8,54 32,27 

604,26 2284,09 
16.12 60,93 
0,60 2,25 
0,00 0,00 

620,97 2347,27 

138,55 
6,77 
0,02 
0,00 

145,34 
80,41 

3,98 
0,02 
0,00 

84,40 
0,00 
1,00 
0,00 
0,00 
1,00 

0,00 
1,00 
0,00 
0,00 

41,82 
0,00 
0,00 
0,00 

41,82 
10,91 
6,17 
0\04 
0,00 

277,11 
13,53 

0,04 
0,00 

290,68 
160,81 

7,96 
0,04 
0,00 

168,81 
0,00 

300,00 
0,00 
0,00 

300,00 

0,00 
10,00 

0,00 
0,00 

10,00 

41,82 
0,00 
0,00 
0,00 

41,82 
87,30 
49,35 

0,32 
0,00 

136,98 
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Executant90A ObiectivOl ObjOS CateOS 

o 1 2 3 
44 RPEEOIIl 82 BUCATA 

INLOC INTRERUPATOR MANUAL UNIPOLA CONSTR NOR APARE 

NT DIBLURI MAT PLASTIC 

schimbat intrerupator 

1,00000 

L:12010 -20 :5500720 -INTRERUPTOR CUMPANA ST.SIMBOL 0170 250V IOA 

45 EAOIAl 82 M 6,50000 

ASIM - CANAL CABLU 

canal cablu 

46 EBOIAl 82 M 

CONDUCTA ALUMINIU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI 

DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP 

{-~'?001 -M :1922094 -CABLU CYYF (3X2,S) 

4/~ EE12Bl 82 BUCATA 

CORP DE ILUMINAT PTR, LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE 

NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC 

corp de iluminat 

48 46NEO BUCATA 

CORP DE ILUMINAT NEON CU 1 TUB 

J 
6,50000 

j 

1,00000 

1,00000 
'-1 

J 
49 YBOl 82 LEI 1500,00000 

INCARCAT, DESCARCAT, MANIPULAT MATERIALE J' 

50 XAOl 82 LEI 1803,10000 

C .'lSPORT PF.RSONlI.T" MUNr.T'rOR, scm,F. ST MATRRTM,R /' 
.. " 

51 RPCUIODl 82 BUCATA 1,00000 

STRAPUNGERI IN ZIDARIE - GAURA HOTA J 

52 YBOl 82 LEI 300,00000 

DEMONTARE SI REMONTARE AER CONDITIONAT - 1 BUC J 
53 Rl?SA21Pl 82 M 3,00000 

INLC.TV.PVC.TIP G IN CANALE LA LOC.SOC.CULT.IND PE 

PORT. PINA LA 10 M D= 110 MM 
J 

Formu[arF3 
[ron] 

4 5 
18,77 18,77 
11,94 11,94 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

30,71 30,71 

4,47 29,07 
7,16 46,57 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

11,64 75,64 

5,75 37,39 
0,60 3,88 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
6,35 41,27 

0,67 0,67 
12,14 12,14 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

12,81 12,81 

135,55 135,55 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

135,55 135,55 
0,00 0,00 
1,00 1500,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
1,00 1500,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
1,00 1803,10 
1,00 1803,10 
0,00 0,00 

35,82 35,82 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

35,82 35,82 
0,00 0,00 
1,00 300,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
1,00 300,00 
5,65 16,96 

36,62 109,85 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

42,27 126,81 
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Executant90A ObiectivOl Obi05 Cate05 

o 1 2 3 4 

54 RPSA19B 99 M 8,00000 

MONT.TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC (PE, PP, PP-R, SIMILAR 

),SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=20MM 
J 

L:SL05 -0030:6717087 

L:$L05A -0058:6719477 

L:SL05B -0056:5719485 

-0074: 6719493 

-TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20MM 

-MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM 

-COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM 

-TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM 

4,56 
7,36 
0,54 
0,00 

12,46 

L:SL06C 

L:SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX 

55 RPSA04A 99 M 

DEMONTAREA TEVII DIN PVC NEPLASTIFIATA,TIP G,EXIST 

.EXT. CLADIRII,LA LEG.-COL.-COND.DISTRIB,12-50MM 

56 RPSF01A 99 ZECI M 

G~REA INSTALATIEI DE APA lN VEDEREA EXECUTARII R 

EPARATIILOR 

57 RPSF05A 99 M 

EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS 

TAL. APA, EXEC.CU COND,OL.PT.INSTAL,ZN., 3/8"-2 

8,00000 

v 
0,80000 

8,00000 
j 

v 

TOTALA: 

c 

OFERTAlU' 

0,00 
1,19 
0,00 
0,00 
1,19 
0,00 
0,80 
0,00 
0,00 
0,80 
0.00 
2,99 
0,00 
0,00 
2,99 

FormularF3 

5 
[rou] 

36,47 
58,90 

4,29 
0,00 

99,67 

0,00 
9,55 
0,00 
0,00 
9,55 
0,00 
0,64 
0,00 
0,00 
0,64 
0,00 

23,88 
0,00 
0,00 

23,88 
13.039,91 
10.325,10 

167,75 
1.803,10 

25.335,86 

Paq. 7 



Obiectiv al DIVERSE LUCRARI~ 

CENTRt4LIZt4TORliL 
cheltuielaor Pf3/caCegorW b lucrar4 pt: o-b-iectub06 - LOCA TII 

Nr. cap./ 

Nr. subcap 

crt. deviz 

obiect 

O 

1 1. 

1 1 

2 2 

lucrari de constructii 

0610c.3- Ciocarliei14.bID9-ap2 

TOTAL cap. I 

Diverse si neprevazute 10% 

TOTAL 2 

TOTAL valoare (exclusiv TVA) 

Taxa pe valoarea adaugata 

Total valoare (inclusiv TVA) 

1 

Valoarea 

(exclusiv TVA) 

ron 

2 

37.851,65 

37.851,65 

3.785,17 

41.636,82 

41.636,82 

7.911,00 

49,547,82 

3 

37.851,65 

37.851,65 

3.785,17 

41.636,82 

41.636,82 

OFERTANT 

Pau:. 



FormularF3 
OBIECTIV: OI-DIVERSE LUCRARI-

LISTA 
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari 

Obiectul: 06-LOCATll 
Categoria de lucrari: 06-loc.3- Ciocarliei14.blD9-ap2 
Nr. capItolul de lucrari O. M. Cant.tatea 
ert. Simbol 

Denumire resursa 
Observatii 
Corectii 
Liste anexe 

SECTIUNE TEHNICA 
o 1 2 3 

1 CF10Cl [3] 82 MP 

GLET APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE 

r';aveala tot aparatamentul 
"'-2 IZF01Al [3] 82 MP 

AMORSA PRENTRU GLET / VOPSEA LAVABILA 

3 CN04Al 82 MP 

29,80000 

j 

298,00000 

[ron] 

Valoare 

5,76 171,65 
7,56 225,35 
0,04 1,19 

__________ ~O,~O~O ____________ o,~o_o 

13,36 398,19 

0,38 112,64 
0,75 222,62 
0,00 1,19 
0,00 0,00 
1,13 336,45 
5,27 1571,65 

J 6,17 1838,36 
0,00 0,00 

________ ~O~.O~O ____________ O,~O_O 
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL 

CU VINAROM PE TENCUIELI DRISCUITE 

L:10161 -0001:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA 

4 RPCT10Al 62 MP 29,83000 

CURATARE PERETI SI TAVANE (DESFACERI TENCUIELI) 

5 RPCJ07Bl 82 MP 29,80000 

C~ 
REP.TENC.INT.BRUTE LA PERETI DlN ZIDARIE SAU BET.D 

E 2,SCM GROS.CU MORT.DE VAR MARCA SO-T * 

6 RPEE17Dl 82 BUCATA 

DEMONTARE PRIZA 

7 ED01A 99 BUCATA 

APARAT DE COMUTARE,SEMNALIZ. (INTRERUP.,COMUTATOR,P 

RIZA, BUTON) <25A,MONT. INGROPAT, EXCL. DOZA DE APARAT 

3,00000 

j 

3,00000 

. 11,44 3410,01 
V.I08-ZID STAS 7359-80 

0,00 0,00 
3,98 118,72 
0,00 0,00 

__________ ~O,~O~O ____________ O,~O~O 

3,98 118,72 
8,28 246,83 

17,95 534,89 
0,00 0,00 
0,00 0.00 

26,23 781,72 
0,00 0,00 
2,19 6,57 
0,00 0,00 

__________ O_,~O_O ___________ O~,~O~O 
2,19 6,57 

32,32 96,96 
2,79 8,36 
0,00 0,00 
0,00 0,00 ' 

35,11 105,32 
.L:EL18 -M :03PRSCH -PRIZA DUBLA SCHUKO APLICATA REZ.UMEZEALA CU CAPAC 

Pag. 1 



Executant90A Obiectiv O 1 Obi06 Cate06 

o 1 2 3 
8 ED01A 99 BUCATA 

APARAT DE COMUTARE,SEMNALIZ. (INTRERUP., COMUTATOR, P 

RIZA, BUTON) <25A,MONT. INGROPAT, EXCL. DOZA DE APARAT 

FOr/nu/ar F3 
[rOD] 

4 5 

1,00000 32,32 32,32 
2,79 2,79 
0,00 0,00 

________ ~O~,O~O ____________ O~JO~O 

35,11 35,11 
L:EL18 -M :03PRSCH -PRIZA DUBLA SCHUKO APLICATA REZ.UMEZEALA CU CAPAC 

9 EB01Al 82 M 10,00000 5,41 54,13 
0,60 5,97 

CONDUCTA ALUMINIU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI 0,00 0,00 
DE PROTECTIE/CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP ________ ~O~,O~O ___________ O~,O_O 

6,01 60,10 
L:12001 -M :3270500 -CABLU CYYF 3X2.5 

10 EA01Al 82 M 10,00000 4,47 44,73 
7,16 71,64 

ASIM -CANAL CABLU 0,00 0,00 
0,00 0,00 

(", 11,64 116,37 
îT~--S-C-1-8-A-5-------8-2--B-U-CA--TA------------2-,0-0-O-OJ-O------------------1-1-2~,2-1----------2-2-4~,4--3 

RAMA PENTRU VAS DE CLOSET, DIN POLIPROPILENA CU CAP 

AC 
bsi 

12 EE12Bl 82 BUCATA 

CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE 

NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC 

1,00000 

J 

L:12009 -M : 463NEO -NEON REZISTENT LA UMEZEALA 

13 RPSC57Al 82 BUCATA 2,OOOO~/ 

INLOC.OGLINDA SANIT.DE SEMICRISTAL CU MARGINILE SL " 
EFUITE AVIND DIMENS.DE 400X500MM PE PER.CAR.BET 

14 RPSC59Bl 82 BUCATA 2,0000)0, 

C; 
INLOC.COMPL.A UNEI ETAJERE DIN GEAM TRAS PE PERETI 

ZID SAU BETON 

L:11408 -0001:4203600 -CONSOLA ALAMA NICHELATA FARA GALERIE 

L:13929 -0001:2451485 -ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 I ALB 

15 RCSM24D 02 BUCATA 2,OOOOj 

INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP,SAPUNIERA,CUIER 

,MANER, DIN FAIANTA ORICE CULOARE,CIM.-VAR M-100T 

L:LRC64B -M :2453768 -PORT-HIRTIE PORTELAN HA-l 

16 RCSM24D 02 BUCATA 2,00000) 

INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP,SAPUNIERA,CUIER 
,MANER, DIN FAIANTA ORICE CULOARE,CIM.-VAR M-100T 

L:LRC64B -M :4201172 -PORT-PROSOP 60 CM COD 79G17051 

5,57 11,14 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

117,79 235,57 

210,40 210,40 
12,14 12,14 

0,00 0,00 
__________ ~O~,O~O __________ ~O,~O~O 

C.1 

ALB 

222,54 222,54 

192,79 
28,46 

0,00 
0100 

221,25 
181,74 

11,22 
0,00 
0,00 

192,97 
S 3343 

NI 716 

57,65 
13,53 

0,05 
0,00 

71,24 
C.I 

94,55 
13,53 
0,05 
0,00 

108,14 

385,58 
56,91 

0,00 
0,00 

442,50 
363,49 

22,45 
0,00 
0,00 

385,94 

115,31 
27,06 

0,10 
0,00 

142,47 

189,11 
27,06 

0,10 
0,00 

216,27 
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Fonnular F3 
Executant90A ObiectivOI Obi06 Ca te 06 1 ron] 

O 1 2 3 4 5 
17 RPCM33A 09 MP 15,50000 0,00 0,00 

/', 31,84 493,52 
DEMONTAREA PLACAJELOR DIN FAIANTA, GRESIE CERAMICA 0,30 4,62 

0,00 0,00 
32,14 498,14 

18 CI06Al[1] 82 MP 15,50000 51A4 797,31 
54,13 838,98 

PLACAJ FAIANTA LA PERETI SI STALPI ..• DE ACEEASI C 0,72 11,15 
ULOARE SI FORMAT, FIXATE CU ADEZIV PENTRU FAIANTA 

-J 
0,00 0,00 

106,29 1647,44 

L:I0141 -M :212201 -FAIANTA-PROCURARE 

19 RCSM24D 02 BUCATA 2,00000 43,63 87,27 
13,53 27,06 

INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE!PROSOP,SAPUNIERA,CUIER 0,05 0,10 
/MANER, DIN FAIANTA ORICE CULOARE,CIM.-VAR M-1OOT V/ 

0,00 0,00 
57,22 114,43 

~\ ~c64B -M : 8000169 -SAPUNIERA TIP 

IC34Al 82 BUCATA 4,00000 0,00 0,00 
j 2,59 10,35 

MONTARE RACORD FLEXIBIL .J 0,00 0,00 
0,00 0,00 
2,59 10,35 

21 5000210 BUCATA 4,00000 20,30 81,20 

\/ 
0,00 0,00 

RACORD FLEXIBIL PENTRU LAVOAR 0,00 0,00 
0,00 0,00 

20,30 81,20 
22 RPSC07 91 BUCATA 2,00900 0,00 0,00 

f 40,20 80,40 
DEMONTAREA LAVOARELOR/CHIUVETELOR/SPALATOARELOR, 1 J 0,00 0,00 
NVEDEREA DESFIINTARII POZITIEI, INCLUSIV BUSONAREA 0100 0,00 

40,20 80,40 
23 SC07El 82 BUCATA 2,00000 246,73 493,45 

34,03 68,06 
CYOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE PIEDESTAL 0,00 0,00 

J 0,00 0,00 
280,75 561,51 

L:11402 -0001: 2440474 -LAVOAR PORTELAN CU SpATAR LSD-400MM ALB C. 1 51540 

L: 11404 -1 :2453823 -PIEDESTAL LAVOAR PI PORTELAN ALB C. 1 NI 806 

24 RPSC18Cl 82 BUCATA 2,00000 34,89 69,78 
24,28 48,56 

INLOC.LA LAVOAR SIFON CU VENTIL SI DOP li 0,00 0,00 
0,00 0,00 

59,17 118,33 

L:11405 -M :3270070 -SIFON LAVOAR 

25 RPSC42A 99 BUCATA 2,00000 136,65 273,31 
17,91 35,82 

INLOCUIREA REZERVORULUI DE APA PT.WC,MONT.LA INALT 0,00 0,00 
IME- SEMIINALTIME, CU RECUPERAREA ACCESORIILOR V 0,00 0,00 

154,56 309,13 

L:SL30 -1 :2452958 -REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB C.I S 9441 
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Executant90A Obiectiv O 1 Obi06 Cate06 

o 1 2 3 
26 RPSC41A 99 BUCATA 

INLOCUIREA VASULUI PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANI 

TAR, CU RECUPERAREA ACCESORIILOR, SIFON TIP S 

2,00000 

L:SL29 -0003:2442757 -VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB 

27 SB22Fl 82 BUCATA 

ASIM-RACORD WC 

28 SC18A5 82 BUCATA 

RAMA PENTRU VAS DE CLOSET/DIN POLIPROPILENA CU CAP 

AC 

c RPSC18B2 82 BUCATA 

INLOCUIRE LA LAVOAR A BATERIEI STATIVE 

2,00000 

j 

4 

C. 1 S 2066 

144,44 
89,55 

0,00 
0,00 

233,99 

FormularF3 

5 
(rOD] 

288,88 
179,10 

0,00 
0,00 

467,98 

31,98 63,96 
3,78 7,56 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

35,76 71,52 
112,21 224,43 

5,57 11,14 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

117,79 235,57 
283,46 566,92 

27,26 54,53 
0,00 0,00 

________ ~O~,O_O ____________ O,~O_O 

L:11413 -M :4201339 -BATERIE AMEST. LAVOAR FONTA 1/2" EMAIL. JET PERL. S8732 

30 RPCM19A 99 MP 12,40000 

INLOCUIREA PLACAJELOR CU PLACI DE GRESIE CERAMICA j 
PLACAJE INT.LA PER.STALPI SI GRINZI APL. CU ADEZIV 

-CHIT ROSTUIRE GRESIE L:LC09E -M :7500492 

L:LCS2A -0001: 6109858 

L:LC52B -M :7500638 

-ARACET TIP.E SORT DP.8 AGF(POLIACETAT DE VINIL) 

L:LC64G 

L:LC65 

-M :221127 

-1 : 7318732 

-ADEZIV GRESIE 

-GRESIE ANTIDERAPANTA 

-DISTANTIERI DE ROST DIN PVC PTR.PLACAJE MODEL Ml 

31 EDOIA 99 BUCATA 1,00000 

C RAT DE COMUTARE,SEMNALIZ. (INTRERUP.,COMUTATOR,P ~ 
iA, BUTON)<25A,MONT.INGROPAT,EXCL.DOZA DE APARAT 

priza noua ptr A.C 

L:EL18 -M :3869923 -PRIZA CU CP ST 

32 EBOIAl 82 M 1,00000 . 

CONDUCTA ALUMINIU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI J 
DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP 

L:12001 -M :3270500 -CABLU CYYF 3X2.5 

33 EAOIAl 82 M 1,00000 

ASIM - CANAL CABLU 

310,72 621,44 

94,17 
149,25 
11,12 
0,00 

254,54 

23,17 
2,79 
0,00 
0,00 

25,96 

5,41 
0,60 
0,00 
0,00 
6,01 

4,47 
7,16 
0,00 
0,00 

11,64 

1167,75 
1850,70 

137,83 
0,00 

3156,28 

23,17 
2,79 
0,00 
0,00 

25,96 

5,41 
0,60 
0,00 
0,00 
6,01 

4,47 
7,16 
0,00 
0,00 

11,64 
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Executant90A ObiectivOl Obi06 Cate06 

o 1 2 3 
34 RPEE17Dl 82 BUCATA 

DEMONTARE PRIZA 

inlocuit prize duble prot ptr copii 

35 ED01A 99 BUCATA 

APARAT DE COMUTARE,SEMNALIZ. (INTRERUP.,COMUTATOR,? 

RIZA, BUTON)<2SA,MONT.INGRO?AT,EXCL.DOZA DE APARAT 

8,00000 

~ 

8,00000 

J 
L:EL18 -M :03PRCOP -PRIZE DUBLE PROT PTR COPII 

36 RPCI32A 09 MP 3,60000 

POLICARBONAT PE GRILAJUL EXTERIOR AL FERESTRELOR, 

ORIZONTAL LA PARTEA SUPERIOARA 

policarbonat pe grilajul ferestrelor 

~'.C10A -M :7851536 -PLACA POLICARBONAT 

37 CK24A[1] 02 MP 

MONTAT SI PROCURAT PLASE INSECTE 

plase tantari 

40 EE12Bl 82 BUCATA 

CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE 

NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE MATERIAL PLASTIC 

corp il pe hol 

41 46NEO BUCATA 

CORP DE ILUMINAT NEON CU 1 TUB 

42 SE05XA 93 BUCATA 

C.TA VIZITARE 

usita vizitare ghena instalatii 

43 TUBSIL BUCATA 

TUB SILICON 

J 
5,00000 

J 
1,00000 

J 
1,00000 

1,00000 

J 
1,00000 

46 YBOl 82 LEI 1500,00000 

INCARCAT, DESCARCAT, MANIPULAT MATERIALE 

47 XAOl 82 LEI 1588,25000 

TRANSPORT PERSONAL MUNCITOR, SCULE SI MATERIALE / 

FOr/nular F3 
(ron 1 

4 5 
0,00 0,00 
2,19 17,51 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
2,19 17,51 

28,28 226,24 
2,79 22,29 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

31,07 248,53 

91,31 328,72 
17,31 62,33 

0,43 1,53 
0,00 0,00 

109,05 392,58 

92,00 460,02 
2,99 14,93 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

94,99 474,95 

0,67 0,67 
12,14 12,14 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

12,81 12,81 

135,55 135,55 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

135,55 135,55 
27,06 27,06 
17,91 17,91 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

44,97 44,97 

67,04 67,04 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

67,04 67,04 
0,00 0,00 
1,00 1500,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
1,00 1500,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
1,00 1588,25 
1.00 1588,25 
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Fonnular F3 
Executant90A Ob iectiv O 1 Obi06 Cate06 [ron] 

o 1 2 3 4 5 
48 RPCU10Dl 82 BUCATA 1,00000 0,00 0,00 

J 
35,82 35,82 

STRAPUNGERI IN zrDARIE - GAURA HOTA 0,00 0,00 
0,00 0,00 

35,82 35,82 
49 YBOl 82 LEI 300,00000 0,00 0,00 

1,00 300,00 
DEMONTAT SI REMONTAT AER CONDITIONAT - 1 BUC j 0,00 0,00 

0,00 0,00 
1,00 300,00 

50 RPSA21Pl 82 M 3,00000 5,65 16,96 

/ 
36,62 109,85 

INLC.TV.PVC.TIP G IN CANALE LA LOC.SOC.CULT.IND PE 0,00 0,00 
PORT.PINA LA 10 M D= 110 MM 0,00 0,00 

42,27 126,81 
51 RPSA19B 99 M 8,00000 4,56 36,47 

c-> 7,36 58,90 
MO~T.TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC{PE,PP,PP-R,SIMILAR 

J 
0,54 4,29 

),SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=20MM 0100 0,00 
12,46 99,67 

L:SL05 -0030: 6717087 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20MM 

L:SL06A -0058: 6719477 -MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM 

L:SL06B -0066:6719485 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM 

L:SL05C -0074: 6719493 -TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM 

L:SLU01 -1 :0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX 

52 RPSA04A 99 M 8,00000 0,00 0,00 
1,19 9,55 

DEMONTAREA TEVII DIN PVC NEPLASTIFIATA,TIP G,EXIST 0,00 0,00 
.EXT. CLADIRII,LA LEG.-COL.-COND.DISTRIB,12-S0MM 0,00 0,00 

1,19 9,55 
53 RPSF01A 99 ZECI M 0,80000 0,00 0,00 

0,80 0,64 
GOLIREA INSTALATIEI DE APA IN VEDEREA EXECUTARII R 0,00 0,00 
EPARATIILOR 0,00 0,00 

C· 0,80 0,64 
v4-----R-P-g-F-O-S-A-------99--M------------------S-,O-0-O-00----------------------0-,0-0------------0-,-0-0 

EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS 

TAL. APA, EXEC.CU COND.OL.PT.INSTAL,ZN., 3/8"-2 

55 RPGB16Al 82 BUCATA 

DEMONTARE RADIATOR FONTA TABLA 0,6-1,8 MC/H* 

$ 

56 IB02P01[1] 82 BUCATA 

MONTARE RADIATOR TIP PANOU 22 DIN OTEL 

5,00000 

/ 

6,00000 
~/ 

2,99 23,88 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
2,99 23,88 
0,00 0,00 

26,47 132,33 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

26,47 132,33 
0,74 4,41 
4,18 25,07 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
4,91 29,49 
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FOT1nular F3 
Executant90A Obiectiv 01 Obi06 Cate06 [roD 1 

O 1 2 3 4 5 

57 so/aoc BUCATA 1,00000 426,22 426,22 

V 
0,00 0,00 

CALORIFER OTEL 22K 80 CM / 60 CM +ROBINETI +TERMOS 0,00 0,00 
TAT 0,00 0,00 

426,22 426,22 
58 lOO/SOC BUCATA 2,00000 418,20 836,40 

jl 0,00 0,00 
CALORIFER OTEL CU ROB TUR-RETUR 22/100CM/60CM 0,00 0,00 

0,00 0,00 
418,20 836,40 

59 120/S0C BUCATA 1,00000 462,48 462,48 

J' 
0,00 0,00 

CALORIFER OTEL CU ROBINET TUR - RETUR 22/120/60 CM 0,00 0,00 
0,00 0,00 

462,48 462,48 
60 140/60C BUCATA 1.00000) 504,30 504,30 

~ORIFER OTEL CU ROBINET TUR/RETUR 22/140/60 CM 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

°1 00 0,00 
504,30 504,30 

61 SO/60C BUCATA 1,00000 325,95 325,95 
0,00 0,00 

CALORIFER BAIE K 50X60 CM V 0,00 0,00 
0,00 0,00 

325,95 325,95 
62 RPCT33Al 82 MP 18,87000 0,00 0,00 

\1 8,54 161,09 
DEMONTAREA USILOR DIN LEMN 0,00 0,00 

0,00 0,00 
8,54 161,09 

63 CK03A 02 MP 18,87000 313,65. 5918,58 
35,82 675,92 

USI LEMN INT.DIN MDF // 0,60 11,23 
0,00 0,00 

CLC29F 

350,07 6605,73 

-M : 462MDF -USI DIN MDF 

64 RCSG02A 02 MP 12,00000 62,52 750,21 
32,04 384,47 

REFACEREA ZIDARIEI IN JURUL TOCURILOR LA USILE SCR V· 0,49 5,84 
IMBATE 0,00 0,00 

95,04 1140,51 
65 YBOI 82 LEI 500,00000 G,OO 0,00 

1,00 500,00 
EMAILAT RECONDITIONAT CAZI - 1 BUC 0,00 0,00 

V 0,00 0,00 
1,00 500,00 

66 SE53A 99 BUCATA 2,00000 180,67 361,34 
19,90 39,80 

APOMETRE AR + AC lr"'/ 0,00 0,00 
0,00 0,00 

200,57 401,14 
L:SL49 -M :202998A - APOMETRU AC, AR 
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Executant90A ObiectivOl Obi06 

o 1 2 

c' 

Cate06 

3 4 
TOTALA: 

OFERTANT 

Formular F3 
[ron] 

5 
18.855,15 
11.012,78 

179,16 
1.588,25 

31.635,34 

Paq. 8 



Obiectiv 01 DIVERSE LUCRAR1-

CENTRALIZA T&1l11L 
cIudtuielaor p~aa-euorwklucrarh pt:obi:ect:ub07 - LOCATII 

Nr. 

ert. 

O 

1 1. 

1 1 

2 2 

Nr. cap.! 

subcap 

deviz 

obiect 

Lucrari de constructii 

07 Loc.28-Str V.Stolnicu 17,b142 

TOTAL cap. I 

Diverse si neprevazute 10% 

TOTAL 2 

TOTAL valoare (exclusiv TVA) 

Taxa pe valoarea adaugata 

Tota' valoare (inclusiv TVA) 

1 

Valoarea 

(exclusiv TVA) 

ron 

z 3 

40,435.51 40,435.51 

40,435.51 40,435.51 

4,043.55 4,043.55 

44,479.06 44,479.06 

44,479.06 44,479.06 

8,451.02 

52,930.08 J 

OFERTANT 

P~1 



FormularF3 
OBIECTIV: Ol-DIVERSE LUCRARI-

LISTA 
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari 

Obiectul: 07-LOCATll 
Categoria de lucrari: 07-Loc.28-Str V.Stolnicu l7,bI42 
Nr. capitolul de lucrari O. M. Cant.tatea 
ert. SIJTîbol 

Denumire resursa 
Observatii 
Corectii 
Liste anexe 

SECTIUNE TEHNICA 
o 1 2 3 

1 CF10Cl [3] 82 MP 

GLET APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE 

~~aveala in anumite zone 

2 IZFOIA1[3] 82 MI' 

AMORSA PRENTRU GLET / VOPSEA LAVABILA 

3 CN04Al 82 MP 

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL 
CU VINAROM PE TENCUIELI DRISCUITE 

L:I0161 -0001:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA 

4 RPCTIOAl 82 MP 

CURATARE PERETI SI TAVANE (DESFACERI TENCUIELI) 

C' 
RPCJ07Bl 82 MP 

10,80000 

108,00000 

J 

108,00000 

J 

10,800j 

10,80000 

REP.TENC.INT.BRUTE LA PERETI DIN ZIDARIE SAU BET.D 

E 2,SCM GROS.CU MORT.DE VAR MARCA 50-T * 

6 RPEE17Dl 82 BUCATA 

DEMONTARE PRIZA 

bucatarie 

7 ED01A 99 BUCATA 

APARAT DE COMUTARE,SEMNALIZ. (INTRERUP.,COMUTATOR,P 
RIZA, BUTON)<25A,MONT.INGROPAT,EXCL.DOZA DE APARAT 

4,00000 

4,00000 

,/ 

L:EL18 -M :02PRAPA -PRIZA DUBLA REZISTENTA LA APA 

[ron] 

Valoare 

5,76 62,21 
7,56 81,67 
0,04 0,43 
0,00 0,00 

13,36 144,31 

0,38 40,82 
0,75 80,68 
0,00 0,43 

________ ~O~.O~O ___________ O,~O~O 

1,13 121,9~ 

5,27 569,59 
6,17 666,25 
0,00 0,00 

________ ~O~IO~O __________ ~O~JO~O 
11,44 1235,84 

V.I08-2ID STAS 7359-80 

0,00 0,00 
3.98 42,98 
0,00 0,00 

__________ O~,O_O ___________ O,~O_O 

3,98 42,98 
8,28 89,46 

17,95 193,85 
0,00 0,00 

________ ~O~,O~O __________ ~Of~O~O 
26,23 283,31 

0,00 0,00 
2,19 8,76 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
2,19 8,76 

28,28 113,12 
2,79 11,14 
0,00 0100 
0,00 0,00 

31,07 124,26 
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Executant90A Obiectiv O 1 Obi07 Cate07 

o 1 2 3 
B RPSC59Bl 82 BUCATA 

INLOC.COMPL.A UNEI ETAJERE DIN GEAM TRAS PE PERETI 

ZID SAU BETON 

2,00000 

L:1140B -0001:4203600 -CONSOLA ALAMA NICHELATA FARA GALERIE 

L:13929 -1 :2451485 -ETAJERE PORTELAN TIP E2.30 ALB 

9 RPSC18B2 82 BUCATA 2,00000 

INLOCUIRE LA LAVOAR A BATERIE! STATIVE J 

4 

S 3343 

C.I NI 716 

181,73 
11,22 
0,00 
0,00 

192,95 

283,46 
27,26 

0,00 
0,00 

310,12 

Fortnular F3 

5 
[ron] 

363,46 
22,45 

0,00 
0,00 

566,92 
54,53 

0,00 
0,00 

621,44 
L:11413 -1 :4201406 -BATERIE AMEST.BAIE ALAMA 1/2" FLEXIB.STEA+MANETA 58732 

10 RCSM24D 02 BUCATA 2,00000 

JNţOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP,SAPUNIERA,CUIER V 
~~ER, DIN FAIANTA ORICE CULOARE,CIM.-VAR M-IOOT 

L:LRC64B -M :2453768 -PORT-HIRTIE PORTELAN HA-l 

Il RCSM24D 02 BUCATA 2,00000 

1 
INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP,SAPUNIERA,CUIER ~ 
,MANER, DIN FAIANTA ORICE CULOARE,CIM.-VAR M-IOOT 

L:LRC64B -M :4201172 -PORT-PROSOP 60 CM COD 79G17051 

12 IC34Al 82 BUCATA 4,00000 

MONTAT RACORD FLEXIBIL J 

13 5000210 BUCATA 4,00000 

RACORD FLEXIBIL PENTRU LAVOAR j 

ALB C.I 

57,65 
13,53 

0,05 
0,00 

71,24 

115,31 
27,06 

0,10 
0,00 

142,47 

94,55 189,11 
13,53 27,06 
0,05 0,10 

________________ O~,O~O ___________ O~,O_O 

108,14 216,27 

0,00 0,00 
2,59 10,35 
0,00 0,00 

_____________ O~,O~O __________________ O,~O_O 

2,59 10,35 
20,30 81,20 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

C:~~ ________________________________________________________________ 2_0,_3_0 ____ --_____ 81_,_20_ 

14 RPSC07 91 BUCATA 2,00000 0,00 0,00 

DEMONTAREA LAVOARELOR,CHIUVETELOR,SPALATOARELOR, 1 J' 
NVEDEREA DESFIINTARII POZITIEI, INCLUSIV BUSONAREA 

16 RPSC57Al 82 BUCATA 

INLOC.OGLINDA SANIT.DE SEMICRISTAL CU MARGINILE SL 

EFUITE AVIND DIMENS.DE 400X500MM PE PER.CAR.BET 

17 RPSC18Cl 82 BUCATA 

2,00000 

2,00000 
// 

INLOC.LA LAVOAR SIFON CU VENTIL SI DOP V 

L:11405 -M :3270070 -SIFON LAVOAR 

40,20 80,40 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

40,20 80,40 
192,79 385,58 

28,46 56,91 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

221,25 442,50 
34,89 69,78 
24,28 48,56 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

59,17 118,33 
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Executant90A Obiectiv O 1 Obi07 Cate07 

o 1 2 3 

18 RPSC42A 99 BUCATA 

INLOCUIREA REZERVORULUI DE APA PT.WC,MONT.LA INALT 

IME- SEMIINALTIME, CU RECUPERAREA ACCESORIILOR 

4 
1,00000 

L:SL30 -1 :2452958 -REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB C.l S 9441 

20 SB22Fl 82 BUCATA 2,OOOO~ 

ASIM-RACORD WC 

21 SCIBAS 82 BUCATA 

RAMA PENTRU VAS DE CLOSET,DIN POLIPROPILENA cu CAP 

AC 

RCSM24D 02 BUCATA 

INLOCUIRE PORT PAHAR/HARTIE/PROSOP,SAPUNIERA,CUIER 

,MANER, DIN FAIANTA ORICE CULOARE,CIM.-VAR M-100T 

L:LRC64B -M :8000169 -SAPUNIERA TIP 

23 'EE12Al 82 BUCATA 

2,00000 

J 
2.00000 

J 

1,00000 

CORP DE ILUMINAT PTR. LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE 

NEETANS MONTAT PE DIBLURI DE LEMN 
J 

24 CK24A[1] 02 MP 8,90000 

MONTAT SI PROCURAT PLASE INSECTE 

plase tantari 

25 RPCMl9A 02 MP 12,8000J' 

('i~NLOCUIREA PLACAJELOR CU l'LACI DE GRE$IE CERAMICA --.,... 

PLACAJE INT.LA PER.STALPI SI GRINZI APL. CU ADEZIV 

gresie 

-CHIT ROSTUIRE GRESIE L:LC09E -M :7500492 

L:LCS2A -0001:6109858 

L:LCS2B -M :7500638 

-ARACET TIP.E SORT DP.8 AGF(POLIACETAT DE VINIL) 

-ADEZIV GRESIE 

-M :221127 -GRESIE ANTIDERAPANTA L:LC64G 

L:LC65 -0001: 7318732 -DISTANTIERI DE ROST DIN PVC PTR.PLACAJE MODEL Ml 

28 RPCI32A 09 MP 0,84000 

POLICARBONAT EXECUTATE DIN PLACI J 
polocarbonat 60crn/140 cm ptr gol usa 

L:LRC10A -M :5000008 -POLICARBONAT LA PERETI 20 MN 

136,65 
17,91 

0,00 
0,00 

154,56 

31,98 
3,78 
0,00 
0,00 

35,76 
112,21 

5,57 
0,00 
0,00 

117,79 
43,63 
13,53 
0,05 
0,00 

57,22 

0,53 
13,53 
0,00 
0,00 

14,06 
92,00 

2,99 
0,00 
OzOO 

94,99 

94,17 
149,25 

11,12 
0,00 

254,54 

120,11 
17,31 
0,43 
0,00 

137,85 

Formular F3 

5 
[ronJ 

136,65 
17,91 

0,00 
0,00 

154,56 

63,96 
7,56 
0,00 
0,00 

71,52 
224,43 

11,14 
0,00 
0,00 

235,57 
87,27 
27,06 

0,10 
0,00 

114,43 

0,53 
13,53 

0,00 
0,00 

14,06 
818,84 

26,57 
0,00 
0,00 

845,40 

1205,42 
1910,40 

142,28 
0,00 

3258,10 

100,90 
14,54 

0,36 
0,00 

115,80 

PaQ.3 



Executant90A Obiec/ivOI Obi07 Cafe07 

o 1 2 3 
29 EDOIA 99 BUCATA 

APARAT DE COMUTARE,SEMNALIZ. (INTRERUP.,COMUTATOR,P 

RIZA, BUTON)<25A,MONT.INGROPAT,EXCL.DOZA DE APARA 

priza noua AC 

1,00000 

v 
L:EL18 -M :5536080 -PRIZA MONOBLOC SUB TENCUIALA SIMBOL 070GA 250V;10A 

30 EBOIAl 82 M 10,00000 

DE PROTECTIE, CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP 
j CONDUCTA ALUMINIU CU rZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI 

L:12001 -M :3270500 -CABLU CYYF 3X2.5 

31 EA01AI 82 M 10,00000 

ASIM -CANAL CABLU 

Fortnular F3 
[ron] 

4 5 
19,26 19,26 
2,79 2,79 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

22,05 22,05 

5,41 54,13 
0,60 5,97 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
6,01 60,10 

4,47 44,73 
7,16 71,64 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

11,64 116,37 
47,90 47,90 

(\, 
~3-2----------------------------------------------------------------~------------~~--W1A29Al 82 BUCATA 1,00000 

SIGURANTA FUZIBILA INALTA TENS.MONOP.DE INT.PT.CIR ~ 
C.DE PUTERE, TIP SFIN 6-20KV+FIN 6-20KV,MONTARE 

L:12231 -M :3259103 -SIGURANTA AUTOMATA BIPOLARA 16A 

33 RPEFllBl 82 BUCATA 2,00000 

INLOC CORP ILUM J 
corp il in hol 

L: 12009 -M : 46NEO -CORP DE ILUMINAT NEON CU 1 TUB 

34 RPEFI1Bl 82 BUCATA 3,00000 

INLOC CORP ILUM ) 
yorp il 2 tuburi in dormitoare 

C!: 12009 -M : 470NEO -TUB NEON CU 2 TUBURI 

35 CG05Al 82 M 3,00000 

PLINTE PVC MONTATE ORIZONT PERETI SUPRAF.>20MP ~ 

completare plinta parchet 

L:10144 -M : 7800816 -PERVAZ PENTRU PARCHET MELAMINAT 

38 CK07A 02 M 11,00000 

GLAFURI, LATIME <30CM, MONTATE LA FERESTRE DIN LEM ~' 
N 

L:LC30L -M : 36GLAFL -GLAF LEMN LA aSI 

39 RPCJ23A 02 MP 

REP.TENC.EXT.DRIS.PE ZID.CARAM.SAU BET.DE 2,5 CM G 

ROS.EXEC.IN CIMP CONTINUU * 
reparatii tencuieli 

2,00000 

v 

---------------- --------------------

17,43 17,43 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

65,33 65,33 

136,67 273,34 
28,66 57,31 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

165,33 330,65 

181,32 543,96 
28,66 85,97 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

209,98 629,93 

10,91 32,74 
6,17 18,51 
0,04 0,12 
0,00 0,00 

17,12 51,37 

10,58 116,42 
6,37 70,05 
0,30 3,27 
0,00 0,00 

17,25 189,74 

8,43 16,87 
38,21 76,42 

0,23 0,45 
0,00 0,00 

46,87 93,74 

Par::!. 4 



Executant90A ObjectivOl Obia7 Cate07 

o 1 2 3 
40 CF10Cl [3] 82 MP 

GLET APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE 

41 IZF01Al[3] 82 MP 

AMORSA PRENTRU GLET / VOPSEA LAVABILA 

42 CN04Al 82 MP 

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL 
CU VINAROM PE TENCUIELI DRISCUITE 

L:I0161 -VOPSEA VINAROM ALBA 

2,00000 

2,00000 

2,00000 

V 

C'i 
-1 : 6104353 

YBOl 82 LEI 1350,00000 

INCARCAT, DESCARCAT, MANIPULAT MATERIAL~ 

44 XAOl 82 LEI 1300,00000 

TRANSPORT PERSONAL MUNCITOR, SCULE SI MATERIALE v 
45 RPCU10Dl 82 BUCATA 1,00000 

STRAPUNGERI IN ZIDARIE - GAURA HOTA 

46 YBOl 82 LEI 300,00000 

DEMONTAT SI REMONTAT AER CONDITIONAT - 1 BVC 

C\ J 

47 RPSA21Pl 82 M 3,00000 

INLC.TV.PVC.TIP G IN CANALE LA LOC.SOC.CULT.IND PE ~ 
PORT. PINA LA 10 M D= 110 MM 

48 RPSA19B 99 M 10,00000 

MONT.TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC{PE,PP,PP-R,SIMILAR ti' 
) ,SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=20MM 

4 

V.I08-210 STAS 7359-80 

-TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20MM 

-MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM 

-COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM 

-TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM 

5,76 
7,56 
0,04 
0,00 

13,36 
0,38 
0,75 
0,00 
0,00 
1,13 
5,27 
6,17 
0,00 
0,00 

11A4 

0,00 
1,00 
0,00 
0,00 
1,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1,00 
1,00 
0,00 

35,82 
0,00 
0,00 

35,82 
0,00 
1,00 
0,00 
0,00 
1,00 
5,65 

36,62 
0,00 
0,00 

42,27 
4,56 
7,36 
0,54 
0,00 

12,46 
L:SL05 -0030:6717087 

L:SL06A -0058:6719477 

L:SL06B -0066:6719485 

L:SL06C -0074:6719493 

L:SLUOl -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX 

Fo"nular F3 
(ron 1 

5 
11,52 
15,12 

0,08 
0,00 

26,72 
0,76 
1,49 
0,01 
0,00 
2,26 

10,55 
12,34 

0,00 
0,00 

22,89 

0,00 
1350,00 

0,00 
0,00 

1350,00 
0,00 
0,00 
0,00 

1300,00 
1300,00 

0,00 
35,82 

0,00 
0,00 

35,82 
0,00 

300,00 
0,00 
0,00 

300,00 
16,96 

109,85 
0,00 
0,00 

126,81 
45,59 
73,63 

5,37 
0,00 

124,59 

PaQ.5 



Executant90A ObiectivQl Obi07 Cate07 

o 1 2 3 4 

49 RPSA04A 99 M 10,00000 

DEMONTAREA TEVII DIN pve NEPLASTIFIATA,TIP G,EXIST ~ 
.EXT. CLADIRII,LA LEG.-COL.-COND.DISTRIB,12-S0MM 

50 RPSFOIA 99 ZECI M 

GOLIREA INSTALATIEI DE APA IN VEDEREA EXECUTARII R 

EPARATIILOR 

51 RPSF05A 99 M 

EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INS 

TAL. APA, EXEC.CU COND.OL.PT.INSTAL,ZN., 3/8"-2 

1,00000 

10,00000 

J 
52 IZF01Al[3] 82 MP 200,00000 

/~, 

~lORSA PRENTRU GLET / VOPSEA LAVABILA 

53 CN04Al 82 MP 200,00000 

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL 
Vi 

CU VINAROM PE TENCUIELI DRISCUITE 

L:10161 -0001:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA 

54 CF10Cl [3] B2 MP 20,00000 

GLET APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRISCUITE 

55 RPCT33Al 82 MP 19,00000 

DEMONTAREA USILOR DIN LEMN * 

v 

V.l08-210 STAS 7359-80 

FOr/nu/ar F3 
1 rOD] 

5 
0,00 0,00 
1,19 11,94 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
1,19 11,94 
0,00 0,00 
0,80 0,80 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,80 0,80 
0,00 0,00 
2,99 29,85 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
2,99 29,85 
0,38 75,60 
0,75 149,41 
0,00 0,80 
0,00 0,00 
1,13 225,81 
5,27 1054,80 
6,17 1233,80 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

11,44 2288,60 

5,76 115,20 
7,56 151,24 
0,04 0,80 
0,00 0,00 

13,36 267,24 
0,00 0,00 
8,54 162,20 
0,00 0,00 

V· 0,00 0,00 C; 8,54 162,20 
5~6----C~K~O~3-A--------9-9-M-P------------~1~9~,0~0~OO~0~----------------31~3~,6-5--------~5~9~5~9,~3-5 

USI LEMN INT.- DIN MDF 

L:LC29F -M :462MDF -USI DIN MDF 

57 RPCP36A 99 MP 

SUPRALUMINA DIN RAMA IN ACEEASI CULOARE CU USA SI 

CU PEXIGLAS INCOLOR DE 3 MM 

9 USI 

L:LC33F -M :PLEXOl -PLEXIGLAS 3 MM CU RAMA 

4,50000 

35,82 680,58 
0,60 11,31 
0,00 0,00 

350,07 6651,24 

241,97 
21,09 

1,00 
0,00 

264,06 

1088,86 
94,92 

4,49 
0,00 

1188,27 

Pag. 6 
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Formular F3 
Executant90A Obiectiv O 1 Obi 07 Cate07 f ron I 

O 1 2 3 4 5 
58 RCSG02A 02 MP 10,00000 62,52 625,17 

32,04 320,39 
REFACEREA ZIDARIEI IN JURUL TOCURILOR LA USILE SCH V 0,49 4,86 
IMBATE 0,00 0,00 

95,04 950,42 
59 RPCT33Al[lO] 82 BUCATA 1,00000 0,00 0,00 

J 
16,12 16,12 

DEMONTAREA USILOR 0,00 0,00 
0,00 0,00 

16,12 16,12 
59 CK03A! 99 BUCATA 1,00000 1544,89 1544,89 

67,68 67,68 
USI INTERIOARE - USA INTRARE APARTAMENT METALICA 1,10 1,10 
70 MM) ,1/ 

0,00 0,00 
\1 1613,67 1613,67 

L:LC29F -M : 7801761 . -USA METALICA 
,r-f) RPCT19Bl 82 MP 60,00000/ 0,00 0,00 l, \1 7,16 429,82 
DESFACEREA PARDOSELII DIN PARCHET PE DUSUMELE OAR 0,00 0,00 
BE INCL DUSUMELELE FARA RECUP MATERIALELOR * 0,00 0,00 

7,16 429,82 
61 CG37A 02 MP 60,00000 65,79 3947,58 

vi 
14,93 895,50 

PARCHET DIN PARCHET LAMELAR + FOLIE 0,00 0,00 
0,00 0,00 

80,72 4843,08 
L:LC61A -M :2900583 -PARCHET LAMINAT 

62 CG05Al 82 M 60,00000 10,91 654,78 

/ 6,17 370,14 
PLINTE PVC MONTATE ORIZONT PERETI SUPRAF.>20MP 0,04 2,40 

°1 00 0,00 
17,12 1027,32 

L: 1 0144 -M : 7800816 -PERVAZ PENTRU PARCHET MELAMINAT 

63 SE53A 99 BUCATA 2,00000 180,67 361,34 

C.·~METRE AR + AC 

19,90 39,80 

~ 
0,00 0,00 
0 100 0,00 

200,57 401,14 
L:5L49 -M :202998A -APOMETRU AC, AR 

TOTALA: 21.946,84 
10.399,88 

178,84 
1.300,00 

33.825,56 

OFERT.l\NT 

Pag. 7 



f~ . / 

Obiectiv 01 DIVERSE LUCRARI· 

CEAlr1?ALIZAT01l.11L 
cheltui:elao-r pl? cat-egurwtfe, lucrarh pt: obt::eaub08 - LOCA TII 

Nr. 

crt. 

O 

1 1. 

1 1 

2 Z 

Nr. cap.1 

subcap 

deviz 

obiect 

lucrari de constructii 

08 Loc.7-AI.Cislau S,BI.3D,Ap.30 

TOTAL cap. I 

Diverse si neprevazute 10%, 

TOTAL 2 

TOTAL valoare (exclusiv lVA), 

Taxa pe valoarea adaugata 

Total valoare (Inclusiv TVA) 

1 

Valoarea 

(exclusiv TVA) 

ron 

2 

37.798,16 

37.798,16 

3.779,82 

41.577,98 

41.577,98 

7.899,82 

49.477,80 

3 

37.798,16 

37.798,16 

3.779,82 

41.571,98 

41.571,98 

OFERT~;-

va:.t'Gt-"!4tzwUl.2 7.06.2019 Pag: 1 



Formular F3 
OBIECTIV: OI-DIVERSE LUCRARI-

LISTA 
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari 

Obiectul: 08I-LOC.7-ALCislau 5,BI.3D,Ap.30 
Categoria de lucrari: 08I-Loc.7-AI.CisIau 5,BI.3D,Ap.30 
Nr. Capitolul de lucrari O. M. CantItatea 
ert. Simbol 

Denumire resursa 
Observatii 
Corectii 
Liste anexe 

SECTIUNE TEHNICA 
o 1 2 3 

1 RPCT10Al 82 MP 

DESFACEREA TENCUIELI LOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE 

()SNUITE LA PERETI * 

2 RPCJ09Al 82 MP 

41,00000 

41,00000 

) 

i 

REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR CIM. 25T PT 

SPRIT MORT.VAR CIM.IOT PT.GRUND SI STR. VIZIBIL * 
V 

3 RPCJ13Bl 82 M 110,00000 

REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT. VAR CIM. 

MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI INTRE 15-25CM LAT * 

4 RPCJ36Al 82 MP 169,00000 

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRI$,DE 3 MM.GROSIME EXE 

CUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI. 

/~ 

5 RPCJ68Hl 82 MP 310,00000 

CEGATIREA SUPRAFETELOR PRIN PERIERE 

6 RPCJ70Al 82 MP 310,00000 

AMORSAREA SUPRAFETELOR IN VEDEREA APLICARII VOPSIT 

ORIEI LAVABILE 

V 

7 RPCR24Al 82 MP 310,00000 

VOPSITORl~ cu VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIVINIL P 
T.INTERIOR PE TENCUIELI EXISTENTE 

\/' 

I .. on I 
Pretul unitar Qaloare 
a~ materiale 
b manopera 
c utilaj 
d transport 
Total(a+b+c+d) 

SECTIUNE FINANCIARA 
4 5 

0,00 0,00 
3,60 147,60 
0,00 0,00 

__________ o~,~O~O ___________ O~,~O_O 
3,60 147,60 
5,56 227,86 

29,70 1217,69 
0,00 0,00 

____________ O,~O_O ____________ O~,~O_O 
35,26 1445,55 

1,24 136,85 
11,88 1306,76 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

13,12 1443,61 
1,61 272,43 

10,39 1755,23 
0,00 0,00 

________ ~O~,O~O ___________ O~,O~O 
12,00 2027,66 
0,00 0,00 
2,34 725,29 
0,00 0,00 

__________ O~,O_O ___________ O~,O_O 
2,34 725,29 
0,38 117,18 
0,68 209,47 
0,00 1,23 
0,00 0,00 
1,06 327,89 
3,88 1203,73 
7,86 2435,84 
0,00 0,00 

___________ O~,O_O ___________ O~,~O_O 
11,74 3639,57 

L:10161 -0001:6104353 -VOPSEA VINAROM ALBA V.108-210 STAS 7359-80 

Pag. 1 



Executanr90A I Obiec'ivOI Obi081 Cate081 

o 1 2 3 

8 RPC007Gl 82 BUCATA 2,00000 

INLOCUIRE MANERE FERESTRE DIN PVC 
I 

J' 
ASIMILAT 

9 RPC020Al 82 MP 22,00000 

USI DIN LEMN INT.EXT.TIPIZATE SI STANDARD.PE TOC* 

;' 
J 

L:10156 -M : 9000033 

10 RPCP15Al 

PRAG USI DIN ALUMINIU 

('IMILAT 

11 RPCM18A 

-USI INT. le MDF CELULARE PE TOC 

82 M 1,00000 

99 MP 

i 
V 

1,50000 

,r 

! 
.1 

/ 
PLACAJE cu PLACUTE DE GRESIE PORTELANATA,PARTIAL V J , 
ITRIFIATE LA PERETI/STALPI SI GRINZI LA INT,ADEZ. 

L:LC09E -0005:6102820 

L:LCS2A -0001:6109858 

L:LCS2B 

L:LC64F 

L:LC65 

12 

-0059:6110524 

-M :000058 

-1 : 7318732 

CG37A 

-CHIT DE ETANSARE ROST ULTRACOLOR 

-ARACET TIP.E SORT DP.8 AGF(POLIACETAT DE VINIL) 

-ADEZIVI PULBERE CIMENT +LIANTI HIDRAULICI -KERABOND 

-GRESIE ANTIDERAPANTA 

-DISTANTIERI DE ROST DIN PVC PTR.PLACAJE MODEL M1 

02 MP 49,60000 

PARCHET DIN PARCHET LAMELAR 

L:LC61A -M :2943532 -PARCHET LAMINAT 

13 RPCQ06A 09 MP 0,20000 

c: 
INLOCUIRE GEAMURI TEru~OABSORBANTE PE TAMPLARIE PVC 

I METALICA,LEMN CU GARN.CAUCIUC SI MINIU DE PLUMB 

4 

L:LC42E -0056:2501682 -GEAM TRAS MAT 4 MM. AMB. DIM. FIXE .NI-93558 

14 RPEB02AB 82 M 

INLOCUIRE COND DE CU FY IZOL SECT 2,5MMP INTROD IN 
TUB PVC/PEL,TEAVA 

15 EA15B 99 M 

SISTEM DE CANALETI-PLINTE, MONT.APARENT PE DrBLURI 

DIN PVC,LATIMEA > 30 MM, DIN MATERIAL PLASTIC 
CANAL CABLU 

10,00000 

3,00000 

L:EL01G -0007:671942G -CANALE (PLINTE) DIN MATERIAL PLASTIC DE 30 X 40 MM 

80,23 
4,50 
0,00 
0,00 

84,73 

254,25 
26,73 

0,00 
0,00 

280,98 

41,82 
8,10 
0,00 
0,00 

49,92 

91,30 
100,80 

4,71 
0,00 

196,80 

56,41 
13,50 
0,00 
0,00 

69,91 

123,76 
16,20 
0,60 
0,00 

140,55 

1,51 
1,06 
0,00 
0,00 
2,57 

15,49 
16,56 
0,65 
0,00 

32,70 

Fonnular F3 

5 
I ron/ 

160,46 
9,00 
0,00 
0,00 

169,46 

5593,53 
588,04 

0,00 
0,00 

6181,58 

41,82 
8,10 
0,00 
0,00 

49,92 

136,95 
151,20 

7,06 
0,00 

295,21 

2798,04 
669,60 

0,00 
0,00 

3467,64 

24,75 
3,24 
0,12 
0,00 

28,11 

15,10 
10,61 

0,00 
0,00 

25,72 
46,48 
49,68 

1,94 
0,00 

98,10 

Pag.2 



Executan/90A I ObieCfivO\ Obi081 Cale 08 I 

o 1 2 3 

16 RPEE03Al 82 BUCATA 

INLOC PRIZA SIPOL INGROPAT CONSTR NORMALA BACHEL 

PRIZA DUBLA 

17 RPEE03Cl 82 BUCATA 

INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR NORMALA CU CONTA 

CT NUL DIN BACHELITA 

18 RPEE04Al 82 BUCATA 

8,00000 

J' 

14,00000 

14,00000 

REVIZUIREA APARATELOR ELECTRICE INTRERUPTOR PRIZA \1' 
COMUTATOR * 
FIXAT PRIZE 

RPEE17Bl 82 BUCATA 

DEMONTARE APARATE UNI POLARE IN VEDEREA INLOCUIRII' ~ 
PRIZE BUCATARIE 

20 RPEE03Cl 82 BUCATA 

INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR NORMALA CU CONTA 

CT NUL DIN BACHELITA 

PRIZA DUBLA SHUKO REZ. UMEZEALA CU CAPAC 

21 RPEF11A02 B2 BUCATA 

INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE TIP 

CGA 220 2x20W DIBLURI LEMN FARA REFLECTOR 

11,00000 

3,00000 , 

V/ 

Fornlular F3 
I ro" I 

4 5 
22,55 180,43 
6,30 50,40 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

28,85 230,83 

20,24 283,33 
7,92 110,88 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

28,16 394,21 
0,00 0,00 
4,21 58,97 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
4,21 58,97 

0,00 0,00 
0,90 2,70 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,90 2,70 

20,24 222,62 
7,92 87,12 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

28,16 309,74 

87,12 261,36 
23,58 70,74 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

110,70 332,10 
L:12009 -M :9004010 -CORP DE ILUMINAT FLUORESCENT ETANS FIPAD 04 - 2 X 18 W 

22 RPSC57Al 82 BUCATA 2,00000 

C;;LOC.OGLINDA SANIT.DE SEMICRISTAL cu MARGINILE SL 

EFUITE AVIND DIMENS.DE 400X500MM PE PER.CAR,BET 

23 RPSC59Al 82 BUCATA 2,00000 

INLOC.COMPL.A UNEI ETAJERE FAIAN SAU PORT,SANIT PE 

RETI ZIDARIE SAU BETON 

L:13929 -0002:2451631 -ETAJERE PORTELAN TIP E2.50 

i/ 
24 RPSC66Al 82 BUCATA 2,00000 

INLOC.SUP.HIRTIE FONT.EMAIL.PORT.SAN.TABL.DECAPOTD 
A 

L:13929 -0083:2453768 -PORT-HIRTIE PORTELAN HA-l 

ALB 

192,79 385,58 
25,74 51,48 

0,00 0,00 
0,00 0)00 

218,53 437,06 
80,88 161,77 

8,46 16,92 
0,00 0,00 

________ ~O~,O~O __________ ~0~10~0 

C.2 NI 716 

ALB C.l 

89,34 178,69 

57,47 
10,44 
0,00 
0,00 

67,91 

114,95 
20,88 

0,00 
0,00 

135,83 
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25 RPSC62Cl 8L BUCA'l'A 2'000)00 i 

INLOC.PORTPROS.FONTA EMAIL SAU MAT.PLAS TIP U SIMB 

OL 473 DIN ALAM NICHEL CU 1 BRAT 

4 
94,41 
10,44 
0,00 
0,00 

104,85 

L:13929 -0107: 4201171 -PORTPROSOP ALANA CU UN BRAT DE PERETE TIP U 600MM 

26 RPSC68Al 82 BUCATA 

INLOC.SAPUN PORT SANIT.FONTA EM PE PERETI ZIDARIE 

SAU BETON 

2,00000 

L:13929 -0061:2453392 -SAPUNIERA SI 1-15 (INGROPATE) 

27 RPSD19A 99 BUCATA 2,00000 

MONTAREA BATERIE! AMESTECATOARE PENTRU BAIE, CU DU ~ 
C~,FLEXIBIL SAU CU DUS FIX, PE PERETE DIN ZIDARIE 

ALB C.l NI 544 

43,45 
10A4 
0,00 
0,00 

53,89 

338,42 
23AO 

0,00 
0,00 

361,82 

L:SL41 -69 :4204306 -BATERIE MONOCOMANDA PT. BAIE-DUS, CORDON FLEXIBIL 150 CM 

28 RPSC18B2 82 BUCATA 2,00000 

INLOCUIRE LA LAVOAR A BATERIEI STATIVE 

283A6 
24,66 

0,00 
0,00 

308,12 

L:11413 -M :4204308 -BATERIE MONOCOMANDA PT. LAVOAR,VENTIL SCURGERE AUTOMAT 

29 RPSC18Cl 82 BUCATA 4,00000 

INLOC.LA LAVOAR SIFON CU VENTIL SI DOP J' 

L:11405 -M : 7336204 -RACORD FLEXIBIL, D= 1/2" 

30 RPSC23Bl 82 BUCATA 2,00000 

DEMONT.LAV.FAIANTA DOUA ROB. SAU BAT.STATIVA 

c 
31 SC07El 82 BUCATA 2,00000 

LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, MONTAT PE PIEDESTAL 

L:11402 -0001;2440474 -LAVOAR PORTELAN CU SPATAR LSD-400MM ALB 

L:11404 -0001:2453823 -PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB 
32 RPSC18Cl 82 BUCATA 

INLOC.LA LAVOAR SIFON CU VENTIL SI DOP 

2.0000J 
L:11405 -0011:4202773 -SIFON ALAMA PT.LAVOAR 1 1/4" 

C. 1 51540 

C. 1 NI 806 

S 9611 

26,28 
21,96 

0,00 
0,00 

48,24 

0,00 
30,24 

0,00 
0,00 

30,24 

246,73 
30,78 

0,00 
0,00 

277,51 

20,51 
21,96 

0.00 
0,00 

42,47 

Fonnular F3 

5 
I rQn I 

188,83 
20,88 

0,00 
0,00 

209,71 

86,91 
20,88 

0,00 
0,00 

107,79 

676,84 
46,80 

0,00 
0,00 

723,64 

566,92 
49,32 

0,00 
0,00 

616,24 

105,11 
87,84 

0,00 
0,00 

192,95 

0,00 
60,48 

0,00 
0,00 

60,48 
493,45 

61,56 
0,00 
0,00 

555,01 

41,02 
43,92 

0,00 
0,00 

84,94 
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33 RPSC24Cl 82 BUCATA 

INLOC.COMPLETA CLOS.VAS PORT.SANIT SAU FAIANTA CU 

REZERVOR FAIANTA SAU MAS.TERMOPL.MONT.VAS 

INCLUSIV RACORD FLEXIBIL WC D=110 MM 

3 
2,00000 

J 

L:11406 -0001:2442757 

L:13919 -0002:2452958 

-VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB 

-REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB 

4 

C. 1 S 2066 

C.l S 9441 

L: 13922 -0002:6719598 -RAMA VAS CLOSET POLIPROP CU CAPAC SI SURUB FLUTURE 

34 RPSA21Pl 82 M 3,00000 

INLC.TV.PVC.TIP G IN CANALE LA LOC.SOC.CULT.IND PE 

PORT. PINA LA 10 M D= 110 MM 

35 RPSA19B· 99 M 4,00000 

C~·ONT.TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR J' 
) ,SUDURA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=20MM 

552,16 
132,84 

0,00 
0,00 

685,00 

5,65 
33,12 

0,00 
0,00 

38,77 

11,08 
6,66 
0,54 
0,00 

18,27 

L:5L05 -0030:6717087 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20MM 

L:SL06A -0058:6719477 -MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM 

L:SL06B -0066: 6719485 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM 

L:5L06C -0074: 6719493 -TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM 

L:5L06E -0096:6719515 -REDUCTIE DIN POLIPROPILENA,AVIND DIAMETRUL 25 * 20 MM 

L:SL06F -0120: 6719539 -RACORD DREPT DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL 20 MM 3/4" 

L:5LU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX 

36 RPSA04A 99 M 4,00000 0,00 

DEMONTAREA TEVII DIN PVC NEPLASTIFIATA,TIP G,EXIST 

.EXT. CLADIRII,LA LEG.-COL.-COND.DISTRIB,12-S0MM 

37 SE05XA 93 BUCATA 

USITA METALICA DE ACCES LA ROBINETE SAU PIESE DE 

("URATIRE 

~SIMILAT - USI VIZITARE GHENA 

38 SE53A 99 BUCATA 

CONTOR DE APA(APOMETRU AR) 

3,00000 

v 

3,00000 

J 

L:5L49 -M :8814973 -CONTOR "ZENNER" ETK USCAT APA RECE Q=1,5 M3/H D=1/2" 

39 SE53A 99 BUCATA 3,00000 

CONTOR DE APA(APOMETRU AC) 

/ 
V' 

L:SL49 -M :8814975 -CONTOR "ZENNER" ETW USCAT APA CALDA Q~l,5 M3/H D=1/2" 

40 RPVCOBB 99 BUCATA 1 ,00000 J 
MONTAT VENTILATOR BAIE 

ASIMILAT 

L:LV01C -M :8802865 -VENTILATOR D50 

1,08 
0,00 
0,00 
1,08 

27,06 
16,20 
0,00 
0,00 

43,26 

180,67 
18,00 
0,00 
0,00 

198,67 

180,67 
18,00 

0,00 
0,00 

198,67 

106,97 
268,20 

0,00 
0,00 

375,17 

Fornzular F3 

5 
1 ron I 

1104;32 
265,68 

0,00 
0,00 

1370,00 

16,96 
99,36 

0,00 
0,00 

116,32 
44,31 
26,64 

2,15 
0,00 

73,10 

0,00 
4,32 
0,00 
0,00 
4,32 

81,18 
48,60 

0,00 
0,00 

129,78 

542,01 
54,00 

0,00 
0,00 

596,01 

542,01 
54,00 

0,00 
0,00 

596,01 

106,97 
268,20 

0,00 
0,00 

375,17 
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41 RPVC41A 99 BUCATA 

DEMONT.AGREGAT CLIMATIZARE (APARAT AER CONDITIONAT 

ASIMILAT 

42 RPVC17A 99 BUCATA 

REMONTAT AGREGAT CLIMATIZARE (APARAT AER CONDITION 

AT) 

ASIMILAT 

43 TRB05A29 82 TONE 

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERI 

ALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 90M $ 

TRI1AA01C3 82 TONE 

INCARCAREA MATERIALELOR/GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P 

RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3 $ 

45 TRI1AA13C3 82 TONE 

DESCARCAREA MATERIALELOR/GRUPA A-USOARE IN PRAFURI 

PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA, TEREN CATEG.3 $ 

46 TRA01A20 82 TONE 

1,00000 

1,00000 

J 

3,95000 

~,! 

3,95000 

3,95000; 

J 
3,95000 

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO \jf 
R cu AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. $ 

47 XAOi 82 LEI 

TRNSPORT PERSONAL MUNCITOR + SCULE 

1000,00000 

\,/ 

TOTALA: 

Formular F3 
I ron I 

4 5 
0,73 0,73 

291,60 291,60 
0,08 0,08 
0,00 0,00 

292,41 292,41 

50,89 50,89 
1053,90 1053,90 

0,18 0,18 
0,00 0,00 

1104,97 1104,97 

0,00 0,00 
105,48 416,65 

0,00 0,00 
0,00 0,00 

106,48 416,65 
0,00 0,00 
6,30 24,89 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
6,30 24,89 
0,00 0,00 
9,90 39,11 
0,00 0,00 

__________ O~,O_O ___________ O~,O_O 

OFERTANT 

9,90 39,11 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 

29,90 118,11 
29,90 118,11 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
1,00 1000,00 
1,00 1000,00 

17.033,66 
12.796,05 

12,75 
1.118,11 

30.960,57 
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ANEXA 2 LA CONTRACTUL: 

OFERTA TEHNICA 

Conform ofertei tehnice depuse si inregistrata cu nt. 81175/19.06.2019 , oferta care face parte integranta din prezentul contract. 

EXECUTANT 



OFERTA TEHNICA 
SCURTA DESCRIERE A LUCRARILOR 

SERVICII DE EXECUTIE LUCRARI 
PIENTRU OBIECTIVUL 
DGASPC SECTOR 2 

LUCRARI REPARATII CURENTE APARTAMENTE 

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: DGASPC SECTOR 2 



BORDEROU 

1. GENERALITATI 

2. ZIDARII 

3. MORTARE PENTRU ZIDARII 

4. LUCRARI DE TENCUIELI INTERIOARE 

c 5. LUCRARI DE ZUGRA VELI,VOPSITORII 

6. PLAFOANESUSPENDATE 

7. PLACARI INTERIOARE LA PERETI 

8. LUCRARI DE P ARDOSELI 

9. SAPE PENTRU P ARDOSELI 

10. T~PLARIEINTER10AllASIEXTERfOAllA 

11. FERONERIE SI ACCESORII 

12. PLACAJE CU PLACI DE FAIANTA 

13. INSTALATII TERMICE' 

14. INSTALATII SANITARE 



SR EN 998-2:2004 Specificatie a mortarelor pentru zidarie. Partea 2: Mortare pentru zidarie 
SR 6232-1996 Cimenturi, adaosuri minerale si aditivi. Vocabular 
SR EN 197-1:2002/A1:2004 
SR EN 197-1 :20021 A 1 :2004/ A3:2007 Ciment. Partea 1: Compoziţie,specificaţii şi criterii deconform itate ale 
cimenturilor uzuale. 
SR EN 13454-2+A1:2007 Lianti, lianti compoziti si amestecuri preparate În fabrica pentru sape de pardoseli pe 
baza de sulfat de calciu. Partea 2: Metode de Încercare 
SR EN 13454-1 :2005,SR EN 13813:2003 Pardoseli:- produse pentru pardoseli rigide (pentru utilizari la interior) 
ST 009-2005 Specificaţie tehnică privind produse din oţel utilizate ca armături: cerinţe şi criterii de performanţă 
P 59-1986 Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi folosirea armării cu plase sudate a elementelor de beton 
SR EN 206-1 :2002/A2:200S Beton. Partea 1: Specificatie, performanta, productie si conformitate 
SR 7055-1996 Ciment Portland alb 
SR 1500-1996 Cimenturi compozite uzuale 
STAS-391 0/1-76 Var pentru construcţii. 
STAS 9201/80 Var hidratat În pulbere pentru construcţii 
STAS 146/70 Var pastă 
SR EN 13139:2003 Agregate pentru mortare. 
STAS 790-1984 Apă 
STAS-790/73 Apă pentru mortare şi betoane. 
STAS 7514/70 Adeziv plastifiant Disan 
STAS 2703-80 Acceleratori pentru întărire 
C17-1978 Intârzietori de priză 
Normative 
SR EN 1996-2:2006 - Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 2: Proiectare, alegere materiale şi 
execuţie 

SR EN 1996-2:2006/NB:2008-Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidărie. Partea 2: Proiectare, alegere 
materiale şi execuţie zidărie. Anexa naţională 
MP 007-1999 Metodologie de investigare a zidăriilor vechi 
CR 6-2006 Cod de proiectare pentru structuri din zidărie 
GE 030-1997 Ghid privind execuţia protecţiilor prin hidrofobizare a materialelor de construcţie aparente (lemn, 
beton, cărămidă, piatră naturală şi artificială) 
C 16-1984 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente 
P 130-1999 Normativ privind comportarea În timp a construcţiilor 
P118-1999 Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor 
NP 073-2002 Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor din domeniul lucrărilor publice, 
transporturilor şi locuintei 
****-1993 Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii În construcţii 
SR EN 22768/1-1995 Tolerante generale. Partea 1: Tolerante pentru dimensiu ni liniare si u nghiulare fara 
indicarea tolerantelor individuale 
SR EN 22768/2-1995 Tolerante generale. Partea 2: Tolerante geometrice pentru elemente fara indicarea 
tolerante lor ind ivid uale 
NC 001-1999 Normativ cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin Legea 10/1995; 
NP 068-2002 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in 
exploata re; 
GP 037/0-1998 - Normativ privind proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilor la cladiri civile; 
P 130-1999 Normativ privind urmarirea com portarii in timp a constructiilor; 
MP 031-2003 Metodologia privind programul de urmarire in timp a comportarii constructiilor din punct de 
vedere al cerintelor functionale; > 

MOSTRE 51 TESTĂRI 
Testarea mortarului se va face prin prelevarea de probe si incercari, de catre un laborator specializat dupa cum 
urmeaza: 
-rezistenta la compresiune la 28 zile: 1 test la fiecare 40 m3 mortar. 
-consistenta si densitatea mortarului proaspat: un test la fiecare schimb. 
Conditii de acceptare la receptie a mortarului: 
-rezistenta la compresiune la 28 zile: 50 kg/cm2

; 
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-consistenta mortar proa~pat; 
-densitate mortar proaspăt 
Acestea trebuie sa corespunda STAS 1030-85, SR EN 998-1:2004/AC:2006. 
Metoda de testare si rezultatul încercărilor laboratorului se vor supune spre aprobare Consultantului. Se vor 
face testari, de asemenea, pentru cimentul folosit la mortare, pe câte 5 kg din fiecare tip de ciment propus spre 
a fi folosit la lucrari. 
Se va pune la dispozitia Consultantului certificatul producatorului prin care se atesta ca cimentul livrat la santier 
este conform cu specificatiile. 
MATERlALE SI PRODUSE 

ciment Portland - cimentul va fi conform SR 388-1995 şi SR 7055-1996, fără bule de aer, 
culoare naturală sau alb, fără constituenţi care să păteze 
• agregatele vor fi conform STAS 1667-76, având densitatea În gramada, in stare afânată 
de minimum 1200 kg/m3

. 

Nisipul de carieră poate fi partial înlocuit cu nisip de concasare. 
Continutul de nisip natural va fi cel putin 50% 
- apa, conform cu STAS 790 - 84. va fi curată, potabilă, curată, fară urme de grăsime sau alte substante care 
pot păta, nu va contine acizi, lipsită de săruri solubile, acizi, impurităţi de natură organică şi alte corpuri străine, 
plastifianti de tip DISAN (produs românesc) sau alti similari apropiati. 
LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE 
Agrega te: 
1.Agregatele vor fi transportate si depozitate in functie de sursa si sortullor. Agregatele vor fi manipulate astfel 
fncât sa se evite separarea lor, pierderea finetii sau contaminarea cu pământ sau alte materiale străine. 
2.Daca agregatele se separă sau dacă diferitele sorturi se amestecă, ele vor fi din nou trecute prin sită Înainte 
de intrebuintare. 
3.Nu se vor folosi alternativ agregate din surse diferite sau cu grade de finete deosebite. Agregatele se vor 
amesteca numai pentru a obtine gradatii noi de finete. 
4.Nu se vor transfera agregatele din mijlocul de transport direct la locul de depozitare de la santier dacă 
continutul de umiditate este astfel incât poate afecta precizia amestecului de mortar; În acest caz agregatele se 
vor depozita separat până ce umiditatea dispare. 
5.Agregatele se vor depozita in silozuri, lăzi sau platforme cu suprafete dure, curate. La pregătirea depozitării 
agregatelor se vor lua măsuri pentru a preveni pătrunderea materialelor străine. Agregatele de tipuri si mărimi 
diferite se vor depozita separat. 
Inainte de utilizarea agregatelor, acestea vor fi lăsate să se usuce pentru 12 ore. 
Cimentul: 
1.Cimentul se va livra la locul de amestecare in saci originali, etansi, purtând etichete pe care 
s-au înscris greutatea, numele producătorului, marca si tipul. Cimentul se va depozita rn clădiri închise, ferit de 
umezeală. 
2.Nu se vor livra ambalaje care sa difere cu mai mult de 1% fată de greutatea specificata. 
3.Dacă Consultantul aprobă livrarea cimentului in vrac, se vor asigura silozuri pentru depozitarea cimentului si 
protejarea lui de umiditate. 
Nu se vor amesteca mărcile si tipurile de ciment În siloz. 
4. Nu se vor folosi sorturi diferite de ciment sau acelasi sort, dar din surse diferite, fara aprobarea 
Consultantului. 
Materialele vor fi livrate si manipulate astfel încât sa se evite patrunderea unor materiale străine, sau 
deteriorarea prin contact cu apa sau ruperea ambalajelor. 
Materialele vor fi livrate in timp util, pentru a se permite inspectarea si testarea lor. 
Materialele perisabile vor fi protejate si depozitate în structuri etanse, pe suporti mai înalti cu aproximativ 30 cm 
decât elementele din jur. 
Pentru perioade scurte de timp, cimentul poate fi depozitat pe platforme ridicate si va fi acoperit cu prelate 
impermeabile. 
Se va îndeparta de pe santier cimetul nefolosit care s-a întărit sau a facut priză. 
Amestecuri pentru mortar 
Generalitati 
1.Se vor masura materialele pe lucrari astfel Tncât proportiile specificate în amestecul de mortar să poata fi 
controlate si mentinute cu strictete în timpul desfasurării lucrărilor. 
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2.Dacă nu se specifica astfel, proportiile se vor stabili după volum. 
3.ln cadrul acestor specificatii, greutatea unui m3 din fiecare material fobosit ca ingredient pentru mortar este 
considerata astfel: 
Material 
Ciment Portland 
Nisip natural 0-7 mm cu umiditate 2% 
Dozaje, compozitii 

Greutatea pe metru cub 
1506 kg 
1300 kg 

1. Mortarul pentru sapeJe de pardoseli va fi un amestec de ciment cu nisip în proportie de 1 :3,5 (circa 405 kg 
ciment la m3 mortar). 
EXECUTIE 
Prepararea mortarului 
Mortarul se amestecă bine si numai in cantităti ce se vor folosi imediat. La prepararea mortarului se va folosi 
cantitatea maxima de apa care asigura o capacitate de lucrabilitate satisfacătoare, dar se va evita 
suprasaturarea cu apă a amestecului. Mortarul se va pune în opera intr-un interval de 2 ore după preparare. In 
acest interval de timp se permite adaugarea apei În mortar pentru a compensa cantitatea de apă evaporată, 
dar acest lucru este permis numai în recipientele zidarului si nu la locul de preparare a mortarului. Mortarul care 
nu se foloseste În timpul stabilit va fj îndepărtat. 
Dacă nu se aprobă altfel, pentru loturile mici, prepararea se va face in mixere mecanice cu tambur, in care 
cantitatea de apă poate fi controlată cu precizie si uniformitate. Se va amesteca pentru cel putin 5 minute: 2 
minute pentru amestecul materialelor uscate si 3 minute pentru continuarea amestecului dupa adaugarea apei. 
Volumul de amestec din fiecare lot nu va depăsi capacitatea specificată de producatorul mixerului. Tamburul se 
goleste complet inainte de adăugarea lotului următor. 
Mortarul folosit la rostuire va fi uscat atât incât sa aiba proprietati plastice care să permită folosirea lui la 
umplerea rosturi lor. 
Transportul mortarului: 
1. Se face cu utilaje adecvate. 
Durata maxima de transport va fi astfel apreciată, încât transportul si punerea În opera a mortarelor să se faca: 
- În maxim 10 ore de la preparare, pentru mortarele de var; 
- in maxim 1 oră de la preparare, pentru mortareJe de ciment sau ciment- var - fara întârzietor de priza; 
- în maximum 2 ore, pentru mortarele cu întârzietor de priză. 
Operatiuni pregatitoare 
Imediat înainte de turnarea sapei, betonul de rezistenta va fi spalat si toate resturile de materiale vor fi 
Îndepărtate. Suprafata betonului va fi curătată de praf. 
Sapele vor fi turnate într-o singură operatie si vor fi driscuite; atunci când sunt partial uscate, vor fi periate 
pentru obtinerea unei suprafete striate. 
Sapa de mortar de cirment se execută în timp de minimum 24 ore si maximum 24 zile de la turnarea planseului 
de beton simplu sau armat. 
Sapa se va executa în spatii în care s-au executat deja urmatoarele operatiuni de finisare: 
1. pozarea peretilor despartitori; 
2. executarea tencuielilor; 
3. pozarea tocurilor pentru usi interioare; 
4. executarea lucrarilor de instalatii, inclusiv probele de verificare. 
Se verifica ca planseul de beton sa aibă abaterile de la planeitate admise maxime astfel: 

- planeitate: +/- 4 mm la 2 m; 
- denivelări intre 2 elemente prefabricate alaturate (plăci): +/- 0,5 mm. 

Executarea sapei 
Sape re vor avea grosimea indicată în planuri. 
Dacă nu se specifica altfel sapa va avea grosimea de 22 mm. indiferent de stratul pe care se aplică (beton sau 
hidroizolatie) sau de tipul pardoseJii care se aplică ulterior. 
Se va avea de asemenea o grija deosebită la executarea pantelor conform desenelor, la spatiile umede (băi, 
bucatarii, spalatorii, etc.). 
Suprafata planseului se curata cu perii de paie sau sârmă, de reziduuri, impurităti, praf, moloz, se răzuie cu 
spaclul picaturile de beton sau mortar căzute din alte procese tehnologice, se mătura si se spala cu jetul de 
apă, fară sa se inunde. 
Se stropeste suprafata cu lapte de ciment. 

33 



(: 

Se trasează nivelul, pornind de la linia de vagris. 
Mortarul se aplică pe pardoseală cu pompe sau alte mijloace si se nivelează cu dreptarul , apoi se driscuieste 
suprafata. 
Sapele vor fi periate pentru a se realiza o suprafata care sa asigure o buna aderenta a stratului suport al 
pardos eli i. 
Curătare si protectie 
Sape le vor fi acoperite pentru a se Tmpiedica uscarea rapidă. 
După executarea sapei, Antreprenorul o va acoperi si proteja cu mijloacele pe care le consideră adecvate. 
Defecte admisibile si remedieri 
După executare, sapa va fi lasata in stare perfecta I conform planurilor. Va fi obtinuta aprobarea Consultantului. 
Toate lucrările defectuoase vor fi inlăturate si inlocuite la cererea Consultantului. Volumul lucrărilor care 
urmeaza sa fie inlaturate si metodele de inlăturare si inlocuire vor fi cele indicate de Consultant. 
Antreprenorul va executa pe propria sa cheltuiala toate lucrările de inlaturare si inlocuire a sapelor defectuoase. 
Dupa părerea Consultantului, nu sunt admise lucrările dacă: 
1. Sapa nu indeplineste conditiile prevazute in specificatii; 
2. Suprafata sapei este mult prea deteriorată pentru a putea fi acceptată. 
3. Nivelele finite nu sunt conform planurilor din proiect. 
4. Datorita încarcarilor premature sapa s-a deformat sau a fost deteriorata. 
MASURARESIDECONTARE 
Sapele nu vor fi platite separat. 
Sapa se va deconta separat numai in cazul În care, fata de grosimile prevazute În specificatii si detaliile din 
planse. Beneficiarul va solicita o grosime mai mare a acesteia. 

TAMPLARIE METALICA 
Aceasta sectiune cuprinde descrierea lucrarilor pentru usile interioare rezistente la foc. Tipul de comportare la 
foc al usilor este mentionat in Tabloul de tamplarie precum si in plansele desenate. 
Tamplarie metalica etansa - pentru usi metalice etanse UM1-UM5, OM sunt descrise in Tabloul de tamplarie 
la plansele A 14; A 18; A 19. . 
ASIGURAREA CALITATII 
Se vor livra produse ale caror parametri de performanta sunt descrisi in certificatul de conformitate sau in 
agrementul tehnic em is in conformitate cu legea 10 din 1995 privind calitatea in constructii , legea nr.608 din 
2001 privind evaluarea conformitatii produselor (republicare), HG 622 din 2004 privind stabilirea conditiilor de 
introducere pe piata a produselor pentru constructii si HG 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind 
calitatea in constructii. 
Toate produsele vor respecta criteriile de performanta impuse de actele normative in vigoare. Din acestea 
mentionam in lista de mai jos: 
SR EN 14600:2009 Seturi de uşi şi ferestre mobile, rezistente la foc şi/sau etanşe la fum. Cerinţe şi clasificare 
SR EN 12412 .. 2:2003 Performanta termică a ferestrelor, uşilor şi obloanelor. Determinarea coeficientului de 
transfer termic prin metoda cutiei calde. Partea 2: Rame 
SR EN ISO 10077-1:2018 Performanţa termică a ferestrelor, uşilor şi obloanelor. Calculul coeficientului de 
transfer termic. Partea 1: Generalităţi 
SR EN ISO 10077-2:2018 Performanţa termică a ferestrelor, uşilor şi obloanelor. Calculul coeficientului de 
transfer termic. Partea 2: Metoda numerica pentru profile de tamplarie. 
SR EN 16034:2014 Uşi pentru pietoni, uşi şi ferestre, pentru uz industrial, comercial şi pentru garaje. Standard 
de produs, caracteristici de performanţă. Caracteristici de rezistenţă la foc şi/sau etanşeitate la fum 
Normativ de siguranta la foc a constructiilor P118/1999 
LIVRAREA, DEPOZITAREA SI MANUIREA 
Tocurile de usi pot fi livrate montate, constituind un ansamblu cu foaie de usa sau pot fi neasamblate si livrate 
separat de foile de usa. In ambele cazuri, tocurile si foile de usi sunt echipate cu accesoriHe necesare pentru 
actionare, manevrare si blocare, având asigurata interschimbabititatea tocurilor si a foilor de usi dupa montarea 
În constructii. 
Transportul se face cu mijloace de transport acoperite. In mijlocul de transport, tâmplaria va fi asezata pe 
suporti sau sipci pentru a evita contactul cu apa care s-ar scurge de pe prelate sau ambalaje. Dupa Încarcare 
se va asigura stabilitatea prin consolidare cu sipci si tampoane asezate intre acestea si peretii vehiculelor. 
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Depozitarea se va face în incaperi uscate, ferite de ploaie si raze solare, ferite de vânt si degradari prin lovire. 
Usile si ramete se vor livra impachetate in cutii de carton sau ambalate in lazi pentru a fi protejate in timpul 
transportului si depozitarii. Se va asigura o protectie suplimentara pentru a preveni distrugerea finisajului usilor 
si ramelor finisate din fabrica. La livrare, usile si ramele se vor inspecta iar componentele deteriorate se vor 
inlocui. 
Se vor in loc acoperit si se vor aseza pe blocuri din lemn de minimum 100 mm inaltime. Se va evita folosirea 
adaposturilor din plastic care ar putea crea stocarea de umiditate. In cazul in care cutiile de carton sau lazile 
devin ude se vor inlatura de urgenta placile de carton. Trebuie asigurat un spatiu minim de 6 mm intre usile 
stivuite pentru a se facilita circulatia aerului. 
PRODUSE 
SISTEME USI 
Usile rezistente la foc: Se vor preda informatiile despre produs ale producatorului in concordanta cu specifi
catiile indicate pe desenele din Tabloul de Tamplarie. Se va folosi sistemul complet al producatorului si se vor 
respecta detaliile si recomandarile acestuia. 
FIN/SAJE, GENERAL 
Se va avea in vedere respectarea de catre furnizor a urmatoarelor standarde in legatura cu pregatirea suprafe
tei, pre-tratamentele si activitatile de finisare: 
SR EN 150 12944-6:2002 Vopsele şi lacuri. Protecţia prin sisteme de vopsire a structurilor de oţel împotriva 
coroziunii.Partea 6: Metode de incercare de laborator pentru evaluarea performanţei. 
SR EN ISO 12944-7:2002 Vopsele şi lacuri. Protecţia prin sisteme de vopsire a structurilor de oţel împotriva 
coroziunii. Partea 7: Executarea şi supravegherea lucrărilor de vopsire 
SR ISOITR 8502/1-95 Pregatirea suprafetelor de otel inaintea aplicarii vopsele lor si lacurilor sau a altor pro
duse similare. Metode de testare a gradului de curatare a suprafetei. 
SR ISO 2808-93 Vopseli si Acoperiri. Determinarea grosimii stratului. 
SR ISO 2811-95 Vopseli si Acoperiri. Determinarea masei volumului vopselei. 
SR EN ISO 3248-01 Vopseli si Acoperiri. Determinarea efectului la caldura. 
EXECUTIA 
INSTALARE 
Montarea foilor de usa se va face numai dupa terminarea executarii lucrarilor cu proces tehnologic umed 
(tencuieli interioare, spacluirea peretilor ce se tencuiesc). 
Inaintea montarii tocurilor se vor face urmatoarele operatiuni: 
• verificarea calitatii lucrarilor executate anterior si care pot influenta operatiunile de montaj a tâmplariei; 
• trasarea si verificarea axelor de montaj a tâmplariei, functie de elementele de prindere existente sau 
pentru pozitionarea acestora. 
Etansarea restului intre toc si perete se va face prin umplerea rostului cu spuma poliuretanica. 
Dupa realizarea celorlalte lucrari de finisaj interior: reparatii tencuieli, se monteaza foile de usa. 
La montarea tamplariei etanse in golul peretelui, se vor verifica: 
oi verticalitatea ramei - se va verifica cu nivela cu bula de aer sau fir cu plumb; precizia 0,25mm/1 m; tablia 
trebuie sa ramana in echilibru stabil indiferent de pozitie; 
.. verificarea apasarii uniforme a garniturilor de cauciuc: se face cu tablia in pozitie inchisa si zavoarele inchise; 
se considera ca etanseizarea este corecta daca intre garnitura si rama nu poate fi introdus un spion cu 
grosimea de 0,1 mm mai mult de 5 mm; verificarea se face pe tot perimetrul de etansare; 
- verificarea inchiderii: inchiderea trebuie sa se poata face usor de eate o singura persoana, fara sa fie impinsa 
sau fortata, iar inzavorarea trebuie sa se faca fara efort deosebit. 
SPECIFICATII PRODUSE 
Usa plina metalica, intr-unul sau doua canaturi, rezistenta la foc 30 minute cu autoinchidere - EI 30-C (tip 81-
ATEC sau similar). 
LOCATIE - SPATIU ACTORI (E.C.S.) 
SPECIFICATIE 
• foaie de usa plina cu miez vata minerala tratata si fete din otel galvanizat, vopsita in camp electrostatic 
RAL 9016 
• toc metalic de colt din tabla de otel galvanizat prin difuziune pe ambele parti, cu grosimea de 1,5 mm 
• 3 balamale 
• maner cu sild 
• dispozitiv de autoinchidere mecanic. 
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Usa plina metalica, intr-un canat, rezistenta la foc 45 minute cu autoinchidere - EI 45-C (tip SIATEC sau simi
lar). 
LOCATIE - SPATIU ACTORI, CULISE DECOR 
SPECIFICATIE 
• foaie de usa plina cu miez vata minerala si fete din otel galvanizat, vopsita in camp electrostatic RAL 
9016 
• toc metalic de colt din tabla de otel galvanizat cu garnitura termoexpandabila 
• 3 balamale 
• broasca antifoc reversibila echipata cu cheie tip patent 
• bolt de siguranta 
• maner de siguranta cu miez de otel 
• dispozitiv de autoinchidere mecanic. 
Usa plina metalica, intr-unul sau doua canaturi, rezistenta la foc 90 minute cu autoinchidere - EI 90-C (tip SI
ATEC sau similar). 
LOCATIE - SALA SPECTACOL, HOL 
SPECIFICATIE 
• foaie de usa reversibila din tabla galvanizata vopsita in camp electrostatic RAL 9016, cu miez izolator, 
grosime foaie 60 mm 
• toc de colt din tabla galvanizata cu garnitra termoexpandabila 
• 3 balamale 
• broasca antifoc reversibila echipata cu cheie tip patent 
• bolt de siguranta 
• maner de siguranta cu miez de otel 
• sistem autoinchidere mecanic. 

TAMPlARIE DIN PVC INTERIOARE SI EXTERIOARE 
GENERALITATI 
Acest capitol cuprinde specificatiile pentru usi pline sau cu vitraje, ferestre din PVC si accesoriile acestora. 
Nota: 
Inainte de executarea tamplariei, executantul va face obligatoriu releveul golurilor; 
Pentru o dimensionare corespunzatoare se va tine seama de grosimea polistirenului cu care se placheaza glaw 

furile si spaletii; 
Furnizorul sistemului de tamplarie se va asigura ca sunt respectate prevederile CRw 1-1 w 3-2005 si NP 082w 04 
referitoare la actiuni date de zapada, respectiv vant; 
Eventualele neconcordante vor ti anuntate proiectantului; 
Detaliile tampJariei sunt date de catre furnizor; 
Documentatie de referinta 
~SR EN 1158:2001; SR EN 1158:2001/ A 1 :2003; S R EN 1158:2001/ A 1: 2003/ AC 2006 - F eronerie pentru 
cladirLDispozitive de coordonare a canatelor.Cerinte si metode de incercare 
~SR EN 14351-1 +A 1 :2010 Ferestre si usi. Standarde de produs,caracteristici de performanta 
Partea1. Ferestre si usi exterioare pentru pietoni,fara caracteristici de rezistenta la foc si/sau etanseitate la fum 
-SR EN ISO 717:2000 Acustica.Evaluarea izolarii acustice a cladirilor si a elementelor de constructii. Partea 
1: Izolare la zgomot aerian 
-SR EN ISO 717:2000 Acustica.Evaluarea izolarii acustice a cladirilor si a elementelor de constructii. Partea 
2:lzolare la zgomot de impact 
-SR EN 1991-1-1 :2004 Actiuni generale. Greutati specifice, greutati proprii, incarcari utile pentru cladiri 
·C 107 :2005 Normativ privind calculul termotehnic si elementelor de constructie ale cladirilor 
Ne 125w 87 Normativ privind proiectarea si executarea masurilor de izolare fonica si a tratamente lor acustice in 
cladiri 
-p 122 - 89 Instructiuni tehnice privind proiectarea masurilor de izolare tonica la cladiri civile, social -culturale 
si tehnica-administrative 
-NP 008-97 Normativ privind igiena compozitiei aerului in spatii cu diverse destinatii,in functie de activitatile 
desfasurate in regim de iarna- vara 
-P118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor 
-GP 001-96 Protectia la zgomot. Ghid de proiectare si executie a zonelor urbane din punct de vedere acustic 
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-Standarde cu clasificari, cerinte, specificatii tehnice, metode de calcul, metode de determinare a 
performantelor ferestrelor si usilor precum si a profilelor din policlorura de vinil neplastifiat (PVC-U) din 
alcatuirea acestora. 
Responsabilitati 
Furnizorul: 
• Propune solutii eficiente din punct de vedere al izolarii termice, pentru realizarea usilor interioare si exterioare 
din PVC; 
• Confectioneaza si monteaza tâmplaria din PVC; 
Beneficiarul: 
• Urmareste respectarea si implementarea solutiilor propuse de furnizor. 
• Masoara si monitorizeaza eficienta termica a cladirii reabilitate termic. 
Conditii tehnice de calitate 
Yn urma auditului energetic care a tinut cont de specificul constructiv si de conditiile de mediu a fost propusa 
înlocuirea tâmplariei existente cu tâmplarie performanta din PVC: 
• profile de culoare alba cu 5 camere de izolare termica 
• adâncimea de constructie a profilelor folosite este de 62 mm 
• etansarea se realizeaza cu un sistem de dubla garnitura din cauciuc, rezistent la caldura si intemperii 
• acoperirea cercevelei pe toc de 8 mm, conduce la sporirea etanseitatii 
• toate ferestrele sunt pregatite special pentru montarea grilei standard de admisie - grila higroreglabila, cu 
actionare manuala 
• coeficientul de transfer termic Ur = 1,3 W/m2k 
• coeficientul de reducere fonica a combinatiilor de profile folosite este Rwp = 34 dB 
• profilele sunt realizate dintr-un material antistatic, satinat si se intretin foarte usor. 
Ferestrele sunt intr-un canat sau doua canate cu deschidere oscila-batant (conform tablou de tâmplarie). 
Materiale 
Profilele albe pentru tocuri, cercevele, montanti si glafuri sunt realizate prin extrudarea unui amestec de PVC
Dryblend rigid, rezistent la socuri mecanice si de temperatura. 
Foile de usa vor avea montate integral sau la partea inferioara, conform tabloului de tampiarie, panouri din 
elemente triplustrat (sandwich), cu miez de poliuretan rigid si fete din PVC dur. Fetele aparente ale panourilor 
opace sunt realizate din materiale rezistente la factorii climatici (aluminiu) sau din materiale care au suprafeţele 
tratate cu lacuri special concepute pentru exploatarea uşii spre exterior care asigură protectie impotriva apei, a 
razelor UV şi a fenomenului de îngheţ - dezghet. 
Alte cerinte importante pentru panourile de inchidere sunt legate de rezistenţa la şocuri, vant şi efracţie. 
Dotarea se face in funcţie de necesarul de siguranţă, prin tehnici de blocare, armături de siguranţă şi glazurare 
antiefracţie, sisteme electronice de blocare cu microcip etc. 
La uşile exterioare, pe langă prevederea garniturilor in relatie cu tamplăria fixă, se prevede un prag pentru 
mărirea etanşeităţii la partea inferioară a uşii. 
La elaborarea detaliilor de execuţie ale proiectelor de modernizare termică a clădirii existent, rezistenţele 
termice ale tamplărîei exterioare, reabilitate sau noi, vor fi determinate prin încercări sau prin calcule de către 
un institut de specialitate. 
Coeficienţii de transfer termic ai geamurilor termoizolante (Ug) vor fi precizate şi garantate de către producători. 
Pentru tamplăriile cu tocuri şi cercevele din PVC, valorile Uf, Ug şi UF vor fi precizate şi garantate de către 
producători, dar vor fi atestate de către un institut de specialitate. 
Aspect 
Suprafetele exterioare vizibile ale profilului trebuie sa prezinte o culoare uniforma, fara intreruperi si sa nu 
prezinte impuritati mecanice. Profilul trebuie sa fie lipsit de retusuri, fisuri, bule de aer si alte defecte. 
Dimensiuni 
Profilele principale pentru tocuri, cercevele si montanti trebuie vor avea adancimea de 62 mm si o grosime a 
peretilor principali de 3,0 mm (+0 -0,2). 
Celelalte caracteristici tehnice ale profilelor PVC (rectiliniaritate, contractibilitate, comportarea dupa mentinerea 
la o temperatura de 1500 C, rezistenta sudurii colturilor) sunt conform: 
SR EN 12608 -Clasificare, cerinte si metode de Încercare 
SR EN 477 -Determinarea rezistenei la soc a profilelor 
SR EN 478-Caracterizarea aspectului dupa expunere la +1500C 
SR EN 514-Determinarea rezistentei ansamblurilor sudate În unghi si În T 
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SR EN 513~Determinarea rezistenei la imbatrânire artificiala, si verificate conform instructiunilor interne ale 
furnizorului. 
Profile de rigidizare 
In functie de solicitarile statice si termice, profilele PVC trebuie armate cu profile din otel zincat cu grosimea de 
1,5 sau 2 mm si cu un modul de elasticitate de 250 kN/cm, specifice fiecarui tip de profil PVC. 
Feroneria 
Este fabricata din otel inoxidabil, otel bicromat sau aluminiu in conformitate cu cerintele SR EN 12051, SR EN 
1935 ~ SR EN 12365/1 ~4. 
• prinderea balamalelor pe tocul ferestrelor se realizeaza cu 4 suruburi pentru ca montarea acestora sa asigure 
o rigiditate ridicata 
• feroneria folosita este prevazuta cu sisteme suplimentare de securitate fiind prevazute cu coltare pentru o 
închidere etansa 
• sistemele oscilo~batante sunt prevazute cu 3 cOltare, cel de jos de securitate se închide pe o placuta 
antiefractie 
• feroneria folosita este garantata la minim 15.000 cicluri inchis-deschis 
Geamul termoizolant 
Geamul termoizolant are o grosime totala de 24 mm fiind de tipul 4-16-4, format la exterior dintr-o foaie de 
sticla float de 4 mm, iar în interior dintr-o foaie de sticla LOW-E de 4 mm. Intre cele doua foi de sticla se 
introduce un gaz inert - argon. 
Aspect 
Geamul float nu trebuie sa prezinte zgarieturi; geamul termoizolant trebuie sa fie perfect curat si corect sigilat. 
• coeficientul de transfer termic al geamului termoizolant Ug = 1,1 W/m 2k 
• coeficientul de reducere fonica al geamului folosit este Rwg = 32 dB 
Toate ferestrele sunt prevazute cu glafuri albe din PAL melaminat la interior si cu glafuri din tabla prevopsita, 
culoare alb la exterior. 
Executie 
Debitarea tocurilor si a cercevelelor se face numai cu o masina speciala de debitat PVC-ul. 
Armarea profilelor 
Profilele de ridigizare se introduc in camera centrala a profilului PVC si se fixeaza cu suruburi autoperforante. 
Distanta dintre suruburi nu poate depasi 40 cm. 
Sudarea profilelor 
Se recomanda ca profilele PVC sa fie termosudate imediat dupa debitare, cu ajutorul masinilor speciale de 
sudura. 
Trebuie respectati parametri de sudura definiti in cartea tehnica a masinii de sudura si in instructiunile 
producatorului de sistem. 
Aspect: cordonul de sudura nu trebuie sa prezinte pori sau o culoare galbuie-gri. In cazul unei suduri executate 
corespunzator cordonul de sudura este lucios si are aspect abraziv. 
Dupa sudura urmeaza debavurarea colturilor sudate. 
Montarea garniturilor 
Garniturile vor fi montate continuu in colturi si vor fi imbinate "cap la cap" in zona superioara a ferestrei. Se 
evita intinderea garniturii sau lipirea ei. 
Montarea feroneriei se realizeaza numai cu suruburi protejate anticoroziv. 
Montarea geamurilor 
La montare geamurile sunt calate cu ajutorul unor distantiere conform instructiunilor interne ale firmei 
furnizoare. 
Punerea in opera 
Fixarea ferestrelor si a usilor din PVC se face direct in perete cu ajutorul diblurilor si a suruburilor. Astfel tocurile 
se vor fixa la max 150 mm de colt, iar distanta dintre punctele de fixare nu trebuie sa depaseasca 700 mm. 
Montajul tamplariei se va executa înainte de aplicarea termoizolatiei pe fatade, iar glaful exterior al ferestrelor 
dupa încheierea acestor lucrari, avându-se in vedere ca sa se asigure etanseitatea pe contur pentru eliminarea 
infiltratiei apei În termosistem. 
Dupa fixarea mecanica, panele de montaj sunt indepartate. 
Pentru o buna izolare termica si in special pentru evitarea formarii condensului urmeaza umplerea golului intre 
toc si zidarie cu materiale izolante cum sunt spumele poliuretanice. 
Urmeaza etansarea cu silicon a tocurilor fata de zidrie si a glafului pe contur. 
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Reguli pentru verificarea conditiilor tehnice de calitate 
Calitatea tuturor lucrarilor de tamplarie din PVC este asigurata de catre executantullucrarii, prin sistemul sau 
de management al calitatii implementat si certificat in conformitate cu cerintele standardului Isa 9001. 
Verificarea calitatii usilor si ferestrelor din PVC consta in: 
• verificarea la receptie a materialelor; 
• verificarea pe parcursul executiei tamplariei; 
• verificarea la finalul executiei; 
• verificarea dupa montaj. 
Verificarea la receptie a materialelor: 
• se inspecteaza integritatea ambalajului; 
• se inspecteaza vizual aspectul profilelor PVC, a geamului float si a feroneriei; 
• receptia materialelor se face pe baza certificatelor de calitate eliberate de furnizor. 
Verificarea tamplariei pe parcursul executiei: 
• verificarea aspectului cordonului de sudura; 
• verificarea indepartarii corecte a bavurilor; 
• verificarea fixarii corecte a armaturilor. 
Verificarea la finalul executiei: 
• aspectul: suprafata profilelor nu trebuie sa prezinte lovituri sau zgarieturi; 
• pozitionarea corecta a garniturilor si a baghetelor; 
• montarea feroneriei; 
• montarea geamului; 
• functionalitatea ferestrei. 
Verificarea dupa montaj: 
• se verifica fixarea corecta a tocurilor 
• se verifica izolarea corecta a golului dintre toc si perete cu spuma poJiuretanica; 
• se verifica etansarea corecta cu silicon intre toc si zidarie. 
Conditii de exploatare 
In conditiile in care tamplaria din PVC asigura o izolare termica foarte buna a cladirii, in special in anotimpul 
rece trebuie evitata cresterea umiditatii relative in incaperile cu tamplarie din PVC si atingerea punctului de 
roua cu formare de condens pe suprafata interioara a geamului. Pentru aceasta se impune aerisirea periodica 
a incaperilor prevazute cu tamplarie din PVC - indeosebi in anotimpul rece. 
a alternativa pentru a asigura un schimb permanent de aer cu exteriorul la cladirle dotate cu tamplarie din PVC 
este montarea unei clapete autoreglante care asigura o aerisire controlata a incaperilor sau decuparea 
garniturii exterioare pe laturile verticale si a celei interioare pe latura orizontala de sus la dimensiuni stabilite de 
specialistii care monteaza tâmplaria noua performanta. 
Se pot monta si dispozitive de aerisire higroreglabile, asigurand totodata si buna functionare a corpurilor de 
ventilatie prevazute În proiectul ini.ial al cladirii. 
Intretinere 
Se recomanda ca curatarea periodica a suprafetelor profilelor sa se faca cu solutii de detergenti speciali cu 
continut de substante tensioactive si de substante antistatice. 
Este interzisa curatarea suprafetelor cu solutii care ataca policlorura de vinil cum ar fi diversi solventi organici 
sau cu substante abrazive care le pot zgaria. 
Se recomanda ca o data pe an sa se efectueze: 
• verificarea functionalitatii si manevrabilitatii ferestrelor si usilor; 
• ungerea cu ulei special a elementelor mobile de feronerie; 
• verificarea modului de etansare intre toc si cercevea al garniturilor; 
• verificarea sistemelor de drenaj si indepartarea la nevoie a impuritatilor 

GENERALITATI 
Obiectu I specificatiei 
Acest capitol cuprinde specificatii pemutru feronerie la taamplaria interioara si exterioar. a cladirilor civile si 
industriale. 
STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINT. 
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Acolo unde exist. contradictii intre recomandarile prezentelor specificatii si cele din standardele si normativele 
enumerate mai jos, instructiunile din specificatii vor avea prioritate. 
Standarde: 
STAS 1547-86 Balamale ingropate cu aripi plane. 
STAS 1548-91 Inchiz.toare cu bare (cremoane). 
STAS 1587-88 Balamale semiingropate pentru usi. 
STAS 1588-79 Opritor cu arc pentru ferestre 
STAS 1713/1-87 Broaste ingropate pentru usi. Conditii tehnice de calitate. 
STAS 1713/2-86 Broaste ingropate pentru usi. Dimensiuni. 7.STAS 2419-88 Manere, butoane, silduri si rozete. 
STAS 2676-87 Zavoare ingropate pentru usi. 
STAS 2846-80 Broasca aplicata pentru usi. 10.STAS 3778-87 Zavoare aplicate pentru usi. 
STAS 7380-90 Inchizatoare pentru limba, ingropate. 
STAS 8086-86 Accesorii pentru mobilier si tampl.rie. Clasificare si terminologie. 13.STAS 8865-90 Balamale 
pentru cuplarea usilor de balcon si a ferestrelor din lemn. 14.STAS 9849-88 Balama batant-basculanta. 
STAS 10565-88 Broaste aplicate cu cilindru de sigurata. 16.STAS 11216-86 Balamale cu aripi indoite, aplicate. 
STAS 11217-86 Dispozitiv pentru cuplarea ferestrelor. 18.STAS 11318-87 Inchizatoare cu bara si bolturi de 
zavorare. 
MATERIALE SI PRODUSE 
Materiale marunte: suruburi pentru lemn de marimi corespunzatoare, protejate impotriva coroziunii prin 
acoperire electrochimica cu zinc sau cadmiu, conform STAS 7222-90. 
Feronerie si accesorii 
Feroneria si accesoriile vor corespunde specificatiilor de la capitolul (8) 1210. 
Abateri admisibile 
Abaterile limita vor fi conform SR ISO 8062 :1995 pentru piesele din metal si aliaje neferoase; conform SR EN 
22768-1:1995, SR EN-2:1995 pentru piesele din otel prelucrate prin aschiere si conform STAS 11111-86 pentru 
piesele prelucrate prin taiere, ambutisare sau indoire. 
MONTAJUL FERONERIEI S1 ACCESORIILOR 
Montajul 
Tamplaria se va livra la santier cu feronenia si accesoriile de prindere gata montate. 
In cazul in care montajul se va executa pe santier, acesta se va face in conformitate cuinstructiunile 
producatorului, care trebuie sa insoteasc. produsul respectiv. 
Elemente de fixare a feroneriei 
Feroneria se va fixa pe tamplaria de lemn cu suruburi pentru lemn cadmiate sau zincate cu cap inecat. 
Feronenia se va fixa pe tamplaria metalica din profile laminate sau din profile de tabla de otel îndoite la rece, cu 
surubuni autofiletante sau acolo unde este specificat, prin sudur. (balamale). 
Livrare. depozitare, manipulare 
Piesele de feronerie si accesoriile se vor livra in cutii bine ambalate, pentru a nu se deteriora. 
Piesele de feronenie se vor livra in seturi, pentru o mai usoara evidentiere la montajul pe tamplarie. 
Tamplaria va fi adusa in santier cu feroneria gata montata (balamale, cremoane, foarfeci, olivere, zavoare). 
Drucarele si sildunile la usile interioare se vor monta ulterior. 
Usile exterioare de intrare se vor monta echipate cu toata feroneria, inclusiv broasca yale. (8) 1336 Feroneria si 
accesoriile se vor depozita in spatii ferite de umezeala si agenti corozivi. 
Transportul se va face cu mijloace de transport acoperite. 
Fiecare lot de livrare trebuie sa fie insotit de documentul de certificare a calit.tii, intocmit conform dispozitiilor 
legale in vigoare. 
Protejarea feroneriei 
Elementele de feronerie se vor proteja in timpul executarii lucrarilor de vopsitorie si zugraveli prin invelirea lor in 
panza impermeabila sau folie de polietilena. 
Transportul si manipularea elementelor de tamplarie care au feroneria gata montata se va face cu grija 
deosebita pentru ca aceasta sa nu fie deteriorata. 
Verificarea in vederea receptiei 
Feroneria trebuie sa fie curat., fara urme de vopsea, zgarieturi sau deformari. 
Elementele de inchidere (zavoare, breaste, drucare, cremoane) trebuie sa functioneze ireprosabil, fara greutate 
si sa asigure inchiderea etansa a tamplariei. 
Piesele de ferenenie si accesoriile care nu corespund vor fi inlocuite cu altele care sa functioneze perfect. 
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GENERALITATI 
Acest capitol cuprinde descrierea specificatiilor pentru lucarile de placaje interioare la pereti, 
executate cu placi de faianta 200x300mm, h=2,1 Om la: oficii si grupuri sanitare 
Placajele din placi de faianta se vor realiza prin lipire cu adeziv, pe pereti din: beton armat, 
zidarie, gipsMcarton. 

STANDARDELE DE REFERINTA 
SR EN 1308:2008 Adezivi pentru plăci ceramice.Cerinţe,evaluarea conformităţii,clasificare şi 
notare 
SR EN 1324:2008 Adezivi pentru plăci ceramice.Determinarea aderenţei prin forfecare a 
adezivilor În dispersie 
SR EN 1347:2008 Adezivi pentru plăci. Determinarea capacităţii de umezire 
SR EN 1348:2008 Adezivi pentru plăci ceramice. Determinarea aderenţei prin tracţiune pentru 
adezivi pe baza de lianţi minerali 
SR EN 14411:2007 Plăci şi dale ceramice. Definiţii, clasificare, caracteristici şi marcare 
STAS 233 - BO-PIăci din faianta pentru placarea peretilor interiori 
Legea 10/1995- Calitatea in constructii 

MATERIALE SI PRODUSE 
Produse 
Plăcile de faianţă au dimensiunea nominală 200 x 300 mm. 
Plăcile vor fi dintr-o combinaţie de caolin, argilă, feldspat şi alte materiale similare, presate, semi
uscate şi Încălzite la o temperatură mai ridicată decât temperatura de incandescenţă. 
Plăcile vor fi glazurate pe una din feţe, de culoare albă/ creml vernil. Cealaltă fată va fi 
amprentată. 
Contururile plăcilor vor fi la unghi drept cu excepţia plăcilor pentru pazarea la muchiile pereţilor, 
care vor avea contururile unei laturi rotunjite. 
Plăcile vor avea următoarele caracteristici fizica-chimice: 

- coeficientul de absorbţie al apei 10; 
- la Încercarea de rezistenţă chimică, glazura va rămâne nedeteriorată; 

Plăcile nu vor prezenta pete de culoare închisă mai mari de 1,6 mm diametru, îngroşări ale 
glazurii sau zonei insuficient glazurate, aspect de "Îngheţat" sau cristalin, zone aspre, fisuri În 
glazură. 
Abateri admisibile de la dimensiunile nominale: 

~ grosime medie ± 0,5 mm 
- lungimea medie a laturii ± 1,00 mm 
- curbarea maximă 0,5% din lungimea celei mai lungi laturi 

Materiale: 
- adezivi pentru fixarea plăcilor conform tehnologiei furnizorului; 
- ipsos pentru construcţii pentru fixat dibluri şi obiecte sanitare; 
- chituri pentru etanşări şi racorduri ale pereţilor cu obiecte sanitare. 

LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE, TRANSPORT 
Materialele livrate vor fi Însoţite de certificatul de calitate. 
Plăcile ceramice (faianţă) se vor transporta ambalate În cutii, cu mijloace de transport acoperite, 
curate şi uscate. 
Manipularea se va face cu grijă pentru a nu deteriora plăcile şi se vor feri de contactul cu mate
riale care le pot păta. 
Cutiile cu plăcile ceramice se vor depozita În încăperi curate şi uscate, în stive de max.1,5 m 
înălţime, pe platformă plană. 
Nu se va duce la punctul din şantier decât cantitatea strict necesară pentru execuţia placajului la 
momentul respectiv, astfel Încât cutiile cu faianţă să nu fie depozitate În locuri neadecvate. 

EXECUTIA PLACAJULUI DE FAIANTA 
Operatiuni Pregătitoare 
Tnainte de Începerea operatiunilor de placare cu plăci de faianţă se vor executa celelalte lucrări 
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de finisaj: . 
montarea tocurilor de ferestre şi uşi, În afara pervazelor, care se vor executa după execu-

tarea placajului 
tencuirea tavanelor şi a peretilor 
montarea conductelor sanitare, electrice, îngropate sub placaj 
montarea diblurilor sau dispozitivelor pentru fixarea obiectelor sanitare 
executarea pardoselilor cu plăci de gresie 
inainte de Începerea lucrărilor se vor face probe pentru conductele de scurgere şi alimen

tare ale obiectelor sanitare 
după efectuarea probelor instalaţiilor, se vor executa lucrările de mascare a şliţurilor ver

ticale şi orizontale; 
se protejează pardoseala. 

Pregătirea suprafetelor 

larităţi; 
se inspectează suprafeţele ce urmează a fi placate şi se vor rectifica eventualele neregu-

suprafeţele pe care se aplică placajul de faianţă trebuie să fie uscate; 
trebuie îndepărtate eventualele pete de grăsime; 
abaterile admisibile de planeitate trebuie să fie cuprinse între 3 mm la metru pe verticală 

şi 2 mm la metru pe orizontală; 
eventualele neregularităţi locale nu trebuie să depăşească 10 mm (adâncituri sau 

umflături); 
În cazul existenţei unei astfel de abateri, se vor rectifica prin completare cu mortar sau 

chit; 
se va realiza adâncimea rosturilor de la zidărie până la 10 mm adâncime; 
pe suprafeţele de beton (stâlpi, diafragme) se va aplica un şpriţ pentru obţinerea unei mai 

bune rugozităţi necesare aderării mortarului de grund; 
suprafata grunduită se va zgâria pentru a obţine aderenţa necesară fixării placajului; 
se verifică planeitatea suprafeţei grunduite cu dreptarul de 2 m abateri limită 3 mm; 
se execută trasarea atât pe orizontală, cât şi pe verticală; 
se aşază pe cant un dreptar (2 m lungime şi cu înălţime egală cu plinta 10-15 cm) şi se 

va rezema pe 2 repere alăturate, care să fie de-a lungul aceluiaşi perete; orizontalitatea va fi ver
ificată cu nivela cu bulă de aer; 

verticalitatea se obţine cu ajutorul unor repere verticale, alcătuite din plăci fixate provizo
riu la cca.1 m distanţă Între elef În imediata vecinătate a suprafetei care se plachează; 

firul cu plumb lăsat la faţa reperelor trebuie să reprezinte linia suprafeţelor placajului de 
faianţă, care urmează să fie executate. 

Aplicarea plăcilor ceramice la interior şi exterior se va face conform normelor in vigoare 
trasându-se în prealabil liniile verticale şi orizontale de la care se începe placarea. Trasarea se 
va face cu aparate şi dispozitive de trasare adecvate, care să asigure o suficientă precizie pentru 
Încadrarea În limitele admise. Pentru decupaje rotunde se foloseşte o maşină de găurit 
prevăzută cu dispozitiv pentru decupaje circulare. 
Pentru poziţionarea perfectă a plăcilor este nevoie de asigurarea unui suport plan cu muchii 
verticale (unghiuri externe, unghiuri interne etc. ) controlate şi rectificate in prealabil. 
Pentru asigurarea continuităţii rosturi/ar şi păstrarea Iăţimii acestora se folosesc distanţiere între 
plăci. 
1n absenta unor precizări În proiectul de arhitectură privind modul de Începere a placarii, se 
respectă următoarele indicaţii: 

- dacă placarea se face pe întreaga suprafaţă atunci operaţia de montaj Începe de la 
partea inferioară unde se fixează un profil metalic sau din lemn, orizontal care urmăreşte linia 
orizontală trasată În prealabil (orizontalitatea acestuia se controlează suplimentar cu nivela cu 
bulă de aer). Placarea Începe cu plăci întregi de la colţurile ieşinde şi se continuă spre colţurile 
intrânde, utilizându-se după caz profile de colţ pentru rosturi. In funcţie de forma suprafeţei de 
placat, se poate Incepe şi de la centru către margini, urmărind linia orizontală, apoi cea verticala. 

-dacă nu se aplică placaj ceramic pe întreaga înălţime a peretelui, operaţia de montaj 
începe de la partea superioară. Se utilizează după caz la partea superioara profile de închidere 
sau plăci ceramice cu o muchie rotunjită. 
Produsele de lipire se aplică pe suport şi/sau pe plăcile ceramice cu o drişcă metafică dinţată cu 
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dintii având mărimea 8 mm. 
Adezivul se aplica pe spatele placilor ceramice utilizand drisca metalica cu partea ei neteda. 
Plăcile ceramice sunt pozitionate direct, presându-se prin mişcări de apăsare, batere sau chiar o 
uşoară translatare şi rotaţie, astfel tncât adezivul să fie uniform distribuit sub întreaga placă. 

Plăcile ceramice sunt aplicate pe stratul de adeziv În limita timpului deschis specificat în 
fişa tehnică a produsului, linând cont că acesta este mai lung când temperatura exterioară este 
scăzută şi mai scurt când temperatura exterioară este ridicată sau În cazul suporturilor 
absorbante. Se va verifica periodic (Ia fiecare zonă nouă pe care s-a aplicat produsul de lipire, la 
fiecare reluare a lucrului sau schimbare a sculelor sau echipei de lucru), prin scoaterea unei 
plăci, dacă s-a efectuat transferul complet al produsului de lipire pe spatele plăcilor ceramice 
(este necesar ca acestea să fie acoperite min. 80%). 

La montajul plăcilor ceramice, pentru ca rosturile sa fie uniforme atât pe orizontală cât şi 
pe verticală, se folosesc distanţieri, care se scot după ce adezivul s-a întărit. 

Inchiderea rosturilor se va executa respectând perioada de aşteptare Între montarea 
plăcilor şi introducerea chiturilor în rosturi, indicată de producător În fişa tehnică a produselor. În 
lipsa altor informaţii se va aştepta minim 3 zile. 

Umplerea rosturilor rigide se va efectua cu o drişcă din material plastic. 
Curăţarea excesului de materiale de pe suprafaţa placată se va efectua conform 

indicaţiilor din fişa tehnică a produselor utilizate, după expirarea perioadei indicate (înainte ca 
materialele respective să facă priză completă). 

Umplerea rosturilor elastice se va efectua cu scule adecvate indicate de producător (ex: 
pistol special). Etapele de realizare sunt: aplicarea benzilor protectoare autoadezive pe marginile 
rostului, umplerea rostului cu chit flexibil, finisarea chitului flexibil cu soluţie bazjcă pentru 
întărirea răşinii polimerice, dezlipirea bezilor autoadezive de protecţie după Întărirea chitului 
flexibil. 

VERIFICĂRI PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII 
Orice lucrare de execuţie a unui placaj ceramic interior va fi începută numai după verificarea şi 
recepţionarea suportului. 
Verificări de calitate la materiale: toate materialele care intră În componenţa unui placaj se vor 
utiliza numai după ce s-au realizat următoarele operaţii: 
- verificarea de către conducătorul tehnic al lucrării a documentelor necesare pentru punerea pe 
piaţă a produselor (atestarea conformităţii prin certificare de produs sau agremente tehnice, 
după caz, conform legislaţiei În vigoare); 
- depozitarea şi manipularea În conformitate cu prevederile specifice fiecărui produs, care sunt 
menţionate pe ambalaj şi În fişele tehnice ale acestora; 
- efectuarea Încercărilor de calitate la locul de punere În operă, dacă este cazul, la solicitarea 
proiectantului, a beneficiarului sau a organelor de control abilitate; 
- respectarea soluţiilor din proiect, inclusiv a tehnologiilor de aplicare. 
Intreţinerea placajelor ceramice nu implică măsuri speciale, acestea putând fi curăţate cu apă şi 
detergenti neutri sau cu aburi. Pentru chiturile de rosturi se pot utiliza şi produse de spălare 
specifice împotriva mucegaiului şi tartrului. 
Conditii de calitate pentru receptie la placajele din faianta 

Devierea de la planeitate si verticalitate a suprafetei placajului: max. 2m; 
Devierea rosturilor dintre Plăcile placajului: 1 mm/placa; 
Stirbituri sau lipsa de glazura la muchiile plăcilor: - nu se admit; 
Fisuri pe suprafata placajului: nu se admit; 
Pete pe suprafata placajului: nu se admit; 
Latimea rosturilor dintre plăci: perfect uniformă. 
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Generalităţi 

a. Continutul 

CAIET DE SARCINI 
INSTALATII TERMICE 

în cadrul fiecărei categorii de lucrări se vor specifica: 
standarde, normative şi prescripţii de execuţie 
materiale 
probe, verificări 
condiţii de livrare şi depozitare pentru materiale şi utilaje 
defecte admise şi neadmise 

Caietul de sarcini se va derula pe subcapitole şi anume: 
1. Instalaţii de încălzire 
2. Norme de protecţie a muncii, măsuri de protecţie a muncii, norme PSI, măsuri PSI 

b. Domeniul de referinţă 

1. Antreprenorul va procura toate materialele, utilajele şi va asigura manopera şi 

supravegherea pentru furnizarea şi instalarea tuturor lucrărilor aferente instalaţiilor de încălzire şi 
a lucrărilor legate de acestea, complete, conform cu planurile, schemele şi specificaţiile anexe. 

2. Lucrarea trebuie executată în modul cel mai corect, complet pentru îndeplinirea 
condiţiilor beneficiarului care va avea dreptul să respingă orice lucrare şi materiale care nu 
corespund specificaţiei proiectului sau normelor în vigoare. 

3. Lucrările cuprinse în prezentul proiect vor fi efectuate în conformitate cu normele, 
normativele şi standardele în vigoare. Antreprenorul va asigura: Obţinerea aprobărilor de 
execuţie, controlul organelor, inspecţia şi avizele acestora. 

4. Lucrările prezentate în planurile de execuţie vor fi atent verificate de antreprenor în 
ceea ce priveşte toate gabaritele, condiţiile de pe teren, respectarea condiţiilor de arhitectură şi 
coordonarea cu toate specialităţile de pe şantier. Orice contradicţie va fi semnalată din timp 
proiectantului înainte de începerea lucrărilor. 

5. După contractarea utilajelor, antreprenorul va pune la dispoziţia proiectantului 
documentaţia tehnică, necesară pentru întocmirea eventualelor modificări faţă de proiectul 
înaintat. 

c. Precizări 
Executantul şi beneficiarul vor solicita fumizorilor de materiale şi utilaje, certificate de 

calitate şi garanţie şi după caz agremente MTCT şi avize ISCIR. Acestea vor fi prezentate 
comisiei de recepţie. 

În timpul execuţiei, dacă este cazul, se vor întocmi dispoziţii de şantier prin care se dau 
derogări sau modificări la soluţia proiectantului. 

Dispoziţiile de şantier vor fi predate cu proces verbal diriginte lui de şantier. 
Caietul de sarcini nu are caracter limitator, însă orice modificări sau completări se vor 

putea face numai cu avizul întocmitorului. 

d. Indicatii generale 

Executarea instalaţiiIor de încălzire se va face coordonat cu celelalte instalaţii. Această 
coordonare se va unnări pe întreg parcursul execuţiei, începând de la trasare. 
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La traversare a planşeelor sau a pereţilor din beton armat se vor folosi golurile prevăzute 
prin proiect sau piesele de trecere. În acest scop se va coordona cu constructorul modul de 
verificare a executării golurilor proiectate odată cu turnarea betoanelor. Situaţia realizării 
golurilor se va consemna. 

La executarea instalaţiilor se vor utiliza numai materialele specificate în proiect. Orice 
propunere de înlocuire trebuie motivată de contractant şi aprobată de proiectant şi beneficiar. 

Toate materialele vor fi însoţite de certificate de calitate. Înainte de punerea în operă se 
vor face verificări vizuale. Materialele necorespunzătoare se vor înlătura. 

Toate aparatele care au fabricate sigilii de protecţie vor fi montate ca atare, păstrând 
intact sigiliul în vederea recepţiei. 

Păstrarea materialelor de instalaţii se face în magazii sau spaţii de depozitare organizate 
în acest scop, în condiţii care să asigure buna lor conservare şi securitate deplină astfel: 

în spaţii libere materialele feroase ţevi, tuburi etc. asupra cărora intemperiile nu au 
practic influenţă. 
în spaţii acoperite cele care se deformează datorită acţiunii directe a soarelui, ploii 
etc. cum ar fi tabla, materiale de izolaţii, accesorii. 
în spaţii închise - arrnături, corpuri de încălzire, aparate, utilaj e 

La manipularea materialelor se vor lua măsuri pentru evitarea deteriorărilor. 
Se vor respecta normele de tehnica securităţii muncii. 

1. Instalatii termice 
1.1. Normative şi standarde pentru executie 

- Normativul pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de încălzire centrală - 113-02; 
- Radiatoare din otel tip panou EN442; 
- Robinet ventil cu dublu reglaj STAS 2231-81 ; 
- Teava din polipropilena pentru incalzire PN25 bar SDR6 EN ISO 15874/2 
EN ISO 3126 SR ISO 3126-1993; 
- Robinet de golire cu dop si portfurtun Tmax lucru 110°C PN 16 bar ST AS 2231-81 
STAS 185/3; 
- Bratari sustinere si fixare conducte instalatii sanitare si termice metalice cu diblu din 
material plastic Agrement Tehnic 017-05/1960-2011; STAS 3932 -77; 
- STAS 525, 531, 838, 1155, 5560 piese de legătură, mufe, fitinguri, flanşe; 
- STAS 1518,1519, 1604, 1730, 2550, 10400, 11697 - robineţi, arrnături; 

- STAS 404, 530, 7656, 7657 -ţevi otel; 
- STAS 424, 425, 564, 566, 7551 - profile metalice; 
- STAS 5838 - termoizolaţii; 

- cataloage IPCT de detalii elemente şi subansambluri tip, de instalaţii: 
- vol.I - instalaţii de încălzire grupe Il; 12; 13; 14; 
- voI.De - detalii comune pentru instalaţii grupe DCl; DC2; DC3; DC4. 
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1.2. Materiale şi montaj conducte 

Reţeaua de conducte din centrala tennica se executa din : 
STAS 404, 530, 7656, 7657 - ţevi otel; 
Tevi din polipropilena compozita pentru incalzire PN25 bar SDR6 EN IS0 15874/2 
EN IS0 3126 SR IS0 3126-1993. 

Îmbinarea conductelor din otel pana la 314 se face cu filet si mufe sau fitinguri. 
îmbinarea conducte lor din polipropiIena se face prin sudura la cald, polifuziune. 
Pentru conductele mai mari de 1" imbinarea conductelor se face conform recomandarilor 

din cap.22-Normativ 113-02. 
Panta conductelor va fi de 3%0, continuă, fără contrapante pentru a asigura golirea şi 

aerisirea instalaţiei. 
Conductele vor fi spălate de câteva ori după montaj şi golite. 
Toate ramificaţiile din conductele orizontale vor fi !acute peste generatoarea superioară a 

conductei principale. 
Dilatarea conducteler se asigură prin traseele deviate ale conductelor şi dispunerea 

judicioasă a punctelor fixe. 
Suporţii conductelor mobili şi ficşi, cât şi brăţările de susţinere se vor amplasa la 

distanţele indicate în Normativul 113-02 şi se vor executa conform catalog detalii tip IPCT. 
Toate traversările de conducte prin pereţi şi planşee se vor face În ţevi de protecţie. 
Dezaerisirea instalaţiei se face prin dezaeratoarele manuale ale corpurilor de încălzire şi 

prin ventile automate de aerisire. 
În cazul în care sunt necesare intervenţii frecvente în timpul exploatării se vor folosi 

îmbinări demontabile se vor face îmbinări cu racorduri olandeze numai în locuri accesibile, 
vizitabile . 

În porţiunile în care conductele traversează elemente de construcţii nu se admit îmbinări. 

La montarea conductelor în plasă pe un singur rând sau pe mai multe rânduri, se va lăsa 
spaţiu suficient între rândurile de conducte şi elementele de construcţii pentru plecările 
derivaţiilor, manevrarea robineţilor precum şi pentru întreţinere, revizii, reparaţii etc. 

Distanţele minime între conductele montate pe traseu, paralel vor corespunde 
prescripţiilor Nonnativului 113-02. 

La conductele izolate, poziţia armăturilor va fi decalată astfel încât distanţa între flanşa 
armăturii şi conducta apropiată sau izelaţia acesteia să fie > 3 cm. 

Faţă de conductorii electrici «1 OOOV) sau conductele de gaze combustibile, traseele 
conductelor instalaţiilor de încălzire vor fi montate Ia distanţele normate prin Normativul 17, 
respectiv Normelor tehnice pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare 
cu gaze naturale - 2008. 

Suporţii de susţinere trebuie să asigure deplasarea conductelor prin dilatare, fără 
modificarea geometriei traseului. 

Se vor respecta cu stricteţe toate măsurile împotriva transmiterii zgomotelor, şi anume: 
.. suporţii vor fi prevăzuţi cu strat antifonic; 
.. racordare elastică între conductele de distribuţie şi utilaje; 
- montarea utilajelor pe suporţi cu tampoane din cauciuc. 
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1.3. Robineti şi vane 

În general robineţii şi vanele instalate vor fi : 
Robineţi cu sferă şi muIa pentru diametre până la Dn 50 mm şi cu sferă şi flanşe 
pentru diametre peste Dn 65 mm, pe conductele de distribuţie - presiunea maximă 
10 bar. 
Robineţi de golire cu sferă, dop şi portfurtun. 

Toate armăturile se vor monta în poziţia închis. 
La armăturile cu flanşe se va asigura paralelismul între flanşele arm ăturil or şi 

conductelor. 

1.4. Centrala termică 

Utilajele din centrala tennică vor fi montate confonn planurilor având caracteristicile 
conform listelor de echipamente. 

Utilajele vor fi compactate, complet echipate, gata de funcţionare, având funcţionare 
silenţioasă şi randament ridicat. 

Cazanele pentru producerea agentului termic - apa caldă, 90° /70°C vor corespunde 
prescripţiilor tehnice ISCIR-PTA1 - 2010 privind aparatele de incalzit alimentate cu combustibil 
solid, lichid sau gazos cu puteri nominale::; 400 kW. 

Cazanele vor fi echipate cu arzătoare pentru combustibil gazos, cu funcţionare automată, 
asigurată prin tablou central de comandă cu termostat de siguranţă. 

Asigurarea instalaţiei se face cu vas de expansiune închis, cu membrană, STAS 7132, la o 
presiune de max. 6 bar. 

Circulaţia agentului termic va fi asigurată prin pompe de conductă. 
Temperatura agentului termic pentru încălzire va fi reglată automat funcţie de 

temperatura exterioară. 
Fiecare circuit va fi prevăzut cu organe de închidere, cIapete de reţinere pe conductele de 

refulare şi robineţi de golire. 
Alimentarea cu apă a instalaţi ei se va realiza din instalaţia de apă potabiIă dedurizata, 

printr·un racord prevăzut cu robinet de închidere, filtru de impurităţi, clapetă de reţinere şi staţie 
automată de dedurizare. 

Montajul utilajelor se va face cu respectarea prescripţiilor din cărţile tehnice şi asistenţa 
tehnică a fumizorilor. 

În centrala termică se va monta extinctor cu spumă si CO2, conform prevederilor 
Normativului I13-02. 

1.5. Termoizolatii şi vopsitorii 

Conductele vor fi izolate cu material termoizolant având următoarele caracteristici: 
conductivitate termică 0,02 W/mcK; 
vata minerala sau tuburi/placi din elastomeri. 

Grosimea termoizolaţiei este indicată în memoriul tehnic şi antemăsurătoare. 
Termoizolaţia va fi protejată mecanic cu folie din aluminiu. 
Vopsitoriile se vor executa cu vopsele rezistente la temperatură. 

Protectia tennoizolatiei se face cu tabla zincata conform precizarii din memoriul tehnic. 
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1.6. Probe, verificări 

Instalaţiile vor fi supuse la următoarele probe: 
probe la rece; 
probe la cald; 
probe de eficacitate. 

Probele vor fi executate în confonnitate cu prescripţiile Nonnativului 113-02. 
Probarea Ia presiune se va face înaintea vopsirii, izolării tennice, mascării sau înzidirii 

conductelor, asigurându-se ca pe toată perioada probelor instalaţia să fie uşor accesibilă. 

2. Norme şi măsuri de sanatate si securitate in munca 
2.1. Norme de protectia muncii 

- Legea nr. 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca 
- H.G.1425/2006 - privind aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a Legii 319/2006 
- H.G.l1S/2004 - cerinte esentiale ale echipamentelorindividuale si a conditiilor pentru 
introducerea lor pe piata 
- H.G .300/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca pentru santierele 
temporare sau mobile 
- H.G.457/2003 - privind asigurarea securitatii utilizatorilor de echipamente electrice de joasa 
tensiune 
- H.G.493/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea 
lucratorilor la riscurile generate de zgomot 
- H.G.971/2006 - privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la 
locul de munca 
- H.G.1048/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre 
lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca 
- H.G.lOSl/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala 
a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare 
- H.G.1091/2006 - privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca 

2.2. Norme P.S.I. 

- Normativ Pl18 - 99; 
- Normativ I13-02; 

2.3. Măsuri de protectia muncii 

- Locul de muncă va fi curăţat de materialele nefolositoare; 
- Locul de muncă va fi bine luminat şi ventilat; 
- Uneltele folosite vor fi în perfectă stare; 
- Aparatele electrice vor fi legate la instalaţia de punere la pământ; 
- Lămpile portabile necesare luminării locului de muncă se vor alimenta de la o sursa de 

24 V; 
- Lucrările de sudură se vor executa de către muncitori specializaţi, care vor folosi 

echipamente de protecţie; 
- Spargerea găurilor în planşee, pereţi, precum şi realizarea de şanţuri în pereţi, se vor 

executa cu echipament de protecţie adecvate (ochelari de protecţie); 
- Folosirea uneltelor pneumatice la înălţime mai mare de 1,5 m, se va face numai pe 

schele construite în conformitate cu nonnele în vigoare; 
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- Rezemarea materialelor lungi (ţevi, profile, etc.) de pereţi este interzisă; 
- Locurile de muncă periculoase vor fi semnalizate; 
- În cazul lucrului la înălţime, muncitorii vor purta centuri de siguranţă. 

2.4. Măsuri P.S.I. 

- Formarea unei echipe de pompieri civili cu instructajul executat confonn nonnelor 
- Echiparea şantierului cu mijloace de stingere a incendiului 
- Asigurarea unui post telefonic pentru anunţarea pompierilor militari în caz de incendiu 

Proiectant, 

c 

c 
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CAIET DE SARCINI 
pentru executia lucrarilor de instalatii sanitare 

1. DISPOZITII GENERALE 

Pentru realizarea În bune condiţiuni a proiectului, executantul va desfăşura următoarele 
activităti: 

studierea proiectului, inclusiv a documentaţii/or pentru arhitectură, instalaţii, instalaţii electrice, pe 
baza pieselor scrise şi desenate, a normativelor şi instrucţiunilor tehnice la care se face trimitere 
de către proiectant, astfel ca până la începerea execuţiei săwj fie clare toate lucrările; 
va sesiza proiectantul in termen legal de eventualele nepotriviri sau va face obiecţiuni in vederea 
modificării sau adaptării proiectului; 
asigurarea ritmică a necesarului de materiale şi utilaje tehnologice în cantităţile şi sorfimentele 
necesare şi asigurarea forţei de muncă În concordanţă cu graficul de execuţie şi cu termenele 
perţiale sau finale ale obiectivului ce se realizează. 
La întocmirea graficului, executantul va urmării stabilirea unui plan de lucru calendaristic optim. 
Executantii, atât antreprenorul general, cât şi subantreprenorul, sunt obligaţi să aibă pe şantier la 

punctul de lucru, pe toată perioada execuţiei şi a probelor, întreaga documentaţie pe baza căreia se 
execută lucrările respective, inclusiv dispoziţiile de şantier date pe parcurs. 

Această documentatie, Tmpreuna cu procesele verbale de lucrări ascunse, rezultatele 
Încercărilor, actele AQ, vor fi ţinute la dispoziţia tuturor organelor tehnice de îndrumare şi control 
permanent. 

Modificarea oricât de neTnsemnată a prevederilor documentaţiei tehnice se va efectua numai cu 
preavizul scris dat nemijlocit de către şeful de proiect de specialitate sau şeful de proiect pe obiect. 

In caz contrar, executantul devine răspunzător direct solidar cu emitentul respectivei modificări de 
eventualele consecinte negative, economice şi functionale cauzate de nerespectarea documentaţiei. 

In timpul execuţiei lucrărilor, proiectantul se va deplasa pe şantier, fie din iniţiativa sa pentru 
urmărirea, îndrumarea şi controlul execuţiei, fie la initiativa executantului, în interesul bunei rezolvări a 
problemelor apărute În timpul execuţiei. 

Dirigintele de şantier va urmări ca execuţia lucrărilor să se facă in concordanţă cu prevederile 
documentaţiei legale, conform sarcinilor sale de serviciu. EI participă la controlul calităţii lucrărilor şi la 
confirmarea lucrărilor ascunse. 

Câte un exemplar cu observaţiile, sesizările şi procesele verbale incheiate de acesta se va păstra 
la şantier unde va putea fi consultat de proiectant. In cazul nerespectării documentatiei de către 
executant sau in baza unei dispoziţii neînsuşite de către proiectant, dirigintele este obligat să aducă la 
cunoştiintă proiectantului, fără întârziere cazul respectiv. 

II. DISPOZITII SPECIFICE 

11.1. Dispozitii specifice pentru execuţia lucrărilor de instalaţii sanitare 

Acest capitol cuprinde conditiile tehnice şi de calitate necesare executării lucrărilor de alimentare 
cu apă şi canalizare menajeră aferente imobilului. 

11.1.1. Efemente de calcul 
Proiectarea instalaţiilor de apă şi canalizare menajeră s-a efectuat in concordanţă cu celelalte tipuri de 
instalaţii. 

Dimensionarea conductelor de apă s-a făcut conform STAS 1478-90, in funcţie de debitele de 
calcul şi vitezele economice. 

Dimensionarea conductelor de canalizare interioară a apelor de canaliza re interoară a apelor 
uzate menajere swa făcut În conformitate cu STAS 1795 în funcţie de debitul de calcul şi pantele minime 
accesibile. 

Conductele de ventilare ale coloanelor de scurgere din clădiri s-au prevăzut În conformitate cu 
prevederile STAS 1795 şi Normativul /.9 - 09. 
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11.1.2. Norme, prescripţii tehnice, standarde 
Instalaţiile de apă şi canalizare se vor executa conform prevederilor "Normativului pentru 

proiectarea şi executarea instalaţilor sanitare", indicativ 1.9 - 09. 
Principalele prescripţii tehnice şi standarde obligatorii la execuţia instalaţiilor de apă şi canaliza re 

se găsesc în Normativul1.9 - 09 care vor fi completate şi cu următoarele: 
- Prescriptiile tehnice şi standarde de stat din Anexele Normativului 1.9-09. 

11.1.3. Materiale - conditii de calitate 
La executarea lucrărilor de instalatii de alimentare cu apă şi canalizare se vor utiliza numai 

materiale ce corespund din punct de vedere calitativ prevederilor cuprinse în standardele de stat sau în 
prescripţiile tehnice ale producătorilor - interni sau externi - care satisfac cerinţele tehnice prevăzute în 
proiect. 

Toate materialele folosite vor trebui să fie însoţite de următoarele acte: 
- certificat de calitate emis de furnizor; certificatele trebuie să confirme asigurarea de către 

produsul respectiva caracteristicilor tehnice prevăzute; 
- fişe tehnice de detaliu conţinând caracteristicile produsului şi durata de viaţă În exploatare fn 

care se menţin aceste caracteristici; 
- instrucţiuni de montare, probare întreţinere şi de exploatare a produsului; 
- certificatul de garanţie specificând perioada de timp in care este asigurată realizarea 

caracteristicilor cerute; 
- certificate de atestare a performanţelor materialelor, emise de către instituţii de specialitate 

abilitate În acest scop (agremente tehnice). 
Elementele de instalaţii de alimentare cu apă şi canalizare care sunt supuse condiţiilor de 

omologare ale Biroului Român de Metrologie Legală vor trebui să fie însoţite de certificatul de atestare 
respectiv. 

Pentru conductele de distribuţie şi de legătură instalaţiile de alimentare cu apă rece şi apă caldă 
menajeră se vor utiliza următoarele materiale: 

- tevi din otel zincat si polipropilena compozita pentru alimentare cu apa in interiorul cladirii, 
- tuburi din polipropilenă ignifugă pentru canalizare, cu mufa si garnitura de etansare. 
Pentru îmbinările filetate pe otel se vor folosi fitinguri din alamă rezistentă la dezincare: coturi, 

racorduri drepte conectoare, teuri, reductii. Lucrările de imbinare a ţevilor din otel se vor executa prin 
tnşurubare cu canepa. 

Îmbinările tuburilor din polipropiienă pentru alimentare cu apa se face prin sudura la cald. 
Pentru imbinările tuburilor din polipropiienă pentru scurgerea apelor menajere se vor folosi piese 

de legătură din polipropilenă ignifugă: coturi , ramificaţii simple sau dublei tub cu gură de curăţire, reductii. 
Îmbinarea tuburilor din polipropiienă se va executa prin introducerea tuburilor în mufele prevăzute 

cu garnituri. 
Pentru instalaţiile de alimentare cu apă rece şi caldă se vor folosi robineti de trecere cu bilă şi 

mufe, montati pe conducte de distribuţie sau inaintea obiectelor sanitare. 
Pentru echiparea obiectelor sanitare se vor folosi următoarele tipuri de armături: baterii 

amestecătoare monocomandă, stati ve pentru lavoar pentru apă cu temperatura de max. 60°C şi 
presiunea nominală Pn = 6 bar. 

Pentru echiparea grupului sanitar se vor utiliza tipuri de obiecte sanitare: 
H lavoar din porţelan sanitar (adulti), dotat cu ventil de scurgere şi sifon flexibil din polipropilenă; 
- vas de closet din porţelan sanitar (adulti); 
- rezervor de apă montat [a semi inaltime; 
- pisoar din portelan sanitar (adulti) cu spalare intermitenta; 
- sifon de pardoseală din polietilenă; 
- oglinzi din semicristal cu marginile şlefuite, cu dimensiunile 500 x 600 mm; 
• etajeră din semicristal montată pe console nichelate; 
• cuiere pentru rufărie, din fontă emailată.cu 3 cârJige; 
- portprosop. 

11.1.4. Executarea instalaţiilor san itare 

11.1.4.1. Generalităţi 
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Executarea instalaţii10r de apă şi canalizare se va efectua coordonat cu celelalte tipuri de 
instalaţii şi lucrări de construcţii. 

1L1.4.2. Verificarea materialelor 

La executarea lucrărilor de instalaţii interioare de apă şi canalizare se vor utiliza materiale şi 
echipamente corespunzătoare tehnic şi calitativ prevederilor proiectului, precum şi punctului 11.1.3. din 
capitolul 11.1. - Materiale - Condiţii de calitate. 

Tnaintea punerii în operă, toate materialele şi aparatele se vor supune unui control cu ochiul liber 
pentru a se constata dacă nu au suferit degradări de natură să compromită tehnic şi calitativ (deformări 
sau blocări la aparate, starea filetelor, funcţionarea armăturilor) se vor remedia defecţiunile respective, 
sau se vor Înlocui aparatele şi materialele deteriorate. 

1L1.4.3. Depozitare şi manipulare 

Păstrarea materialelor de instalaţii interioare de alimentare cu apă şi canalizare se va face în 
magazii sau spaţii de depozitare organizate în acest scop, În condiţii care să asigure buna lor conservare 
şi securitate deplină. 

Materialele asupra cărora condiţiile atmosferice nu au practic influenţă nefavorabilă pe durata 
depozitării (tevi, tuburi etc.) se vor depozita în aer liber pe platforme special amenajate în acest scop cu 
respectarea normelor specifice de protecţia muncii. 

Materialele ce pot fi deteriorate de intemperii sau de acţiunea directă a soarelui (materiale de 
izolaţie, obiecte sanitare din faianţă, etc.) se vor depozita in magazii sau spatii inchise. 

Armăturile, obiectele sanitare ceramice, aparatele de măsură şi aparatele electrice se vor păstra 
în magazii. 

Manipularea materialelor se va face cu respectarea normelor de tehnica securităţii muncii În aşa 
fel încât să nu se deterioreze. Se va da o atenţie deosebită materialelor casante sau uşor deformabile 
(armături, obiecte sanitare, etc.). 

1L1.4.4. Montarea conductelor 

Conductele vor fi montate după ce În prealabil s-a făcut trasarea lor. La trasare se vor respecta 
cu stricteţe pantele prevăzute în proiect astfel încât să fie asigurată aerisirea şi golirea completă a 
conducte lor. 

Traseele instalaţiilor interioare de apă şi canalizare se vor alege astfel încât să asigure lungimi 
minime de conducte, posibilităţi maxime de prefabricare şi de auto-compensare a dilatărilor precum şi 
accesul în timpul exploatării. 

Pe traseele comune traseele instalaţiilor se vor grupa în plan orizontal -Ia pozarea lor pe tavan
sau vertical - la pozarea lor pe pereţi astfel încât să se poată utiliza suporturi comune. Distanţa minimă 
între conductele paralele neizolate sau între acestea şi fetele finite ale elementelor de construcţii 
adiacente va fi de 3 - 10 cm în funcţie de diametru. 

Armăturile de închidere şi reglare se vor monta decalat. 
Distanţele minime Între conductele de apă şi canalizare şi conductele altor instalaţii vor fi În 

conformitate cu prescripţiile În vigoare, după cum urmează: 
faţă de instalaţiile electrice, conform IINormativului pentru proiectarea şi executarea 
instalaţii/ar electrice la consumatori cu tensiune până la 1000 V" - indicativ 1.7. 
faţă de instalaţiile de gaze, conform "Normativului pentru proiectarea şi executarea 
reţelelor de utilizare a gazelor naturale" - indicativ 1.6. 

Pe traseul conductelor se va evita formarea pungilor de aer sau apă în caz de golire. 
Panta minimă de montare a conductelor de apă va fi 1 %0 . 
Traseele colectoarelor orizontale de canalizare vor respecta următoarele condiţii: 

conductele vor fi scoase În exteriorul clădirii pe drumul cel mai scurt; 
se va reduce la minim numărul schimbărilor de direcţie; 
racordurile coloanelor la colectoare nu se va face sub un unghi mai mare de 45°; 
schimbările de direcţie se vor face sub un unghi de maximum 90°. 

Se vor prevedea piese de curăţire la schimbările de direcţie, la punctele de ramificaţie greu 
accesibile pentru curăţirea din alte locuri; 

La ieşirea În exterior a conductelor de canalizare se va asigura adâncimea minimă de protecţie 
contra îngheţului la generatoarea superioară a conductelor de la nivelul terenului amenajat. 
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Montarea tuburilor şi a pieselor din polipropiienă pentru scurgere se va face cu mufe, contra 
sens ului de curgere a apei. 

Panta minimă a conductelor de canalizare va fi de 1 ... 3,5 % În functie de diametru. 
La trecerea prin pereţi şi planşee conductele se vor monta În tuburi de protecţie. 

IL 1. 4.5. Imbinarea conductelor 

imbinarea conductelor din otel se face prin infiletare, insurubare ,pentru diametre de pana la 2" si 
prin sudura pentru diametre peste 2" .. 

imbinarea conductelor din polipropilena se face prin sudura/polifuziune la cald. 
Filetul va corespunde prevederilor STAS 3872-83 şi va trebui să permită Înşurubarea pieselor cel 

puţin jumătate şi cel mult trei sferturi din lungimea filetului piesei. 
La îmbinările cu filet etanşarea se va executa cu fuior de cânepă şi miniu de plumb pentru tevile 

din otel si cu garninura la tevile din PEHD. 
Îmbinările cu racorduri olandeze vor fi realizate numai În locuri uşor accesibile, vizibile. rn locul În 

care conductele traversează elemente de construcţie, nu se admit îmbinări. 

IL 1.4.6. Sustinerea conductelor 

Susţinerea conductelor montate pe pereţi se va face prin brăţări sau pe console. 
Coloanele se vor fixa pe elementele de constructie prin brăţări sau pe console. 
Susţinerea conductelor din polipropiienă de scurgere montate orizontal se va face cu console din 

otel lat sau rotund în cazul montării lor în lungul zidurilor, la o distanţă de cel mult 2,0 m. 
Susţinerea coloanelor se va face cu brăţări din oţel rotund sau lat sub mufele tuburilor la distanţa 

de 2,50 ... 3,0 m una faţă de alta. 

IL 1.4. 7. Montarea obiectelor sanitare 

Fixarea obiectelor sanitare pe elementele de construcţie se va face direct prin şuruburi sau 
indirect prin intermediul censolelor sau a altor dispozitive de susţinere. 

Armăturile de perete ale obiectelor sanitare se vor aplica la faţa finită a peretelui. 
Pentru a se evita deteriorarea obiectelor sanitare pe timpul execuţiei lucrărilor de finisaj la 

construcţie, acestea se vor proteja obligatoriu până la terminarea lucrărilor menţioante. 
Toate armăturile de inchidere vor fi montate in poziţia închis. 

11.1.5. Verificări şi recepţia lucrărilor de instalaţii sanitare 

II1.5.1. Verificarea instalatii/or de apă rece şi apă caldă 

Instalatiile de apă caldă şi apă rece menajeră vor fi supuse la următoarele incercări: 
incercarea de etanşeitate la presiune la conductele de apă rece şi caldă menajeră; 
incercarea de funcţionare la conductele de apă rece şi caldă menajeră; 
Încercarea de rezistenţă a conductelor de apă rece şi caldă menajeră. 

Încercarea de etanşeitate la presiune se va face înainte de montarea armăturilor de serviciu şi a 
aparatelor, pozitiile acestora fiind buşonate. 

Presiunea pentru incercarea de etanşeitate la rece ca şi pentru incercarea de etanşeitate şi 
rezistenţă la cald va fi de 1,5 ori mai mare decât presiunea de regim, dar nu mai mică de 6 bar. 

Instalaţiile se vor menţine sub presiune 20 de minute, timp in care nu se admite nici o scădere a 
presiunii. Presiunea va fi citită pe un manometru montat pe refularea pompei amplasată în punctul cel 
mai de jos al instalaţiei verificate. 

Temperatura apei la punctele de consum va corespunde prevederilor din proiect. 
Încercarea de funcţionare a instalaţiiler se va efectua având În vedere aparatele şi instalaţiile in 

functiune, conform proiectului. 

11.1.5.2. Verificarea instala1iei de canalizare 

Instalaţiile de canalizare interioară vor fi supuse următoarelor încercări: 
Încercarea de etanşeitate; 
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incercarea de funcţionare. 
Încercarea de etanşeitate se face controlând traseele conductelor respective. 
in timpul Încercării de etanşeitate instalaţia de canaliza re menajeră se va umple cu apă până la 

nivelul de refulare prin obiectele sanitare. 
Încercarea de functionare se va face prin punerea În functiune a obiectelor sanitare în măsură să 

realizeze debitul de calcul al instalaţiei, obiecte ce vor fi precizate de către proiectant. În timpul probei de 
functionare se vor controla pantele, piesele de curătire, sustineri, etc. 

lL1.5.3. Efectuarea recepţiei lucrărilor de instalaţii sanitare 

Recepţia lucrărilor de instalatii de apă şi canalizare se va efectua În conformitate cu prescriptiile 
privind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor şi anume: 

"Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente" -
indicativ C 56; 
"Instrucţiuni tehnice pentru efectuarea încercărilor hidraulice şi pneumatice la recipienţi" -
indicativ P 25. 

În timpul recepţiei se va urmări dacă executarea lucrărilor s·a făcut in conformitate cu 
documentatia tehnico-economică şi cu prescriptiile tehnice În vigoare cu privire la executarea lucrărilor, şi 
anume: 

echiparea cu obiecte sanitare, aparate şi agregate corespunzătoare; 
respectarea traseelor conductelor; 
folosirea materialelor prevăzute; 
functionarea normală a obiectelor sanitare, a armăturilor; 
rigiditatea fixării În elementele de constructie a conductelor şi accesibilitatea acestora; 
calitatea izolaţiei; 
aspectul general al montării instalatiilar. 

Pentru lucrările ascunse se vor respecta prescriptiile privind modul de verificare a calităţii şi 
efectuarea receptiei lucrărilor ascunse la executarea constructiilor şi instalaţiilor. 

Intocmit. 
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CALITATEA MATERIALELOR UTILIZATE SI RESPONSABILITATI 
Toate materialele utilizate la execuţia lucrărilor conform caietelor de sarcini anexate la prezenta documentaţie 
tehnică precum şi cele prescrise de caietele de sarcini ale produsului, trebuie în mod obligatoriu să dispună de 
AGREMENTTEHNJC emis de organismele abilitate pe linie de calitate în construcţii şi să fie OMOLOGATE. 
Lucrările vor fi executate de echipe calificate, şeful punctului de lucru va fi responsabilul cu execuţia iar 
antreprenorul va dispune de un responsabil tehnic cu executia lucrărilor, atestat MLPTL şi MCC. 
Proiectantul va oferi în mod direct la orice solicitare din partea executantului de lucrare, asistenţă tehnică 
conform legislaţiei în vigoare. 
Materialele de construcţii puse în operă nu vor fi poluante din punct de vedere al afectării mediului înconjurător 
şi DU vor afecta sănătatea personalului de execuţie pe şantier şi sănătatea populaţiei. 
MASURI DE PROTECTIA MUNCII 
La elaborarea prezentei documentaţii tehnice s-au avut În vedere prevederile LEGII NR. 90/1996 privind 
protecţia muncii, republicată Tn MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, partea I nr.47 din 20.01.2001. cu 
modificările ulterioare, precum şi: 
• Norme generale de protecţia muncii 
• Norme speciale de securitate a muncii pentru activităţile de construcţii - montaj şi instalaţii 
• Standardele de securitate pentru activităţile de construcţii-montaj şi instalaţii 
• Norme specifice de protecţie a muncii pentru lucrări de cofraje, schele, cintre şi eşafodaje la construcţii 
I.M.007-1996 
rn capitolul 3 "Clădiri şi alte construcţii" din Normele Generale de Protecţia Muncii, sunt stabilite obligaţiile 
generale ale proiectantului, executantului şi beneficiarului, Tn procesul de realizare a construcţiilor, obligaţii pe 
care cei trei factori trebuie să şi le însuşească în totalitate. 
Pe tot parcursul execuţiei lucrărilor se vor respecta cu strictete toate normele şi normativele În vigoare privind 
protecţia muncii, inclusiv măsurile stabitite de tehnologia de lucruJ manipularea materialului de construcţii şi 
punerea acestuia În operă pe şantier. 
MĂSURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR 
La proiectare s-au respectat următoarele norme şi normative in vigoare privind prevenirea şi stingerea 
incendiilor. 
Legea 212/1997 privind apărarea împotriva incendiilor 
Ordinul MI 791/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind prevenirea şi 
stingerea incendiilor 
Ordinul MI nr.775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor 
Norme de prevenire şi stingerea incendiilor specifice activităţilor din domeniul lucrărilor publice, transportului şi 
locuinţei. Prevederi generale. Indicativ NP - 073-02 
Normativul de siguranţă la foc a constructiilor, Indicativ P118-99 
C58 Normativ privind ignifugarea materialelor combustibile 
Pe toată durata execuţiei lucrărilor se va respecta Normativul C300/1994, ediţia 1996, de prevenire şi stingere 
a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalatii aferente acestora. în special prevederi 
privind: 
- depozitarea materialelor de construcţii 
- schele, eşafodaje, cofraje, invelitori 
Se va respecta posibilitatea accesului în şantier şi la imobilul ce se reabilitează. a autospecialei. alimentarea cu 
apă in caz de incendiu şi protejarea locurilor periculoase cu panouri de avertizare şi îngrădirea lor. Se interzice 
blocarea accesului autospecialei. 
STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINIĂ PRIVIND EXECUTIA LUCRĂRILOR 
-Legea nr.1 0/1995 privind calitatea constructiilor, republicata si completata 
-C56-1995 Normativ pentru verificarea calităţii şi receptia lucrărilor de constructii şi instalaţii aferente 
-C167-77 Norme privind cuprinsul şi modul de întocmire, completare şi păstrare a cărţii tehnice a construcţiilor 
-HGR 261/1994 Regulament privind conducerea şi asigurarea calităţii În construcţii 
-HGR 273/1994 Regulament de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalatii aferente 
-P130-88 Norme metodologice privind urmărirea comportării În timp, inclusiv supravegherea curentă a stării 
tehnice a acesteia 
-MP 031-03 Metodologia privind programul de urmărire in timp a comportării construcţiilor din punct de vedere 
al cerintelor funcţionale. pe criteriul duratei şi pe criteriul performanţelor elementelor materiale 
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-MP 007-1999 Metodologie de investigare a zidăriilor vechi. 
-C17-1982 Instrucţiuni tehnice privind compozitia şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială. 
-NE 001-1996 Normativ privind executarea tencuielilor umede, groase şi subţiri 
-C3-1976 Normativ pentru executarea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii 
-GE 030-1997 Ghid privind execuţia protectiilor prin hidrofobizare a materialelor de construcţii aparente 
-NP 069-2002 Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea învelitorilor, acoperişurilor În pantă la clădiri 
-STAS 456-73 Cărămizi de construcţie din argilă arsă. Reguli şi metode pentru verificarea calităţii 
-STAS 6203-75 Încercări de aderenţă a mortarelor 
-STAS 2634-80 Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuieli. Metode de Încercare 
-SlAS 4606-80 Agregate naturale grele pentru mortare şi betoane cu lianţi minerali. Metode de Încercare 
-Normativ P2-85 Normativ privind alcătuirea, calculul şi executarea structurilor din zidărie 
-Normativ P100-94 Normativ privind proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, social culturale, 
agrotehnice şi industriale 
-Procedură minimală de investigare a mortarelor 
RECEPTIA LUCRĂRILOR 
Condiţiile de recepţie a lucrărilor executate, pe activităţi vor fi conform cu HGR 343/2017, potrivit graficului 
general de eşalonare a executiei investiţiei pe lunile calendaristice stabilite şi potrivit programului de control al 
calităn; lucrărilor proi~ctate şi În curs de execuţie, anexate la prezenta documentaţie tehnică. 
URMARIREA LUCRARILOR 
Lucrările ce urmează a fi executate vor fi urmărite pe faze de lucrări de către proiectant, reprezentant 
autoritate contractantă şi beneficiar, asigurându-se prin aceasta respectarea condiţiilor de proiect şi atingerea 
parametrilor calităţii cerute de standardele şi normele În vigoare. 
Sistemul de decontare între constructor şi autoritatea contractantă, se va stabili de comun acord între cei doi, 
pe baza listei de cantităţi de lucrări cuprinsă În documentaţie. Dacă vor apărea neconcordante intre proiect şi 
situatia de pe teren, constructorul va convoca proiectantul şi reprezentantul autoritatii contractante la faţa 
locului, pentru stabilirea soluţiei tehnice ce se impune. 

GENERALITATI 
Acest capitol cuprinde specificaţiile tehnice pentru executia pereţilor, a inchiderilor de goluri, a consolidărilor, 
etc, cu cărămidă plină, bca, etc. precum şi specificaţiile pentru montare de zidărie, precizate în antemăsurători. 
STANDARDE ŞI NORMATIVE 
STAS 10109/82 - Lucrări de zidărie 
C 17-82 -Instructiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor 
STAS 457~86 - Cărămizi 
STAS 1030-85 - Mortare obişnuite de var ciment clasificare şi condiţii tehnice 
STAS 2634-80 - Verificarea calităţii materialelor 
STAS 388-80 - Ciment metalurgic M30 În saci 
STAS 1500-78 - Ciment Pa35 
Concepte de bază 
-Peretii portanti interiori si exteriori din zidarie trebuie sa reziste la sarcinile verticale, sarcinile orizontale si la 
alte solicitări rezultate din functiunile spatiilor pe care le închid. 
-Peretii neportanti interiori si exteriori trebuie sa reziste la propria lor greutate, la sarcinile date de finisaje, la 
presiunea vântului si la alte solicitări rezultate din functiunile spatiilor pe care le închid. 
-Peretii portanti si neportanti trebuie să asigure protectia termica, fonică si acustică fundatiilor pe care le închid. 
Domeniile de utilizare a peretilor din zidarie. 
Daca nu se precizeaza altfel, contractorul va executa zidariile În conformitate cu normativele si STAS- urile in 
vigoare. 
In tabelul de mai jos se prezintă o schema simplificata cu domeniile de utilizare a materialelor de bază pentru 
zidarii. 
Simbol Materialul de Destinatia Conditii de Gradul de Gradul de Gradul de 

baza mediu rezistenta la foc izolare fonica protectie 
si Antiseismica 

la explozie 
Caramizi si ~ Zidarie simpla, Grosimea Zidaria din Indicele de Se alcatuieste si se 
blocuri armata sau minima a caramida si blocuri zgomot dimensioneze În 
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A ceramice complexa pentru zidurilor de ceramice este aerian trebuie conformitate cu 
pereti portanti sau caramida sau incombustibila si să normativele P 100-
nepo/uanti la pereti de blocuri are rezistenta la corespunda 78 si P 2-75 (cu 
de închidere sau rezulta din foc diferentiata în cu STAS modifica ri le 
compartimentare tabelul din functie grosimea 6150-68 ulterioare). La 
- Zidarie mixta la ANEXE ei. La peretii peretii portanti nu se 
ziduri de subsoluri antifoc nu se vor vor folosi caramÎzi si 

folosi blocuri cu blocuri cu goluri 
goluri orizontale. orizontale 

Zidarie din - Pereti exteriori sau Idem ca mai Idem ca mai sus Indicele de Idem ca mai sus cu 
blocuri mici de interiori portanti sau sus zgomot aerian completarile din C 

B beton cu nepoluanti cu -Umiditate se stabileste 14-78 
agregate usoare structura omogena relativa în 
(inclusiv lianti, sau cu structura interioara max. conformitate 
cu LZAsi mixta În combinatie 60-85% În cu NormativuI 
blocheti produsi cu alte materiale fnnctie de C 14-78 
cu cenusa de materialul de 
temoceatrala alcatuire a 

blocurilor 
Blocuri mici si - Pereti neportanti Izolarea 7 ore la grosime 20 Indicele de Se alcatuieste si se 
placi din BCA (de umplutura) de termica se cm zgomot aerian dimensioneaza În 

închidere sau alcatuieste În se stabileste conformitate cu 
compartimentare conformitate cu în anexa 51a 
- Pereti portanti ~ Instructiunile conformitate Instructiunile 

C rezisientă tehuice cu P104-78 tehnice P 104-78 
~ Pereti În trei P104-78 
straturi ~ Umiditate 

relativa 
interioara 
max.60% fara 
masuri de 
protectie. 
Masuri de 
protectie 
conform 
Normativului 
P104~78 

Blocuri si placi - Pereti simpli iteriori - Umiditate 2,5 ore la grosime Indicele de Pâna la gradul 6 
din ipsos (sau un singur strat) relativa 7cm zgomot aerian fara masuri speciale 

D - Pereti dubli interioara se stabileste de protectie 
interiori (cu izolatie max.60o/o fara in antiseismica 
fonica la mijloc) masuri de conformitate 

protectie. cu C 198-79 
Masuri de 
protectie 
conform 
Normativului 
C198"79 

Caramizi si - Pereti exteriori si Umiditate 1,35 ore 
E piese presate interiori neportanti la relativa - -

din sticla case de scari, interioara 
ancadramente de max .35% 
usi, supralumini la 
coridoare, peret 
despartitori, etc . .. 

Detalii 
Contractorul va executa schite si detalii curente, rn care se vor prezenta modalitatile de executie, coordonarea 
modulara, goluri pentru usi si ferestre, buiandrugi, teseri, etc. 
Pentru peretii armati se vor prezenta detalii curente pentru colturi si Tmbinări. 
Schitele, detaliile, planurile de detaliu elaborate de contractor se vor prezenta inginerului înainte de Tnceperea 
executiei, spre aprobare. 
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De asemenea se vor prezenta scheme de manipulare, depozitare, transport, etc pentru toate materialele 
utilizate, astfel Tncât Inginerul să fie convins de corectitudinea executiei acestor operatiuni. 
Mostre si testări 
Contractorul va prezenta Inginerului specificatiile producatorului si certificatele de calitate pentru toate 
materialele utilizate la zidării. 
Certificate 
Contractorul va furniza Inginerului: 
a) Buletine de laborator pentru fiecare tip de mortar (1) 2131. 
b) Buletine de laborator executate de fiecare data când este necesar sa se schimbe furnizorul unui material. 
c) Certificate de calitate pentru adausuri si materiale folosite (ciment, nisip, armături, căramizi, blocuri, etc.). 
Costul testelor 
Toate costurile aferente testării si asigurarii rapoartelor sau certificatelor aferente, indiferent dacă sunt cerute 
prin specificatii sau de către Inginer se vor suporta de Contractor, adică se vor include În preturile unitare 
pentru lucrările de zidărie. 
Panouri mortar 
Inaintea începerii lucrarii, contractorul va executa un fragment de perete-mostra, utilizând materialele, 
produsele, accesorHle si tehnologia aprobate. 
Peretii mostră se execută acolo unde se cer de catre inginer. Pe durata executiei lucrarii peretii mostra nu se 
vor distruge sau deteriora. 
MATERIALE SI PRODUSE 
Toate materialele şi produsele puse În operă trebuie să fie agrementate de I.N.C.E.R.C. 
Materiale si produse principale 
In cadrul acestor specificatii sunt luate În considerare materialele si produsele principale la executia zidăriilor 
curente. 
Materialele si produsele se pot clasifica În functie de rolul lor astfel: 
a) Materiale de baza - caramizi, blocuri. placi 
b) Materiale auxiliare - mortare, armaturi 
c) Accesorii - piese de prindere, ancore, etc 
M t . I •. I a erla e PJmclpa e 
Simbol Tipuri de pereli Materiale Caracteristici Norma tehnica 

-Caramizi pline presate pe cale umeda, 240 x 115 x 63 STAS 457/1980 
marca 50, 100 mm 

Pereti din zidarie, caramida si 
-Caramizi si blocuri ceramice cu goluri 240 x 115 x88 A blocuri ceramice 
verticale,marca 50.100 (138) mm STAS 5185/1-86 

290 x 140 x 88 STAS 5185/11-86 
(138) mm 

290 x 240 x 138 
(138) mm 

365 x 180 x 138 
mm 

-Caramizi si blocuri ceramice cu goluri 290 x 240 x 188 STAS 8560/1980 
orizontale mm 

290 x 290 x 138 
mm 

Pereti din blocuri mici cu goluri din -Blocuri mici cu goluri din beton cu STAS 6029/1980 
B beton cu agregate usoare si grele agregate usoare si grele 290 x 240 x 188 8.S. 2088/1968 

mm B.S. 1364/1968 

Blocuri pentru zidarie din beton celular (15) 20 x 30 x 60 
autoclavizat GBN -50, GBN - 35 cm STAS 

20x24x 60 cm 10833/1980 
C Pereti din blocuri sau placi BCA 

GBC -50 49x 24x20 cm 

Placi pentru zidarie din beton celular 7,5 x 24 x 60 cm 
autoclavizat 10 x24x60 cm 
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12,5 x 24 x 60 cm 
15 x24 x60 cm 

Blocuri si placi de ipsos 500 x 200 x N.T.R. 
125(250) 1293/1980 

Pereti din blocuri, placi sau 666 x500x 70 
D panouri din ipsos si alte materiale 

Placi din ipsos cu miez din materiale 
usoare termo si fonoizolante 666 x500 x 70 C 190/1973, C 

198/1979 

Panouri si placi din gips-carton Diverse Import 

Calitatile materialelor folosite la prepararea mortarelor pentru zidarie trebUie sa corespunda normelor 
urmatoare: 

- Var hidratat În pulbere pentru constructii 
- Var pasta 
- Argilă pentru mortare pe baza de ciment 
-Ipsos pentru constructii 
- Cimenturi 
- Aracet pentru mortare 
- Agregate, nisip natural de carieră 
-Apa 
- Adeziv plastifiant Disan 
- Acceleratori pentru întarire 
- Intârzietori de priza 
- Aditiv impermeabilizator 
REGULI PENTRU VERIFICAREA CALIT Ă TII 

STAS 9201/80 
STAS 146/70 
STAS 4686/71 

STAS 545/71 
STAS 1500177 
STAS 388/80 

STAS 1667176 
STAS 970/73 
STAS 7514170 
STAS 2703-80 
C17-1978 
STAS 8573-78 

La executia lucrărilor de pereţi despărţitori (neportanţ;), de umpluturi (închideri de goluri), etc, se vor folosi 
numai cărămizi de calitate, fără spărturi, crăpături, etc, şi se vor folosi mortare de ciment-var marca M25Z. 
Grosimea zidurilor se va realiza conform planşelor de arhitectură. 
În execuţie se va folosi forţă de muncă calificată, zidari, cunoscători ai normativelor aferente lucrărilor de 
zidărie. Se va urmări atât planeitatea cât şi verticalitatea; se admite, conform normativului, o deviere de maxim 
± 0,5 cm atât pe verticală cât şi pe orizontală, măsurată faţă de un dreptar de 3 m lungime. 
Operaţiuni ce trebuiesc strict controlate: 
aderenţă cât mai bună între cărămizi şi mortar prin udarea satisfăcătoare a cărămizilor, înaintea aplicării 
mortarului; 
rosturile verticale şi orizontale vor fi bine umplute cu mortar pe toată suprafata realizată, Iăsându-se neumplute 
doar pe o adâncime de 1 cm de la faţa zidului; 
rosturile verticale vor fi ţesute astfel încât suprapunerea din 2 rânduri succesive pe înălţime, atât în câmp cât şi 
la intersecţii şi colţuri, să se facă pe minim % cărămidă în lungul zidului şi pe % cărămidă pe grosimea lui. 
Ţeserea se face obligatoriu la fiecare rând; 
grosimea rosturilor verticale şi orizontale este de cca 10-12 mm; 
se va urmări orizontalitatea rândurilor de cărămidă; 
întreruperea lucrărilor de zidărie se va face în trepte; 
legăturile între ziduri, la colţuri, intersecţii şi ramificaţii se face alternativ; 
ancorarea zidăriei de umplutură de zidăria existentă se face cu ajutorul mustăţilor de otel beton 0 8 = 50 cm 
sau prin crearea de ştrepi pentru a realiza ţeserea cu zidăria veche; 
se va asigura protecţia anticorozivă a barelor de ancorare; 
pereţii despărtitori (cărămizi pe muchie) se rigidizează prin lesere şi ancorare cu bare de 01el beton 0837 0 6 
la fiecare 3-4 rânduri în rosturile orizontale şi ancorarea lor de zidurile existente conform Normativ P2-85. 
Verificarea execuţiei zidăriei se face pe tot timpul execuţiei lucrărilor, iar rezultatele se înscriu în procese 
verbale de lucrări ascunse. 
SPECIFICATII PENTRU MORTARE 
Mortarele folosite la lucrările de zidărie neportante vor fi cu marca M2SZ. Pentru aceste mortare se foloseşte 
ciment metalurgic cu adaosuri M30 vrac STAS 1500. Mortarele vor corespunde Normativului C17 -82. 

8 



Prepararea mortarelor se va face manual sau mecanizat asigurându-se dozarea exactă a componentelor, 
amestecarea mortarului pentru omogenizare şi obţinerea durabilităţii conform reţetei. Calitatea mortarelor se 
verifică pe parcursul execuţiei zidăriei şi a furnizării lor, în conformitate cu STAS 2634-80 precum şi a metodelor 
de Încercare a mortarelor În stare proaspătă sau Întărită. 
La execuţia lucrărilor pe timp friguros se va ţine seama de Normativul C16-84. 

TIPURI PRINCIPALE COMPOZITIE 
(Ia 1 m3

) 

Ciment Var Nisip AJ?a Aracet 
kg m3 kg m3 kg 

Mortare pentru zidarii caramizi pline sau din blocuri de beton 
cu agregate usoare (var pasta sau var hidratat) : 
- M-1 OZ (var-ciment) F/25- 0,100 1660 0,310 

117 
M/31-
112 

- M - 25Z (ciment-var) F/25- 0,100 1660 0,305 
165 
M/31-
157 

- M - 50 Z (ciment-var) F/25- 0,090 1600 0,305 
165 
M/30-
157 

- M-100 Z (ciment-var) M/30- 0,060 1600 0,310 
- M-100 Z (ciment) 275 - 1600 0,310 

M/30-
323 

TIPURI PRINCIPALE COMPOZITIE 
(Ia 1 m3

\ 

Ciment Var Nisip AJ?a Aracet 
kQ m3 kg m3 kg 

Mortare pentru zidarii de BeA (parti) 1 0,7 7 
- pentru rosturi obisnuite 1 1 10 
- mortar adeziv - 3 1 1 1 
- mortar pentru placi 1 0,4 5 
Mortar pentru zid arie din caramizi de sticla (parti) 1 0,25 3 
Pasta pentru zidaria placilor de ipsos Tntârzietor priza Apa Ipsos 

(g) (1) (kg) 
2 0,7 1 .. ~ ~ . 

Mortarele pentru zidarii pot fi preparate SI cu cenusă de termocentrala, conform completanlor la Instructiunile 
tehnice C 17-78 publicate în Buletinul Constructiilor nr.6/1980. 
Cărămizile, blocurile si alte materiale pentru zidărie vor fi solide, nu vor prezenta fisuri, sparturi si alte defecte 
care ar putea afecta aspectul si rezistenta zidariei. 
~Acestea vor fi curate si nu vor fi admise atunci când sunt murdare sau unse. 
Materialele de zidarie care prezinta sparturi, deformari, fisuri sau abateri de la dimensiunile si tolerantele 
admise, vor fi sortate si respinse cu aprobarea ConsultantuluL 
LIVRARE, DEPOZITARE, TRANSPORT 
Materialele livrate vor fi însoţite de certificatele de calitate. Executantul trebuie să-şi organizeze în aşa fel 
transportul, depozitarea şi manipularea materialelor încât În momentul punerii în operă să corespundă 
condiţiilor tehnice de calitate impuse de normativele În vigoare. 
Se vor asigura pentru toate tipurile de materiale pentru zidării cantitatile necesare conform programului de lucru. 
Materialele pentru zidarii se vor aproviziona pentru fiecare sort de la unul si acelasi producator pentru întreaga 
cantitate necesara. 
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Materialele pentru zidarii se vor aproviziona containerizat si se recomandă manipularea lor mecanizată pe tot 
traseul de transportat pâna la punctul de lucru. 
Manipularile se vor face îngrijit, cu atentie pentru a se evita degrada riie (ciobiri, spargeri, fisurari, etc). 
Materialele pentru zidarii se vor depozita ordonat, În stive, grămezi, lăzi, containere, În locuri ferite si protejate. 
Se vor acoperi imediat dupa livrare la santier astfel ca să se evite expunerea la intemperii si sa se asigure 
starea adecvată de uscare si temperatura la punerea În opera. 
Materialele pentru zidărie se vor pastra În stare uscata, ferite de actiunea ploii, zapezii, soarelui. 
VERIFICAREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR 
Se va face atât la terminarea unor etape cât şi la recepţia lucrărilor prin verificarea: 
- elementelor geometrice, inclusiv cele din proiect (grosime, verticalitate, planeitate, etc) la elementele realizate 
- aspectul general şi starea fiecărui element În parte 
- inventarierea tuturor proceselor verbale 
- corespondenta celorlalte elemente, dintre proiect şi executie (goluri, ghermele, buiandrugi, etc). 
Tn cazul1n care datele din proiect şi prescriptiile nu au fost respectate total sau parţial, investitorul (dirigintele de 
şantier) va decide refacerea lucrărilor fată de proiect şi caietul de sarcini. 

GENERALITATI 
Acest capitol cuprinde specificatii pentru compozitia si prepararea mortarelor pentru zidăria din blocuri de beton. 
STANDARDE DE REFERINTA 
Acolo unde există contraindicatii Între recomandările prezentelor specificatii si cele din standardele enumerate 
mai jos, vor avea prioritate prezentele specificatii. 
Standarde de referinta: 
1. STAS 388 - 68 Ciment Portland. 
2. STAS 790 - 73 Apă pentru mortare si betoane. 
3. STAS 3910/1-76 Var pentru constructii 
4. STAS 9201 ~ 78 Var hidratat în pulbere pentru constructii. 
5. C 17-18 - Mortare pentru zidarii si tencuieli. 
6. STAS 1667 - 76 Agregate naturale dense pentru mortare. 
7. STAS 2634 - 70 Metode de testare pentru mortare. 
8. STAS 1030-70 Mortare obisnuite pentru zidărie. 
MOSTRE SI TESTĂRI 
Testarea mortarelor se va face pe fiecare tip În parte, în conformitate cu STAS 2634-70, prin prelevare de 
probe si incercari, de catre un laborator specializat., pe cheltuiala contractorului, dupa cum urmează: 
- rezistenta la compresiune la 28 zile: 
- consistenta si densitatea mortarului proaspăt: un test la fiecare schimb. 
Conditiile de acceptare la receptie a mortarului sunt: 
- rezistenta la compresiune la 28 zile; 
- consistenta mortar proaspăt; 
- densitate mortar proaspat. 
Acestea trebuie sa corespunda STAS 2634-70. 
Metoda de testare si încercările laboratorului se vor supune spre aprobare Consultantului. 
Se vor face testări, de asemenea pentru cimentul folosit la marta re, pe câte 5 kg din fiecare tip de ciment 
propus spre a fi folosit la lucrari. 
Se va pune la dispozitie de asemenea certificatul producătorului ca cimentul si varul livrate la santier sunt 
conform cu specificatiile din standarde. 
Mostre de culoare pentru mortar 
Dacă În specificatii se solicita adaugarea unor pigmenti caloranti În amestecurile de mortar, se vor furniza 
esantioane din fiecare culoare de mortar pentru a fj aprobate de reprezentantul arhitectului, conform solicitărilor 
acestuia. Se va furniza numarul de esantioane care este necesar pentru acest scop. 
MATERIALE SI PRODUSE 
Materiale 
Ciment Portland - cimentul va fi conform STAS 1500/77 si 380188 fara bule de aer, de culoare naturala sau alb, 
fara constituenti care sa pateze. 
Var hidratat - conform STAS 920/80. 
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Var pasta conform STAS 146170. 
Densitatea aparenta a pastei de var la consistenta de 12 cm va fi de circa 1300 kg/m3

• 

Agregatele vor fi conform STAS 4686/71, nisip natural de carieră sau de râu. Nisipul de carieră poate fi partial 
înlocuit cu nisip de concasa re. 
Continutul de nisip natural va fi cel putin 50%. 
Apa, conform cu STAS 970/73 va fi curata, potabilă, nepoluată cu petrol În cantitati dăunătoare, lipsita de săruri 
solubHe, acizi, impuritati de natură organică si alte corpuri straine. 
Nu se va folosi apa de mare, decât1n conditiile respectarii C 140/87, anexa VII-3. 
LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE 
Agregate: 
1. Agregatele vor fi transportate si depozitate în functie de sursa si sortul lor. Agregatele vor fi manipulate 
astfel Încât sa se evite separarea lor pierderea finetii sau contaminarea cu parnânt sau alte materiale străine. 
2. Dacă agregatele se separă sau dacă diferitele sorturi se amestecă, ele vor fi din nou trecute prin sită inainte 
de întrebuintare. 
3. Nu se vor folosi alternativ agregate din surse diferite sau cu grade de finete deosebite. Agregatele se vor 
amesteca numai pentru a obtine gradatii noi de finete. 
4. Nu se vor transfera agregatele din mijioeul de transport direct la locul de depozitare de la santier daca 
continutul de umiditate este astfel incât poate afecta precizia amestecului de beton; în acest caz, agregatele se 
vor depozita separat, pâna ce umiditatea dispare. 
Agregatele se vor depozita În silozuni, lazi sau platforme cu suprafete dure, curate. La pregatirea depozitării 
agregatelor se vor lua masuri pentru a preveni patrunderea materialelor străine. Agregatele de tipuri si masuri 
diferite se vor depozita separat. Inainte de utilizare agregatele vor fi lasate sa se usuce pentru 12 h. 
Cimentul: 
1. Cimentul se va livra la locul dc amestecare 1n saci originali, etansi, purtând eticheta pe care s-au inscris 
greutatea, numele producatorului, marca si tipul. Cimentul se va depozita în cladiri închise, ferit de umezeala. 
2. Nu se vor livra ambalaje care să difere cu mai mult de 1 % fata de greutatea specificată. 
3. Dacă Consultantul aproba livrarea cimentului În vrac, se vor asigura silozur! pentru depozitarea cimentului si 
protejarea lui de umiditate. Nu se vor amesteca marcile si tipurile de ciment În siloz. 
4. Nu se vor folosi sorturi diferite de ciment sau acelasi sort, dar din surse diferite, fara aprobare. 
Cimentul, varul si celelalte materiale cu praf se vor livra În saci, ambalaje întregi sau alte containere adecvate, 
aprobate, care vor avea o etichetă vizibila pe care s-au înscris numele producatorului si sortul. 
Materialele vor fi livrate si manipulate astfel Încât sa se evite patrunderea unor materiale straine sau 
deteriorarea prin contact cu apa sau ruperea ambalajelor. Materialele vor fi livrate În timp util pentru a se 
permite inspectarea si testarea lor. 
Materialele ce se pot deteriora vor fj depozitate in ambalajele sau containerele lor originale, având eticheta cu 
numele producatorului si astfel încât să se evite deteriorarea, permitând În acelasi timp identificarea lor. 
Materialele perisabile vor fi protejate si depozitate în structuri etanse, pe suporti mai înalti cu aproximativ 30 cm 
decât elementele din jur. Pentru perioade scurte de timp, cimentul poate fi depozitat pe platforme ridicate si va 
fj acoperit cu prelate impermeabile. 
Se va indeparta de pe santier cimentul nefolosit care s-a întărit sau a făcut priza. 
Amestecuri pentru mortare 
Generalităti 
1. Se vor măsura materialele pentru lucrari, astfel încât proportiile specificate de materiale 1n amestecul de 
mortar să poată fi controlate si mentinute cu strictete În timpul desfasurarii lucrărilor. 2. Daca nu se specifică 
altfel, proportiile se vor stabili conform () 1211, () 1213. 
3 In cadrul acestor specificatii, greutatea unui m3 din fiecare material folosit ca ingredient pentru mortar este 
considerată astfel: 

Material 
Ciment Portland 
Pasta de var (consistentă 12 cm) 
Nisip natural 0-7 mm cu umiditate 2% 

Prepararea mortarelor 

Greutatea pe metru cub 
1 506 kg 
1 300 kg 
1 350 kg 

Mortarul se amestecă bine si numai În cantitati ce se vor folosi imediat. La prepararea mortarului se va folosi 
cantitatea maxima de apa care asigura o capacitate de lucrabilitate satisfacătoare, dar se va evita 
suprasaturarea cu apa a amestecului. Mortanul se va pune în opera într-un interval de 2 ore dupa preparare. In 
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acest interval de timp se permite adaugarea apei la mortar pentru a compensa cantitatea de apa evaporata, 
dar acest lucru este permis numai în recipientele zidarului si nu la locul de preparare a mortaruluL Mortarul care 
nu se foloseste în timpul stabilit va fi îndepărtat. 
Daca nu se aproba altfel, pentru loturile mici, prepanarea se va face în mixere mecanice cu tambur, în care 
cantitatea de apă poate fi controlata cu precizie si uniformitate. Se va amesteca pentru cel putin 5 minute: doua 
minute pentru amestecul materialelor uscate si 3 minute pentru continuarea amestecului dupa adaugarea apei. 
Volumul de amestec din fiecare lot nu va depasi capacitatea specificata de producatorul mixerului. Tamburul se 
goleste complet înainte de adaugarea lotului urmator. 
Mortarul folosit de rostuire va fi uscat atât Tncât sa aiba proprietati plastice care sa permită folosirea lui la 
umplerea rosturilor. 
Transportul mortarului 
Se va face cu utilaje adecvate. 
Durata maxima de transport va fi astfel apreciată încât transportul si punerea Tn opera a mortarelor sa se facă: 
.. în maxim 10 ore de la preparare, pentru mortarele de var; 
- în maxim 1 ora de la preparare, pentru mortarele de ciment sau ciment-var, fara întârzietor de priză; 
.. în maxim 16 ore, pentru mortarele cu întânzietor de priză. 
MASURATOARESIDECONTARE 
Pentru lucrarile din aceasta sectiune nu se fac decontări cantitative separat, ci se cuprind În cadrul lucrărilor de 
zidarie, conform articolelor de cantitati de lucrari. 

GENERALITATI 
Acest caiet de sarcini cuprinde specificaţiile tehnice pentru lucrările de tencuieli interioare. Prevederile 
prezentului capitol se referă la condiţiile, modul de alcătuire şi execuţie a acestora. 
Aceste lucrări pot fi clasificate după următoarele criterii: 
a) după natura suprafetei pe care se aplică; 
• tencuieli pe suprafeţe de cărămidă care se execută în mod obişnuit in două straturi (grund şi tinci - strat 
vizibil); 
• tencuieli pe suprafeţe de beton şi de beton armat (Ia pereţi, grinzi, stâlpi) care se execută în trei straturi 
(şprit, grund şi strat vizibil); 
• tencufeli la tavane din beton cu suprafeţe plane aplicate in două straturi (şpriţ şi tinci - strat vizibil); 
b) după modul de finisare al feţei văzute: 
tencuieli obisnuite 
• tencuieli drişcuite, netezite cu drişca; mortarul pentru stratul vizibil fiind preparat cu nisip fin (tinci); se 
aplică pe pereţi şi tavan ele cladirilor de locuit şi clădirilor sociale şi publice, culturale, precum şi pe suprafeţele 
prevăzute ca suport pentru hidroizolaţii; 
tencuieli sclivisite 

• stratul vizibil se netezeşte cu drişca de oţel, fiind executate numai dintr-o pastă de ciment in care se 
pot adăuga în unele cazuri şi anumite materiale hidrofobe (de exmplu apa-stop, coloranţi etc.) 
deoarece se utilizează la interior pe pereţii incăperilor care sunt udaţi sau spălaţi cu apă. 

tencuieli gletuite 
• stratul vizibil se execută dintr-un strat subţire de pastă de ipsos sau var cu adaos de ipsos, bine netezit 
cu drişca de glet; acest tip de tencuială se întrebuinţează numai la pereţi şi tavane, în încăperi în care se cere 
un finisaj de calitate superioară. 
STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA 
C 17-82 Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuieli. 
NE 001 - 96 Normativ de executare a tencuielilor umede groase sau subtiri. 
SR EN 459-1/2003 Var pentru construcţii.Partea 1 Definiţii,caracteristici şi criterii de conformitate 
SR EN 13139 I 2003 - Agregate pentru mortare 
SR EN 998-1 :2004/AC:2006 Specificatie a mortarelor pentru zidarie. Partea 1: Mortare pentru 
tencuire si gletuire 
STAS1 030-85 - Mortare obişnuite pentru zidărie şi tencuială; STAS2634-80 - Mortare obişnuite 
pentru zidărie şi tencuieli. Metode de încercare 
STAS 2542-82 - Impletituri din sârmă. Plase cu ochiuri hexagonale şi trapezoidale 
SR EN 196-7-1995 - Ciment. Reguli pentru verificareacalităţii ; 
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SR 6232w 1996w Cimenturi, adaosuri minerale si aditivi. Vocabular 
SR EN 197-1/2002-Ciment. Partea 1 Compoziţie,specificaţîi şi criterii de conformitate ale 
cimenturilor uzuale 
SR 388-1995 - Lianti hidraulici. Ciment Portland 
SR 6232-1996-Cimenturi, adaosuri minerale si aditivi. Vocabular 
SR EN 197-1:2002/A3:2007-Ciment. Partea 1: Compozitie, specificatii si criterii de conformitate 
ale cimenturilor uzuale 
SR EN 413-1 :2004-Ciment pentru zidărie. Partea 1: Compoziţie, specificaţiişi criterii de conform itate. 
SR EN 413-2:2005-Ciment pentru zidarie. Partea 2: Metode de Încercare 
SR EN 459-1/2003-Var pentru construcţii.Partea1 Definiţii,caracteristici şi criterii de conformitate 
STAS-5445/1-75, STAS 545/1-80 Ipsos pentru construcţii. 
STAS-79 0/73 , STAS 790-84 -Apă pentru mortare şi betoane. 
SR EN 12878:2005/AC:2006 Pigmenti pentru colorarea materialelor de constructie pe baza de 
ciment si/sau var. Specificatii si metode de incercare 
MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE UTILIZATE, CONTROLUL CALITĂŢII, LIVRARE, MANIPULARE, 
DEPOZITARE 
Mortarele pentru tencuieli au 1n componentă următoarele materiale: 
• var hidrat 1n pulberi pentru construcţii 
• var pastă 
• ciment 
• ipsos de construcţii 
• agregate. 
Nisipul natural de carieră sau de râu poate fi parţiallnlocuit cu: 
• nisip provenit din concasarea rocilor naturale 
• nisip de mare. 
Proporţia 1n care se vor utiliza În amestecul de mortar se va stabili prin incercări, asigurându-se insă un 
conţinut de cel puţin 50% nisip natural. 
Apa - se va utiliza apa potabiJă. 
Aditivi 
• Plastifianţi. In cazul sorturilor de ciment se poate utiliza şi aditiv plastifiant. Dozarea plastifianţilor 
organici se face pe bază de lncercări preliminare. 
• Acceleratorii de întărire. Clorura de calciu se poate utiliza ca accelerator de întărire pentru mortar de 
ciment şi ciment - var, la lucrările executate pe timp friguros. Clorura de calciu se adaugă rn apa de amestec, 
sub formă de soluţie cu concentraţia de 10% (cu densitatea 1,083) sau 20% (cu densitatea 1,477) în proporţie 
de 3% faţă de masa cimentului. 
• Pentru evitarea apariţiei eflorescenţelor, in cazul construcţiilor de locuinţe şi social culturale, se va 
limita adaosul de clorură de calciu la max. 2%. 
• Adaosul de clorură de calciu dă rezultate bune in cazul mortarelor cu consistenţa până la Bem. Ia 
careul etalon. 
• Intârzietorii de priză: pentru mortarele de ipsos se vor utiliza intârzietori de priză. 
Stratul vizibil al tencuielilor se va executa dintr-un mortar denumit "tincill de aceeaşi compoziţie cu a stratului de 
bază. Rezistenţa mortarelor folosite la diferite straturi trebuie să scadă de la suprafata suportului spre exterior. 
Pentru gleturi se utilizează pasta de ipsos, var sau pasta de var sau şlam de carbid cu adaos de ipsos. Pentru 
profile se utilizează pasta de ipsos. 
Perioadele maxime de utilizare a mortarelor din momentul prepararii lor, astfel incăt să fie utilizate În condiţii 
bune la tencuieli interioare, sunt: 
• Ia mortar de var marca M 40T, până la 12 ore; 
• Ia mortar de ciment (marca M100T) şi ciment -var (marca M60T) fără intârzietor, până la 10 ore, iar cu 
întârzietor până la 16 ore. . 
EXECUTIA LUCRĂRILOR. MONTAREA, INSTALAREA, ASAMBLAREA 
Toate materialele vor fi introduse În lucrare numai după ce În prealabil s-a verificat că au fost livrate cu 
certificate care să confirme că sunt corespunzătoare normelor respective. 
Mortarele de la staţii sau centrale pot fi introduse in lucrare numai dacă transportul este insoţit de o fişă care să 
contina caracteristicile tehnice ale acestora. 
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Consistenţa mortarelor pentru executarea tencuielii umede interioare, va trebui să corespundă următoarelor 
aplicaţii etalon (valori obtinute prin probele la beton prin vibrare): 
pentru şpriţ: 
• aplicarea mecanizată a mortarelor 12 cm; 
• aplicarea manuală a mortarelor 9 cm; 
aplicarea pe blocurile b.c.a. 14-15 cm. 
• pentru şmir, în cazul aplicării manuale a mortarelor, 5-7 cm; 
• pentru grund În cazul aplicării manuale, 7-8 cm iar în cazul aplicării mecanizate, 10-12 cm. 
• pentru stratul vizibil (tinci), executat manual, 7-8 cm, iar pe zidărie din blocuri b.c.a. consistent 13-15 
cm. 
Operatiuni pregătitoare 
Lucrările care trebuie efectuate inainte de începerea executării tencuielilor: 
• controlul suprafeţelor care urmează a fi tencuite; 
• terminarea sau suspendarea lucrărilor a căror execuţie simultană sau ulterioară ar putea provoca 
deteriorarea tencuielilor; 
• suprafeţele suport să fie curate şi plane; 
• suprafeţele pe care se aplică să nu prezinte abateri de la verticalitate şi planeitate, mai mari decat cele 
prescrise pentru elementele de construcţii respective prin caietele de sarcini; 
• verficarea execuţiei şi receptiei lucrărilor de protecţie (învelitori, planşee etc.) sau a căror execuţie 
ulterioară ar putea provoca deteriorarea lor (conducte de instalaţii, tâmplărie, precum şi dacă au fost montate 
toate piesele auxiliare: ghermele, praznuri, suporţi metalici, colţare). 
Executarea trasării suprafetelor de tencuit 
Efectuarea trasării suprafeţelor de tencuit se va face prin repere de mortar (stâlpişori) cu o lăţime de 8~12 cm. 
şi o grosime astfel încât să se obţină suprafeţele verticale sau orizontale (Ia tavane) cu o planeitate ce se va 
înscrie În abaterile admisibile. Mortarul din care se vor executa stâlpişorii va fi similar cu cel din care se va 
executa grundul. 
Executia amorsării 
• Suprafeţele de beton inclusiv stâlpii şi planşeele vor fi stropite cu apă dupa care se vor amorsa cu un 
şprit din ciment şi apă 1n grosime de 3 mm. 
• Suprafetele de zidărie de cărămidă/bloc vor fi stropite cu apă şi amorsate prin stropire cu mortar fluid 
de grund În grosime de 3 mm. 
Amorsarea suprafeţelor se va face cât mai uniform, fără discontinuităţi, fără prelingeri pronuntate, având o 
suprafată rugoasă şi aspră la atingere. 
Executia stratului de bază 
• Grundul În grosime 5-20 mm se va executa pe suprafeţe de beton după cel putin 24 ore de la aplicarea 
şpriţului şi după cel puţin o oră În cazul suprafetelor de cărămidă. Dacă suprafaţa şpriţului este prea uscată sau 
executată pe timp foarte călduros acesta se va uda cu apă inaintea executării grundului. 
• Aplicarea organizată a şpriţului şi grundului În încăperi pe pereţi şi tavane la Înălţime de până la 3 m, 
se execută de pe pardoselile respective şi capre mobile. 
• Partea superioară a peretilor şi tavanelor încăperilor cu înălţime mai mare de 3 m se vor executa de pe 
platforme de lucru continue. 
• Mortarul folosit la grund are dozajul prevazut. "Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea 
mortarelor de zidărie şi tencuială C17-82" , fiind de marcă M10T-M100T şi care se va preciza În piesele 
desenate. 
• Grosimea grundului se va încadra În grosimea reperelor de trasare, (stâlpişori) şi se va verifica in 
timpul execuţiei obţinerea unei suprafeţe verticale şi plane, fără asperităţi pronuntate, neregularităţi, goluri. 
• Inainte de aplicarea stratului vizibil, se va controla suprafata grundului să fie uscată suficient şi să nu 
aibă granule vizibile de var nestins. 
Executarea stratului vizibil 
Stratul vizibil al tencuielilor interioare-tinci va avea compoziţia ca şi a grundului, însă cu nisip fin de până la 1 
mm. 
• Grosimea tencuielilor de 2-5 mm se va obtine din aruncarea cu mistria a mortarului la intervale de timp, 
iar între ele, să se niveleze suprafaţa de tinci cu drişca. 
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• Grosimea tinciului la pereţi de b.c.a. va fi de 1-3 mm din acelaşi mortar ca pentru grund, cu nisip de 0-1 
mm. 
• Gletul de var la încăperile zugrăvite se va realiza prin inchiderea porilor tinciului cu strat subtire de var 
şi adaos de ipsos, 100 kg la 1 m3 de var pastă. 
• Gleturile de ipsos executate pe suprafete ce urmează a se vopsi se va realiza prin acoperirea tinciului 
cu un strat subţire de cea. 2 mm de pastă de ipsos. 
• Gletul de ipsos se va aplica numai pe un strat suport care are un anumit grad de umiditate În cantităţi 
strict necesare înainte de terminarea prizei ipsosului. 
• La tencuielile sclivisite stratul vizibil se netezeşte cu drişca de oţel şi se execută numai din pastă de 
ciment. 
• Toate marginile tencuielilor care vor fi probabil expuse, supuse şocurilor mecanice sau actelor de 
vandalism trebuie protejate cu profile metalice. 
• In cazul execuţiei tencuielilor interioare, la o temperatură exterioară mai mică de +5°C\ se vor lua 
măsurile speciale prevăzute În normativul "Normativul pentru executarea lucrărilor pe timp friguros" indicativ C 
16-79. 

GENERALITATI 
Acest caiet de sarcini cuprinde specificaţiile tehnice pentru lucrările de zugrăveli şi vopsitorii. 
Zugrăvelile interioare se execută pe pereţiI tavane finisate cu tencuieli gletuite si peretii tavane din gips-carton. 
Pe suprafetele din gips-carton - pereti si tavane, inainte de aplicarea vopsitoriilor lavabile, se va aplica un 
grund de uniformizare a absorbtiei suprafetelor. 
STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTĂ 
C 56185 Normativ pentru verificarea şi receptia lucrărilor de constructii şi instalaţii 
C 3 - 76 Normativ pentru executarea şi recepţionarea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii 
STAS 7359/89 Vopsea VINAROM, pe bază de poliacetat; de vinil în dispersie 
STAS 790/84 Apă pentru construcţii. 
STAS 54511/80 Ipsos pentru construcţii. 
SR 1581/2/94 Hârtie pentru şlefuire uscată. 
MATERIALE ŞI ECHIPAMENTE UTILIZATE! VERIFICAREA CALI TĂ TII, LIVRARE, MANIPULARE, 
DEPOZITARE. MOSTRE ŞI TESTĂRI. 
Principale/e materiale sunt: 
- vopseaua lavabila pentru pereti şi tava ne; 
- chituri, grunduri, ipsos. 
Materialele utilizate la executarea zugrăveliIor şi vopsitoriilor vor avea caracteristicile tehnice conform 
standardelor În vigoare. 
Depozitarea materialelor pentru zugrăveli se face în spatii închise, ferite de umezeală. Materialele livrate În 
bidoane de tablă sau PVC vor fi depozitate separat, ambalajele fiind închise ermetic şi etans. 
Depozitele trebuie să satisfacă conditiile de securitate împotriva incendiilor, recomandându-se ca temperatura 
de depozitare să fie cuprinsă lntre 7 - 20 gr.C. 
MOSTRE ŞI TESTĂRI 
Zugrăvelile interioare se execută pe pereti şi tavane finisate cu tencuieli driscuite si gletuite si pereti din 
gipscarton. Zugrăvelile interioare generale vor fi de culoare alb. 
Zugrăvelile exterioare se execută ca strat final de finisaj al termosistemului. Zugrăvelile exterioare vor fi in 
culorile şi nuanţele specificate în proiect. Executantul va prezenta Proiectantului spre aprobare şi alegere 
inainte de comandarea vopselelor, mostrele de vopsele şi mostrarul de culoare pentru vopsele speciale pentru 
exterior. 
PREGATIREA ŞI EXECUTIA LUCRĂRILOR 
Pregătirea suprafetelor 
Suprafeţele de tencuieli gletuite, trebuie să fie plane şi netede, fără desprinderi şi fisuri. 
Fisurile şi neregularităţile din suprafeţele tencuite se pot repara folosind aceeaşi tencuială sau glet În functie 
de tipul iregularitatilor. 
Toate fisurile şi neregularităţile din suprafetele gletuite se chituiesc sau se şpăcluiesc cu pastă de aceeaşi 
compozitie cu a gletului. Pasta de ipsos folosită pentru chituire: preparată În volume (2 păr1i ipsos la 1 parte 

15 



c 

C·r ., 

apă) în cantităţi mici. Pentru suprafeţele mai mari se prepară pastă ipsos-var, 1 parte şi 1 parte de var folosită 
in cel mult 20 minute de la preparare. 
După uscare suprafeţele reparate se şlefuiesc cu hârtie de şlefuit, pereţii de sus În jos, şi se curăţă cu perii sau 
bidinele curate şi uscate. 
EXECUPALUCRĂR~OR 
Generalităţi 
Zugrăvelile şi vopsitoriile se vor executa in conformitate cu proiectul de execuţie şi prevederile din prezentul 
caiet de sarcini. 
• Lucrările de finisare a peretilor şi tavanelor se vor începe la temperatura aerului, în mediu ambiant, de 
cel puţin +5 gr.C.; În cazul zugrăveli/or, regim de temperatură ce se va ţine În tot timpul execuţiei lucrărilor şi cel 
puţin 5 ore pentru zugrăveli şi 15 zile pentru vopsitorii, după executarea lor. 
• Finisajele lucrărilor exterioare de vopsitorii nu se vor executa pe timp de ceaţă şi nici la un interval mai 
mic de 2 ore de la încetarea ploii şi nici pe timp de vânt puternic sau arşiţă mare. 
• Tnainte de începerea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii se va verifica dacă suprafeţele suport au 
umiditatea de regim: 3% suprafeţele tencuite şi 8% suprafeţele gletuite. În conditii de umiditate a aerului de 
până la 60% şi temperatura +15-20 gr.C, acestea se obţin În 30 zile de la tencuire şi 15 zile de la gletuire. 
Umiditatea se verifică cu aparatul UHygromette" sau similar. Se poate verifica umiditatea şi cu o soluţie 
fenoftaleină 1 %, ce se aplică cu pensula pe o suprafaţă mică, dacă se colorează in violet sau roz, stratul 
respectiv are umiditate mai mare de 3%. 
• Diferenţa de temperatură între aerul înconjurător şi suprafaţa care se vopseşte nu trebuie să fie mai 
mare de 6 gr.C, pentru evitarea condensării vaporilor. 
• Executantul nu trebuie să folosească vopsele cu termen de utilizare depăşit. Se pot folosi numai pe 
bază de confirmare a unui laborator de specialitate a păstrării calităţilor vopselelor În limitele standardelor şi 
normelor de fabricaţie. 
Vopsitorie cu vopsea lavabilă 

In acest subcapitol se cuprind specificaţiile tehnice, condiţiile şi modul de execuţie a vopsitoriei cu 
vopsea lavabila aplicată la interior pe tencuieli gletuite cu glet de ipsos în încăperi cu umiditate relativă a aerului 
până la 60, la pereţi şi tavane. Vopsitoria cu vopsea Vinarom se va aplica pe suprafeţele interioare tencuite şi 
gletuite cu glet de ipsos. 
Vopsitoria cu vopsea Vinarom se realizează 1n următoarea ordine: 
• În prealabil se face verificarea gletuJui şi rectifica rea eventuală a suprafetei acestuia. 
• Pentru prepararea grundului se introduce in vasul de pregătire un volum de vopsea şi un volum egal de 
apă şi se omogenizează. Grundul se aplică numai manual cu bidineaua sau cu pensula Iată; timpul de uscare 
este de minimum 2 ore la temperatura +15 gr.C şi o oră la +25 gr.C mai mare. 
• Vopsitoria cu vopsele lavabile se realizează aplicând două straturi de vopsea diluată cu apă În 
proporţie de 4: 1 sau conform specificaţiilor producătorului (volumetric); aplicarea se va face cu pistolul sub 
presiune; înainte de folosire vopseaua se strecoară prin sită cu 900 ochiuri/cm2. Bidoanele şi vasele cu vopsea 
se vor închide etanş de fiecare dată când se intrerup lucrările. La reluarea lucrului, vopseau a va fi bine 
omogenizată. 
Pe parcursul executării lucrărilor se verifică în mod special de către investitor (dirigintele de şantier): 
• îndeplinirea condiţiilor de calitate a suprafeţei suport specificate mai sus; 
• calitatea principalelor materiale introduse În executie, conform standardelor şi normelor interne de 
fabricaţie; 

• respectarea prevederilor din proiect şi dispoziţiilor de şantier; 
• corectitudinea execuţiei cu respectarea specificaţiilor producatorului de vopsea; 
• lucrările executate fără respectarea celor menţionate În fiecare subcapitol şi găsite necorespunzătoare 
se vor reface sau remedia; 
Recepţia lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii se va face numai după uscarea lor completă. 
CONTROLUL CALITĂT/I, ABATERI ADMISE 
Verificări înainte de inceperea executiei 
Se vor verifica următoarele: 
• daca etapa anterioara a fost integral incheiata (existenta pv receptie pentru stratul suport: glet, tencuieli, 
beton etc.); 
• existenta procedurii tehnice de executie pentru zugraveli si vopsitorii; 
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• certificatele de calitate pentru materialele folosite care sa ateste ca sunt in conformitate cu normele si 
cu cerintele specifice lucrarii; 
• agrementele tehnice pentru produse si procedee noi; 
• pv de receptie pentru lucrarile destinate a proteja zugravelile si vopsitoriile (invelitori, stresini). 
Verificări in timpul executiei lucrărilor 
Se vor verifica următoarele: 
• daca este respectata procedura tehnica de executie; 
• utilizarea reţetelor şi compoziţiei amestecurilor indicate în prescriptiile tehnice ale produselor utilizate; 
• aplicarea măsurilor de protecţie împotriva. uscării bruşte, spălării prin ploaie sau înghetării; 
• aspectul zugrăvelilor, culoarea să corespundă cu cea stabilită pe mostrar; 
• corespondenţa zugrăvelilor şi vopsitoriilor care se execută cu cele din proiect; 
• aspectul zugrăvelilor; 
• uniformitatea zugrăvelilor pe întreaga suprafaţă (nu se admit pete, suprapuneri); 
• aderenţa zugrăvelilor la stratul suport prin frecare uşoară cu palma de perete; 
• rectiliniaritatea liniaturilor de separaţie se va verifica cu ochiul liber şi cu un dreptar (trebuie să fie fără 
înnadiri şi de lăţime uniformă pe toată lungimea). 
• separaţiile dintre zugrăveli şi vopsitorii pe un acelasi perete, precum si cele dintre zugraveala pereţilor 
şi a tavanelor trebuie sa fie distincte, fără suprapuneri şi separaţii 
Verificări la terminarea lucrărilor 
La terminarea unei faze de lucrări, verificările se efectuează cel puţin una pentru fiecare încăpere şi cel puţin 
una la fiecare 100 mp. Lucrările de zugrăveli si vopsitorii se pot recepţiona şi la Recepţia la terminarea 
lucrărilor obiectivului de investiţie, efectuându-se aceleaşi verificări ca la punctul anterior. Lucrările de zugrăveli 
si vopsitorii trebuie verificate foarte atent deoarece sunt cele mai vizibile păr1i ale lucrărilor executate. 

GENERALITATI 
Prezentul capitol cuprinde principalele sarcini ce trebuiesc indeplinite la alcatuirea si executia urmatoarelor tipu
ri de tavane false suspendate: 
• tavan fals din gips-carton placat cu placi GKF, montat in camp continuu pe structura metalica 
• tavan fals din gips-carton placat cu placi GKFI, montat in camp continuu pe structura metalica 
• tavan fals casetat din fibra minerala tegular 600 x 600 X 15, Euroclasa A2-s1, dO, sistem vizibil. 
Diversele tipuri de tavane suspendate vor fi montate conform prezentului caiet de sarcinC a planselor de 
arhitectura - PP01 si a agrementelor tehnice sau fiselor tehnologice furnizate de constructor. 
MATERIALE: 
Tavan fals din placi gips .. carton in camp continuu 
• placi din gips-carton tip GKF sau similar cu grosimea de 15mm 
• placi din gips-carton tip GKFI sau similar rezistente la umiditate cu grosimea de 15mm 
• schelet metalic suport format din: profile CD sau similar, distantieri (fixati in planseul din b.a.lgrinzi 
metalice) sistem reglabil, profile de margine UD sau simitar (Ia imbinarea tavanului suspendat cu peretii verticali) 
• profile de protectie a muchiilor placilor la imbinarea acestora cu suprafeteJe verticale 
• banda de hartie pentru acoperirea rosturilor 
• material de umplere a rosturilor 
Tavan fals casetat 
• placi de tavan casetat 600x600x15mm fonoabsorbant din fibra minerala tegular; 
• sistem de suspendare 24/35; 
• profil de perete RWL 24 
LUCRARI PREGATITOARE 
Inainte de realizarea tavanelor false din gips-carton sunt necesare urmatoarele: 
-structura de rezistenta si zidaria - cu modificari fatade (spargeri si obturari goluri) sa fie receptionata (cu even
tualele deficiente remediate). De asemenea, fatada sa fie inchisa pentru zonele de tavan adiacente acesteia. 
-Suprafetele suport (plansee, structura metalica, pereti, fatade) sa nu prezinte abateri de la planeitate si verti
calitate mai mari decat cele admisibile in prescriptiile tehnice in vigoare. 
-Lucrarile de hidroizolare ale cladirii sa fie finalizate astfel incat sa nu apara infiltratii de apa ce pot deteriora 
placile din gips-carton. 
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-Lucrarile la instalatiile de peste tavan sau la orice alte elemente ce vor ramane in spatele tavanului suspendat 
din gips-carton sa fie finalizate. 
Se incheie toate lucrarile umede in incaperile respective. 
LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE 
Livrarea se face conform instrucţiunilor de ansamblare a producătorului de plăci de gips - carton sau de module 
prefabricate pentru tavane false. 
Furnizorului îi revine sarcina transportului, depozitării si manipulării in condiţii care să asigure păstrarea calităţii 
materialelor. 
Antreprenorul general al investitiei are obligaţia, ca pe parcursul execuţiei acestei categorii de lucrări să asigure 
in cadrul construcţiei spaţiul de depozitare şi front de lucru. 
MOSTRE SI TESTARI 
Inainte de comandarea si livrarea oricăror materiale pe şantier, se vor pune la dispoziţia consultantului, benefi
ciarului si a proiectantului, spre aprobare următoarele mostre: 
- panou de gips carton pentru tavane. 
- eate un modul care poate fi aprovizionat pentru tavan mobil (pentru vizitare instalaţii) in stabilirea desenului 
modulului. 
- o mostră din sistemul de susţinere a tavanului fix şi mobil. 
PRESCRIPTII DE EXECUTIE 
Tavanele suspendate utilizate trebuie sa fie agrementate in Romania. Se respecta prescriptiile tehnice ale pro
dusului, modul de punere in opera si de pregatire a lucrului conform argementului tehnic. 
Lucrarile se fac cu persoanal calificat; este de datoria antreprenorului sa verifice daca osatura suport, este con
forma cu recomandarile de montaj ale fabricantului. Pentru eventuale neintelegeri se cere asistenta de la furni
zor si/sau de la arhitect. 
Tavan fals din placi de gips-carton in camp continuu 
Tavanul suspendat este simplu placat cu placi din gips-carton tip GKF/GKFI - 15mm - conform tabe/ului de fin
isaje din plansele de arhitectura A 03; PP01. 
Montajul placilor se va face in conformitate cu proiectul (plansele de arhitectura A05 - Sectiune A~A, A 06 -
Sectiune 8-8, A07-Sectiune C-C) si in conformitate cu prescriptiile si detaliile elaborate de furnizor. 
Placile din gips-carton sunt elemente de constructie de suprafata, care se monteaza pe structura de sustinere 
din profile metalice din tabla subtire galvanizata (zincata). 
Fixarea la nivelul planseului sau a grinzi/or din b.a.lmetal, se va face prin intermediul profilelor de tip CD sau 
similar agatate cu tije (distantieri) de elementele structurale; cu profile UD sau similar la imbinarea tavanului 
suspendat cu peretii verticali. 
Se va tine cont de o repartizare judicioasa si echilibrata a taieturilor la panourile marginale. 
Vor fi luate toate masurile necesare pentru ca deplasarea panourilor de pe pozitie in caz de suprapresiune in 
incapere sa nu poata avea loc. 
Tavan fals casetat 
Tavanul fals casetat se va realiza la etajul 4, la sala de festivitati si holul adiacent, conform planse de arhitec
tura. Sistemul va avea urmatoarele caracteristici: 
• placi din fibra minerala tegular, fonoabsorbante, tip AMSTRONG NEEVA 600x600x15mm, culoare alb 
• sistem de prindere CI cu talpile profile/or T vizibile sau similar 
• canturiJe placilor sunt de tip SK 15/24 
• latirnea profilelor Teste 24mm 
• incheierea la perete se face cu profil de perete RWL 24 
• detaliu de margine: Board 
• clasa de combustibilitate este A2-s1, dO 
• rezistenta la umiditate este pana la 95% 
• coeficientul de reflexie a luminii: 82% 
• coeficientul de conductivitate termica este A= 0,033 W/mk 
• absorbtie crescuta a sunetului conform STAS 6156; coeficientul de absorbtie a sunetului ow=1,OO 
• posibilitate de curatare 
Tehnologia de montaj va respecta agrementul tehnic si recomandarile furnizorului. 
Inainte de montarea casetelor in care vor aparea lampi sau alte elemente incastrate se va realiza decupajul 
acestora cu fierastraul traforaj la dimensiunile exacte ale corpului ce urmeaza a se incastra. 
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Vor fi luate toate masurile necesare pentru ca deplasarea panourilor de pe pozitie in caz de suprapresiune in 
incapere sa nu poata avea loc. 
RECEPTIA 
Se va verifica: 
- aspectul si starea generală 
- calitatea materialului pus în operă (sondaj cu plăci luate la întimplare) 
- asigurarea perfecţiunii suprafeţelor (planeitate, verticalitate, etc.) 
- regularitatea si alinierea corpurilor de iluminat 
- perfecţiunea muchiilor la imbinările între suprafeţele verticale si orizontale 
- alinierea cu elementele construcţiei (pereţi, ferestre, stîlpi, sau alte elemente faţă de care proiectantul a con-
ceput formele decorative ale tavanelor si pereţilor) 
- perfecţiunea finisării îmbinărilor între plăcile de gips-carton 
- corespondenţa cu proiectul aprobat. 

PLACARIINTERIOARE .. FAIANTA 
GENERALITATI 
Acest capitol cuprinde descrierea specificatiilor pentru lucrarile de placaje interioare la pereti, executate cu placi 
de faianta 200x300mm, h=2,1 Om la: oficiu, grupuri sanitare, conform tabel finisaje planse1e de arhitectura A 03 
+A07. 
Placajele din placi de faianta se vor realiza prin lipire cu adeziv, pe pereti din: beton armat, zidarie BCA, gips
carton 
STANDARDE DE REFERINŢĂ 
- C 6-1986 - Instrucţiuni tehnice pentru executarea placajelor din faianţă majolică şi plăci ceramice smălţuite 
CESAROM 
- C 223-1986 - Instrucţiuni tehnice privind executarea placajelor din plăci de faianţă majolică şi plăci ceramice 
smălţuite aplicate pe pereţi prin lipire cu paste subţiri 
- SR EN 159: 1996 - Plăci de faianţă 
- adezivi conform tehnologiei de fixare a placajelor livrate de furnizor. 
- STAS 545/1-85 - Ipsos pentru construcţii 
- SR EN 12004/A1/2003 -Adezivi pentru plăci ceramice. Definitii şi specificaţii 
- STAS 6476-61 - Pigmenţi naturali 
MOSTRE ŞI TESTARI 
Inainte de lansarea lucrărilor, constructorul va prezenta proiectantului spre aprobare 2 (doua) mostre din fiecare 
tip şi culoare de plăci propuse spre a fi folosite. 
Inainte de livrarea fiecărui tip de plăci de faianţă, constructorul va prezenta certificate, care să ateste 
compoziţia fizică şi chimică a plăcilor, calitatea Tn conformitate cu aceste specificaţii. 
Pentru încăperile cu obiecte sanitare, furnizorul plăcilor de faianţă va prezenta mostre de seturi de obiecte 
sanitare asortate la culoare cu plăcile de faianţă. 
PRODUSE ŞI MATERIALE 
Produse 
Plăcile de faianţă au dimensiunea nominală 200 x 300 mm. 
Plăcile vor fi dintr~o combinaţie de caolin, argilă, feldspat şi alte materiale similare, presate, semi~uscate şi 
încălzite la o temperatură mai ridicată decât temperatura de incandescenţă. 
Plăcile vor fi glazurate pe una din feţe, de culoare aibă. Cealaltă faţă va fi amprentată. 
Contururile plăcilor vor fi la unghi drept cu excepţia plăcilor pentru pozarea la muchiile pereţilor, care vor avea 
contururile unei laturi rotunjite. 
Plăcile vor avea următoarele caracteristici fizico-chimice: 

- coeficientul de absorbţie al apei 10; 
-Ia Încercarea de rezistenţă chimică, glazura va rămâne nedeteriorată; 

Plăcile nu vor prezenta pete de culoare închisă mai mari de 1,6 mm diametru, îngroşări ale glazurii sau zonei 
insuficient glazurate, aspect de "Îngheţat" sau cristalin, zone aspre, fisuri în glazură. 
Abateri admisibile de la dimensiunile nominale: 

- grosime medie ± 0,5 mm 
-lungimea medie a laturii ± 1,00 mm 
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- curbarea maximă 0,5% din lungimea celei mai lungi laturi 
Materiale: 
- adezivi pentru fixarea plăcilor conform tehnologiei furnizoruJui; 
- ipsos pentru construcţii pentru fixat dibluri şi obiecte sanitare; 
- chituri pentru etanşări şi racorduri ale pereţilor cu obiecte sanitare. 
TRANSPORT, MANIPULARE, DEPOZITARE 
Plăcile ceramice (faianţă) se vor transporta ambalate În cutii, cu mijloace de transport acoperite, curate şi 
uscate. 
Manipularea se va face cu grijă pentru a nu deteriora plăcile şi se vor feri de contactul cu materiale care le pot 
păta. 
Cutiile cu plăcile ceramice se vor depozita În încăperi curate şi uscate, În stive de max.1,5 m înălţime, pe 
platformă plană. 
Nu se va duce la punctul din şantier decât cantitatea strict necesară pentru execuţia placajului la momentul 
respectiv, astfel încât cutiile cu faianţă să nu fie depozitate În locuri neadecvate. 
EXECUŢIA PLACAJ ULUI DE FAJANŢ Ă 
Operatiuni pregătitoare 
Inainte de începerea operaţiunilor de placare cu plăci de faianţă se vor executa celelalte lucrări de finisaj: 
• montarea tocurilor de ferestre şi uşi, În afara pervazelor, care se vor executa după executarea 
placajuJui; 
• tencuirea tavanelor şi a suprafeţelor care nu se plachează; 
• montarea conductelor sanitare, electrice, ingropate sub placaj; 
• montarea diblurilor sau dispozitivelor pentru fixarea obiectelor sanitare; 
• executarea pardoselilor cu plăci de gresie; 
• inainte de inceperea lucrărilor se vor face probe pentru conductele de scurgere şi alimentare ale 
obiectelor sanitare; 
• după efectuarea probelor instalaţiilor, se vor executa lucrările de mascare a ş/iturilor verticale şi 
orizontale; 
• se protejează pardoseala. 
Pregătirea suprafetelor 
• se inspectează suprafeţele ce urmează a fi placate şi se vor rectifica eventualele neregularităţi; 
• suprafeţele pe care se aplică placajul de faianţă trebuie să fie uscate; 
• trebuie îndepărtate eventualele pete de grăsime; 
• abaterile admisibile de planeitate trebuie să fie cuprinse intre 3 mm la metru pe verticală şi 2 mm la 
metru pe orizontală; 
• eventualele neregularităţi locale nu trebuie să depăşească 10 mm (adâncituri sau umflături); 
• În cazul existenţei unei astfel de abateri, se vor rectifica prin completare cu mortar sau chit; 
• se va realiza adâncimea rosturilor de la zidărie până la 10 mm adâncime; 
• pe suprafeţele de beton (stâlpi, diafragme) se" va aplica un şprit pentru obţinerea unei mai bune 
rugozităţi necesare aderării mortarului de grund; 
• suprafaţa grunduită se va zgâria pentru a obţine aderenţa necesară fixării placajului; 
• se verifică planeitatea suprafetei grunduite cu dreptarul de 2 m abateri limită 3 mm; 
• se execută trasarea atât pe orizontală, cât şi pe verticală; 
• se aşază pe cant un dreptar (2 m lungime şi cu inălţime egală cu plinta 10-15 cm) şi se va rezema pe 2 
repere alăturate, care să fie de-a lungul aceluiaşi perete; orizontalitatea va fi verificată cu nivela cu bulă de aer; 
• verticalitatea se obţine cu ajutorul unor repere verticale, alcătuite din plăci fixate provizoriu la cca.1 m 
distanţă între ele, in imediata vecinătate a suprafeţei care se plachează; 
• firul cu plumb lăsat la fata repere lor trebuie să reprezinte linia suprafeţelor placajului de faianţă, care 
urmează să fie executate. 

Aplicarea plăcilor ceramice la interior şi exterior se va face după detaliile de arhitectură din proiect, 
trasându-se în prealabil liniile verticale şi orizontale de la care se începe placarea. Trasarea se va face cu 
aparate şi dispozitive de trasare adecvate, care să asigure o suficientă precizie pentru Încadrarea În limitele 
admise. Pentru decupaje rotunde se foloseşte o maşină de găurit prevăzută cu dispozitiv pentru decupaje 
circulare. 

. -----------_.---
------~---
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Pentru poziţionarea perfectă a placilor este nevoie de asigurarea unui suport plan cu muchii verticale 
(unghiuri externe, unghiuri interne etc. ) controlate şi rectificate in prealabil. 

Pentru asigurarea continuitaţii rosturilor şi pastrarea latîmij acestora se folosesc distanţiere intre plăci. 
In absenta unor precizari În proiectul de arhitectură privind modul de incepere a placării, se respectă 

urmatoarele indicaţii: 
~ dacă placa rea se face pe întreaga suprafaţa atunci operaţia de montaj începe de la partea inferioară 

unde se fixează un profil metalic sau din lemn, orizontal care urmareşte linia orizontală trasată în prealabil 
(orizontalitatea acestuia se controleaza suplimentar cu nivela cu bula de aer). Placarea incepe cu placi intregi 
de la colţurile ieşinde şi se continua spre colţurile intrânde, utilizându-se după caz profile de colţ pentru rosturi. 
in funcţie de forma suprafeţei de placat, se poate incepe şi de la centru către margini, urmărind linia orizontală, 
apoi cea verticală. 

-dacă nu se aplică placaj ceramic pe întreaga înălţime a peretelui, operaţia de montaj începe de la partea 
superioară. Se utilizează după caz la partea superioară profile de închidere sau plăci ceramice cu o muchie 
rotunjită. 
Produsele de lipire se aplică pe suport şi/sau pe plăcile ceramice cu o drişcă metalică dinţată cu dinţii având 
mărimea 8 mm. 
Adezivul se aplica pe spatele placilor ceramice utilizand drisca metalica cu partea ei neteda. 
Plăcile ceramice sunt pozitionate direct, presându-se prin mişcări de apăsare, batere sau chiar o uşoară 
translatare şi rotaţie, astfel încât adezivul să fie uniform distribuit sub întreaga placă. 
Plăcile ceramice sunt aplicate pe stratul de adeziv în limita timpului deschis specificat în fişa tehnică a 
produsului, ţinând cont că acesta este mai lung când temperatura exterioară este scăzută şi mai scurt când 
temperatura exterioară este ridicată sau în cazul suporturilor absorbante. Se va verifica periodic (Ia fiecare 
zonă nouă pe care s-a aplicat produsul de lipire, la fiecare reluare a lucrului sau schimbare a sculelor sau 
echipei de lucru), prin scoaterea unei plăci, dacă s-a efectuat transferul complet al produsului de lipire pe 
spatele plăcilor ceramice (este necesar ca acestea să fie acoperite min. 80%). 
La montajul plăcilor ceramice, pentru ca rosturile sa fie uniforme atât pe orizontală cât şi pe verticală, se 
folosesc distanţieri, care se scot după ce adezivul s-a întărit. 
Inchiderea rosturilor se va executa respectând perioada de aşteptare între montarea plăcilor şi introducerea 
chiturilor în rosturi, indicată de producător în fişa tehnică a produselor. Tn lipsa altor informatii se va aştepta 
minim 3 zile. 
Umplerea rosturilor rigide se va efectua cu o drişcă din material plastic. 
Curăţarea excesului de materiale de pe suprafaţa placată se va efectua conform indicaţiilor din fişa tehnică a 
produselor utilizate, după expirarea perioadei indicate (înainte ca materialele respective să facă priză 
completă). 
Umplerea rosturilor elastice se va efectua cu scule adecvate indicate de producător (ex: pistol special). Etapele 
de realizare sunt: aplicarea benzilor protectoare autoadezive pe marginile rostului, umplerea rostului cu chit 
flexibil, finisarea chitului flexibil cu soluţie bazică pentru întărirea răşinii polimerice, dezlipirea bezilor 
autoadezive de protecţie după întărirea chitului flexibil. 
VERIFICĂRI ÎN VEDEREA RECEPŢIEI 
Suprafetele finisate se vor verifica cu dreptarul de 2m. Golul de sub dreptar va fi de maxim 3mm indiferent in ce 
directie. 
Nu se admit diferente de nuanta la culorile placilor. 
Se considera defectiuni ce necesita remedierea partiala sau totala: 

- poziţionarea defectuoasă a plăcilor cu abateri faţă de verticală şi orizontală; 
- nerespectarea continuităţii rosturilor pe verticală şi orizontală; 
- aplicarea la muchie a unor plăci de câmp, nu a celor speciale, cu muchiile glazurate sau rotunjite; 
- nivelul finisajului nu este conform cu cel indicat în proiect; 
- deteriorarea placajului rezultă din protejarea necorespunzătoare a lucrărilor (fisuri şi desprinderi ale 
plăcilor). 

Intretinerea placajelor ceramice nu implică măsuri speciale, acestea putând fi curăţate cu apă şi 
detergenţi neutri sau cu aburi. Pentru chiturile de rosturi se pot utiliza şi produse de spălare specifice 1mpotriva 
mucegaiului şi tartrului. 
PLACARIINTERIOARE .. LAMBRIU MDF" DECOR WOOD" 

Proiectul propune lucrari de placare cu placaje MDF "DECOR WOOD" gr.=8mm, la sala de spectacol, 
cafenea, - conform planse de arhitectura A 03, A 06. 
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Lucrarile vor fi realizate conform specificatiilor furnizorului de sistem. 
Lucrări care trebuie terminate inaintea executării placajelor 
Inainte de inceperea montării plăcilor, trebuie să fie terminate următoarele lucrări: 
• montarea ferestrelor, inclusiv a geamurilor şi a tocurilor sau căptuşelilor la uşi, in afară de pervazuri 
care se vor monta după executarea placajelor; montarea căptuşelilor se va face astfelincit să se asigure ca 
pervazurile ce vor fi bătute ulterior să acopere rostul dintre toc, respectivcăptuşeala şi peretele placat; 
• finisarea tavanelor; 
• montarea conductelor sanitare, electrice, de inclazire fixate sub placaj; 
• probele conductelor de scurgere, probele de presiune ale conductelor de alimentare cu apa, probele 
instalatii/ar de incalzire (Ia rece si la cald) si inchiderea sliturilor; 
• eventualele lucrari care necesita spargeri pe fata zidului opusa celei placate, pentru a se evita 
dizlocarea placajului sau strapungerea peretelui; 
• pardoselile din piatra naturala sau artificiala (mozaicuri, placi de gresie etc), inclusiv frecarea si 
lustruirea lor, precum si executarea plintelor sau scafelor. 
Pregatirea suprafetelor pe care urmeaza a se aplica placajul: 

Se vor monta dibluri pentru prinderea baghetelor de lemn, servind la mascarea rosturilor dintre placile 
placajului si de inchidere a conturului placajului (cand este necesar), precum si pentru montarea ulterioara a 
unor obiecte peste placaj (oglinzi, console pentru diverse rafturi etc). 

a) Se vor pregati suprafetele suport pe care se aplica placajele dupa cum urmeaza: 
suprafetele din zidarie tencuita. Tencuiala se va executa cu mortar de ciment marca 100, drişcuita fin, in 
conformitate cu prevederile din "Normativul pentru executarea tencuielilor umede, indicativ C. 18-83". 

Planeitate suprafetei tenuielii se va verifica sub dreptarul de 2 m lungime, administrandu-se cel mult o 
unda cu sageata de max. 2 mm. 

Verticalitatea suprafetei tencuite se va verifica cu ajutorul firului cu plumb sau al bolobocului asezat pe 
dreptarul de 2 m lungime. Nu se admit abateri de la verticalitate mai mari de 2 mm/m. 

b) Suprafetele de beton, netencuite, netede, fara bavuri, denivelari etc. 
In cazul in care aceste suprafete prezinta abateri de la verticalitate mai mari de 3 mm/m sau de la 

planeitate mai mari de 2 mm, masurate sub dreptarul de 2 m lungime, acestea se vor rectifica prin aplicarea 
unei tencuieli subtiri cu mortar de ciment marca 100, dupa aplicarea in prealabil a unui sprit de ciment. 

Atunci cand nu este necesara tencuirea suprafetelor de beton, dar ele prezinta neregularităţi, bavuri 
sau puncte proeminente izolate, acestea se vor razui printr-o usoara frecare cu piatra de polizor, iar micile 
adancituri se vor chitui cu mortar de ciment 1:2 cu nisip 0-1 mm .. 

Inainte de chituire, suprafata betonului va fi bine curatata si se va amorsa cu sprit de ciment. 
In cazul executarii in mod exceptional dupa tencuieli a unor lucrari (instalatii, zugraveli etc), inainte de 

aplicarea placajului se vor lua masuri pentru protejarea suprafetei dencuite pe care urmeaza a se aplica 
placajul, spre a nu fi deteriorata sau murdarita cu huma, vopsea etc. care ar impiedica aderenta adezivului. 

In cazul in care, cu toate masurile prevazute mai sus pe suprafata peretilor pe care se va aplica 
placajul exista urme de zugraveli si orice alte impuritati, acestea se vor curata prin frecare cu piatra de polizor. 
Dupa aceea, suprafata peretilor se va curata de orice urma de praf cu ajutorul unei perii cu par scurt. 
Conditii generale pentru aplicare placajului 

Aplicare placilor emailtate sai melaminate din fibra de lemn pe suprafetele interioare ale peretilor se va 
face conform detaliilor de arhitectura din proiect, fie pe intreg conturul si inaltimea limitata (lambriuri) sau pe 
intreaga inaltime a peretilor , fie pe suprafete limitate sub forma de panouri decorative. La aplicarea placilor se 
va tine seama de desenele lor si de orientarea acestor desene. 

La intocmirea detaliilor de arhitectura din proiect se recomanda sa se urmareasca respectarea 
urmatoarelor criterii: 

repartizarea cat mai economica a placilor pe peretii de placat, cu minim un de rosturi , de placi inguste si 
de pierderi (de exemplu se recomanda ca lambriurile sa aiba 1,35 sau 1,70 m inaltime); 

distribuirea armonioasa pe suprafata peretilor si a rosturilor dintre placi. 
Placajul sea plica pana la nivelul plintei sau scafei, in cazu in care incaperile respective au pardoseli 

din piatra naturala sau artificiala I covorului PVC; in acest caz plintele si scafele trebuie sa aiba muchia 
superioara rectilinie si la acelasi nivel. Placajul se va aplica si pana la nivelul pardoselii, in cazul pardoselilor din 
parchet, cu montarea ulterioara a pervazului sau a plintei de lemn peste placaj; este indicat ca pardoseala sa 
fie astfel executata incat la racordarea ei cu peretele sa se obtina o muchie rectilinie (fara ondulari in plan 
vertical), care sa serveasca ca baza pentru placaj. 
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Suprafata de placat se va imparti conform detaliilor din proiect, trasandu-se in prealabil linii verticale si 
orizontale indicate in aceste detalii, de la care se incepe placarea sau se schimba culoarea. Trasarea se va 
face cu unele de trasare adecvate care sa asigure o suficienta precizie pentru incadrarea in abaterile admise; 
se recomanda folosirea bolobocului metalic. Aplicarea acestuia nu se face direct pe suprafata tencuielii, ci prin 
intermediul unui dreptar de 2 m lungime. Dreptarele vor fi confectionate din lemn uscat, cu fibre paralele, avand 
muchii vii, perfect rectilinii si paralele. 

Marcarea liniilor delimitative se va face cu ajutorul dreptarelor sau a unei sfori pudrate cu praf colorat 
(negru de fum etc.). In acest scop se va folosi ruleta cu sfoara, la care praful colorat se va intoduce in corpul 
ruletei. 

Umiditatea suprafetelor suport nu trebuie sa deoaseasca 2,5% in cazul suporturilor de mortar sau 
beton. Se recomanda masurarea exacta a umiditatii stratului suport cu ajutorul aparatului tip IIHigromette" 
(bazat, pe principiul variatiei rezistivitatii electrice a materialelor in functie de umiditatea lor) sau cu un alt aparat 
similar. In lipsa de aparate, se poate verifica daca stratul suport s-a uscat suficient, aplicandu-se cu ajutorul 
unei pensule curate pe o portiune mica (cea 2x5 cm) din suprafata stratului suport, o solutie fenoliftaleina in 
alcool, in concentratie de 1 %; daca portiunea respectiva se coloreaza in violet sau roz intens, stratul suport are 
o umiditate mai mare de 2,5%. 
Placile se vor introduce in incaperi cu cel putin 3 zile inainte de executarea placajelor, asigurandu-se de la 
inceput un regim climatic de cel putin +16°C si umiditatea relativa a aerului de max. 60%. Acest regim se va 
mentine tot timpul executarii placajelor si cel putin 30 zile dupa terminarea acestora. 

Verificarea umiditatii relative a aerului se va face cu ajutorul unui higrometru. 
Aplicarea placilor pe pereti 

Fiecare placă va fi uniform umezită pe spate cu un burete sau perie (cca jumătate litru apă pentru 1 m2 
de placă) cu 3 zile înainte de montare. După umezire plăcile se vor stivui una peste alta în încăperile unde se 
vor monta, astfel ca două fete umezite să fie în contact; stiva se va menţine presată cu greutăţi pentru a se 
asigura planeitatea plăcilor; de asemenea, stiva se va acoperi cu materiale de protecţie pentru a se evita 
pătrunderea prafului şi deteriorarea plăcilor, pană la punerea lor in operă. 

Plăcile care se vor aplica pe suprafeţe de pereţi calzi (coşuri de fum, conducte de apă caldă etc.) nu 
trebuie să fie umezite. 

Tăierea plăcilor pentru completări la colţurile incăperilor, la nişe etc., precum şi pentru scurtarea in 
lungime se va face cu ajutorul unui fierăstrău de mînă cu dinţi mici, placa ţinindu-se cu fata finisată În sus. 

In dreptul ţevilor ce ies din perete, in dreptul dozelor, pe spatele plăcilor se va Însemna pozitia acestora, 
iargolurile necesare se vor decupa prin tăiere cu un fierăstrău special pentru găuri, cu dinţi fini (Iochs~ge), după 
ce în prealabil, pentru introducerea pinzei fierăstrău lui, se dă o gaură cu burghiul. Tăierea în jurul străpungerilor 
se va face cu grijă pentru ca marginile porţiunii decupate să fie acoperite complet de rozete sau de capacele 
intrerupătoarelor şi prizelor. 

Muchiile plăcilor se vor proteja după lipirea lor pe perete contra pătrunderii umidităţii prin ungere cu 
adeziv "Prenadez SBU

• 

Aplicarea plăcilor se va incepe de la un colţ al peretelui incăperii opus intrării sau de la linia verticală 
trasată pe perete in cazul in care proiectantul prevede amplasarea pla<;ajului pe o porţiune din cîmpul peretelui. 
Fixarea pe perete se va face prin lipirea cu adeziv "Prenadez sau. Nu se va folosi adeziv cu vechime mai mare 
de 60 zile de la data fabricării. 

Dacă adezivul este prea viscos, se va amesteca cu o cantitate de diluant IIPrenandez" pentru a se 
uşura operaţia de întindere. 

Aplicarea adezivului se va face cu ajutorul unui spaclu cu muchia netedă! cu lungimea muchiei de cca 
15 cm. Intinderea adezivului pe suport se va face ţinîndu-se şpaclul apăsat, cu o înclinaţie de cca 300 faţă de 
suprafaţa de aplicare şi În acelaşi timp cu muchia de reazem la un unghi de 45° faţă de direcţia de tragere a 
materialului, astfel ca ieşirea din campul şpaclului a adezivului să aibă loc numai in direcţia suprafeţei încă 
neacoperite. 

Adezivul se aplică În strat subţire, cat mai uniform, atat pe spatele plăcilort cat şi pe suprafeţele 
corespunzătoare ale stratului suport (cate 0,250 ... 0,300 kg/m2). 

După aplicarea adezivului pe spatele plăcilor şi pe suprafeţele suport, acestea se vor lăsa să se zvînte 
timp de 20 ... 40 minute, în funcţie de temperatura şi gradul de ventilare al incăperii pentru evaporarea 
excesului de solvent din adeziv. O indicaţie asupra momentului potrivit pentru lipire se obţine prin aplicarea 
degetului uscat pe stratul de adeziv; se consideră că lipirea se poate face atunci cînd degetul nu mai e 
murdărit, însă se simte o oarecare aderenţă. 
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Pentru montare, placa avînd adezivul aplicat pe spate, se va sprijini pe muchia plintei sau scafei de 
racordare cu pardoseala (sau pe pardoseală) şi apoi se va aplica pe peretele uns cu adeziv presTndu-se şi 
frecTndu-se puternic cu o cârpă suprafaţa emailată sau melaminată. Eventualele urme de adeziv de pe 
suprafaţa plăcilor se vor Tndepărta imediat prin fiecare cu o cîrpă uscată. 

lucrări. 

Pe suprafeţe mari plăcile se vor menţine presate pe pereţi cu dispozitive corespunzătoare de presare. 
Se recomandă folosirea unor dispozitive care să nu împiedice circulaţia în încăperi la efectuarea altor 

In cazul în care placarea se execută la înălţimea de peste 1,70 m, se vor utiliza schele interioare 
demontabile, alcătuite din piese uşor manevrabile, pentru a se evita degradarea lucrărilor executate anterior 
(pardoseli, placaje etc.); se vor lua măsuri pentru protejarea obiectelor sanitare montate. 

In încăperi cu înălţimea pînă la 3 m se recomandă folosirea popilor metalici extensibili indicaţi în 
IlCatalog de echipamente tehnologice şi dispozitive pentru lucrări de beton monolit" - ediţia 1978 - IPC, fişa 
81.01 şi 81.02, care se fixează prin presare Tn tavan şi pardoseală; plăcilor emailate sau melaminate din fibre 
de lemn se vor presa după lipire, cu ajutorul popilor metalici extensibili. 

Intre plăci se vor lăsa rosturi de cca 2 mm grosime. 
După cca 30 minute de la aplicarea plăcilor pe pereţi se vor demonta sprijinirile. 
Plăcile croite special pentru acoperirea suprafeţelor mici (nişe, stilpi, şpaleţi etc.) nu se vor şpraiţui cu 

popi, ci doar se vor presa şi se vor freca puternic cu carpa. 
Poziţia diblurilor montate anterior placării se va marca - pe măsura executării placajului - prin cuie 

subţiri bătute in rosturile dintre plăci sau prin placaj, în cazul diblurilor destinate montării diferitelor obiecte de 
placaj. Cuiele se vor scoate pe măsura aplicării baghetelor de mascare a rasturilor sau a montării obiectelor. 

Pentru străpungera ulterioară a placajului de către şuruburile care fixează obiectele de dibluri, se vor 
da găuri cu burghiul. 

La terminarea lucrului sau la orice întrerupere mai mare de o oră, sculele se vor curăţa de resturile de 
adeziv, cu ajutorul unui şpaclu curat şi prin spălare cu benzină. 
Acoperirea rosturilor 

Acoperirea rosturilor se face cu profile din PVC; în cazul cand nu se dispune de profile din PVC, se pot 
utiliza baghete de lemn, profilate. 

Fixarea profilelor din PVC se va face fără ca banda de mascare să fie montată în ulucul profilului; 
profilul cu uluc se prinde cu un rand de cuie din sarmă de oţel (STAS 2111-81) bătute la circa 25 cm distanţă 
între ele în ulucul profilului şi care pătrund în tencuială prin placa din fibre de lemn. 8anda de mascare, 
înmuiată prin încălzire în apă caldă (circa 60°C), se montează apoi prin presare in ulucul profilului, acoperind 
capetele tintelor. 

Tn cazul folosirii baghetelor din lemn profilat, acestea se fixează cu şuruburi pentru lemn, în diblurile 
montate anterior aplicării placajului; capul îngropat al şuruburilor se va chitui cu chit pentru vopsitorii pe 
suprafeţe de lemn (pe bază de ulei, alchidal etc.). 

Se folosesc baghete de lemn pentru rosturile dintre plăci în cimp, la colţuri intrînde sau ieşinde, precum 
şi pentru Tnchiderea marginii superioare a placajului sau a conturului acestuia. 

La colţuri intrînde sau ieşinde, muchia plăcii de pe o latură a colţului va fi acoperită de marginea plăcii 
de pe cealaltă latură a colţului. Intregul colt se va acoperi cu o baghetă de lemn cu profil corespunzător. 
Intretinerea placajului 

Intreţinerea placajului se va face prin curăţarea cu o carpă moale şi uscată. In cazul cand este necesar 
se poate folosi o carpă moale muiată În apă sau într-o soluţie de detergent Tn apă. 

Este interzisă folosirea substanţelor grase, uleioase (deoarece acestea favorizează depunerea 
prafului), precum şi acelor substanţe şi materiale care pot provoca zgîrierea sau deteriorarea suprafeţei 
emailate sau melaminate a plăcilor (bureţi de sîrmă, piatră ponce, praf de curăţat etc.). 
Recepţia lucrărilor 

Recepţia placajelor din plăci emailate sau melaminate din fibre de lemn, se va face prin examinarea 
vizuală, prin verificarea planeităţii, orizontalităţii şi verticalîtăţii şi prin verificarea adeziunii plăcilor pe suport. 

Prin examinarea vizuală se verifică : 
• Corespondenţa cu proiectul a placajului executat, În ceea ce priveşte aspectul general, formele, 
dimensiunile, culoarea plăcilor şi a materialelor folosite; 
• Uniformitatea culorii pe întreaga suprafaţă a placajului, În afară de cazul cînd proiectul prevede astfel. 
• Racordarea rectilinie a suprafeţelor placate cu plintele sau scafele sau cu suprafaţa superioară a 
peretelui; 
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• Mascarea rosturilor dintre plăci şi de la marginea superioară a placajelor cu baghete de lemn vopsite 
sau lustruite, sau cu profile din PVC, conform indicatiilor din proiect; baghetele sau profilele trebuie să fie bine 
fixate; 
• Aspectul general al suprafetei placaj ului; suprafaţa placajului trebuie să fie netedă, curată, fără 
zgârieturi, locuri cu peliculă desfăcută etc. 
• Străpungerile efectuate În suprafaţa placată pentru trecerea ţevilor de instalaţii, fixarea prizelor, 
întrerupătoarelor etc; la acestea se va controla ca găurile făcute În plăci să fie mascate pe contur, prin 
acoperirea cu rozete metalice, respectiv cu capacele întrerupătoarelor etc; găurile în jurul şuruburi/ar de fixare 
a unor obiecte nu trebuie să fie vizibile de sub elementele fixate. 

Verificarea planeităţii, orizontalităţii şi verticalităţii suprafeţelor placate se face cu ajutorul dreptarului de 
2 m lungime, al firului cu plumb şi al bolobocului. Suprafaţa placajului trebuie să fie plană, neadmiţându-se 
denivelări mai mari de 2 mm sub dreptarul de 2 m lungime aşezat pe muchie în orice directie pe suprafaţa 
placajului; În cazul cand se constată spaţii mai mari de 2 mm intre dreptar şi suprafaţa placajului din cauza 
unor porţiuni de placaj nelipite, se vor scoate plăcile respective şi se vor lipi din nou, numai după ce se va răzui 
În prealabil adezivul de pe spatele plăcilor, de pe suprafaţa suport şi numai după ce aceasta se va pregăti in 
mod corespunzător. 

Adeziunea (fixarea) plăcilor pe suport se verifică prin ciocănire, folosindu-se un ciocan de lemn cu 
suprafaţa mică de lovire, dand lovituri uşoare şi repetate. La ciocănire pe toată suprafaţa plăcii trebuie să 
rezulte un sunet plin. 

Acest capitol cuprinde specificatii tehnice pentru executarea pardoselilor prezentate in urmatoarele subcapitole: 
• pardoseli de parchet; 
• pardoseli din covor PVC eterogen; 
• pardoseli din placi de gresie ceramica portelanata. 
conform tabelului de finisaje din plansele de arhitectura A 04 + A 08; A 10; A 11. 

PARDOSELI DE PARCHET: 
Prezentul caiet de sarcini se refera la modul de alcatuire si conditiile de executie a pardoselilor din parchet din 
lemn masiv, montat prin Iipire cu adeziv pe placi de lemn aglomerate (OS8 3). 
NORMATIVE 
STAS 44-84 - Produse petroliere. White-spirit rafinat. 
STAS 62-86 - Toluen. 
STAS 228/1-87 - Parchet de lemn masiv pentru pardose/i. Conditii tehnice generale de calitate. 
C 35-82 - Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor. 
MOSTRE 
Antreprenorul va prezenta detalii de executie pentru asezarea (desenul) lamelelor de parchet si alcatuirea 
structurii straturi/ar, functie de materialele utilizate si destinatia încăperilor. 
Inainte de comandarea si livrarea oricaror materiale la santier, Antreprenorul va pune la dispozitie 
Consultantului spre aprobare urmatoarele mostre: lam ele de parchet, frizuri si pervazuri de dimensiunile, 
esenta de lemn si calitatea indicate În proiect. 
Se va executa un panou-mostra cu dimensiunile de 1 000x1 000 mm pe care se va monta parchetul conform cu 
indicatiile din proiect si se va supune aprobarii Consultantului, panoul - mostra rămânând pe santier pâna la 
terminarea si receptionarea lucrarilor. 
LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE 
Transportullamelelor de parchet, a frizuriJor de perete si pervazurilor se va face numai cu mijloace de transport 
acoperite si curate. Pachetele cu piese de parchet, trizuri si pervazuri se vor depozita in stive, in încaperi 
închise (pentru a asigura o temperatură constanta), pardosite cu lemn, ferite de umezeala si de razele soarelui. 
Depozitarea ambalaje/ar (butoaie, bidoane metalice) cu toluen sau aracet se va face În magazii închise, 
aerisite, ferite de actiunea razelor solare, la temperatura de +60C .,. +40°C. 
MATERIALE SI PRODUSE 
- parchet lamelar din lemn masiv fag 20mm, cu lamba si uluc, clasa A, slefuît si lacuit; 
- adeziv elastic cu vascozitate redusa, fara solvent pentru lipirea pardoselilor din lemn, tip Sika-54 Parquet, sau 
similar; 
- lac semilucios de parchet, tip Sadolin sau similar. 
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EXECUTIA PARDOSELILOR 
Lucrari care trebuie terminate înainte de inceperea executiei pardoselilor 
1.Tencuielile interioare, inclusiv reparatiile la pereti si tavane, ca si pragurile între incaperi. 
2.Zugravelile si vopsitoria. 
3.Montarea tâmplariei, ferestre (inclusiv geamurile) si tocurile usilor. 
4.lnstalatiile electrice si de încălzire (inclusiv probele de presiune). 
5.Turnarea stratului de beton simplu marca SC 3,5, cu grosimea de 80 ... 100 mm peste infrastructura pardoselii. 
6.Turnarea stratului suport din mortar de ciment sau asternerea stratului de egalizare din nisip uscat care vor 
acoperi toate denivelarile planseului si eventualele conducte existente la suprafata acestuia; suprafetele 
acestor straturi trebuie sa fie plane. 
MONTAREA PARCHETULUI 
- Montarea parchetului se va face prin lipire cu adeziv pe stratul suport, sapa OSB 3 de 22 mm grosime. 
- Inainte de montarea parchetului suprafata suportului va fi curatata de praf cu o matura cu par moale, pentru a 
se crea astfel conditiile necesare unei bune aderente a parchetului cu stratul suport; 
- Inainte de montare, piesele de parchet se vor sorta dupa fibra si culoare pentru 1-2 randuri complete; 
- Montarea se va incepe cu lipirea frizurilor de perete la o distanta de 10 ... 15 mm de perete. Tmbinarea frizurilor 
la colturile incaperii se va face la 45°. Frizurile se vor intepeni fata de perete cu pene asezate la cea 50 cm 
distanta una de alta, pentru a impiedica orice deplasare in timpul montarii parchetului. 
- Montarea frizurilor de perete se va face prin lipire cu adeziv intins pe stratul suport cu un spaclu, intr-un strat 
continuu si uniform, in grosime de cel mult 1 mm. 
- Lipirea parchetului se va face dupa minim 3 ore de la lipirea frizurilor de perete; 
- Pentru lipirea parchetului in camp, aplicarea adezivului se va face pe fasii, egale cu suprafata unui rand 
complet de piese de parchet, pe o lungime de cca 1 m; 
- Parchetul se va aplica dupa cca. 10 minute de la intinderea adezivului, fixandu-se in lamba si uluc cu lovitura 
usoara data lateral cu ciocanul. 
w Pentru o mai buna ancorare în câmp parchetului, din loc în loc se vor incastra dibluri de lemn in sapa, in care 
lamelele de parchet se vor fixa si prin batere în cuie. Cuiele se vor bate oblic in ulucul pieselor si apoi se vor 
infunda cu ajutorul unui dorn de otel; 
w La asezarea fiecarui rand de piese de parchet se va verifica alinierea fata de randul anterior, gata montat; 
- Asezarea lamelelor se poate face la 45° sau paralel cu peretii, rezultant desene (in zig-zag, in sah, impletit 
etc); 
- Circulatia peste parchetul lipit este permisă dupa 24 ore de la aplicare. 
FINISAREA PARCHETULUI 
- Curătarea parchetului se va face după terminarea eventualelor reparatii la zugraveli si vopsitorii. 
- Curatarea se va face mecanizat cu masina de raschetat sau cu masina de slefuit, această operatie putând 
incepe numai dupa 4 zile de la montare. 
- Se vor monta pervazuri le din lemin masiv prin batere in cuie sau prin lipire cu adeziv. 
- Dupa raschetare, parchetul se va lustrui imediat cu ceara de parchet dizolvata în white-spirit. 
VERIFICARI ÎN VEDEREA RECEPTIEI 

Pe pancursul executiei lucrarilor se vor verifica: 
-respectarea proiectului in ce priveste calitatea materialelor si a desenului (modelului) pentru montarea 
parchetului; 
wcalitatea stratului suport care trebuie sa indeplineasca toate conditiile. 

Calitatea executiei pardoselilor se va constata dupa verificarea urmatoarelor conditii de calitate pe care 
trebuie sa le indeplineasca suprafetele imbracamintilor din parchet din lemn masiv, cu lamba si uluc si anume: 
- aspectul, starea generala a suprafetelor, modul de racordare cu suprafetele verticale; 
- planeitatea si orizontalitatea; 
- montarea la acelasi nivel a pieselor de pachet alaturate; 
- marimea rosturilor; 
- aderenta la stratul suport; 
Pentru lucrarile gasite necorespunzatoare În urma verificarilor, Consultantul va dispune executarea de 
remedieri locale sau refacerea lucrarilor după caz. 

PARDOSELI DIN COVOR PVC - tip Tarkett sau similar, eterogen, termosudabil, aplicat pe suport: sapa mortar 
ciment + sapa autonivelanta. 
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Standarde de referinţă specifice: 
STAS 7361 ~ 80 ~ Covor şi dale PVC 
STAS 7915 - 71 - Covor PVC pe suport textil 
NTR 2629 - 74 - Adeziv prenadez 300 
NTR 2830 - 75 - Diluant prenadez 300 
Descriere: 
• covor PVC eterogen 2 mm grosime 
• clasa de trafic: 34/43 trafic comercial intens 
• grosime strat de uzura O,7mm 
• rezistenta la zgariere: foarte buna, clasa T 
• rezistenta la microbll si bacterii: nu furnizeaza cresterea microorganismelor 
• stabilitate dimensionala: foarte buna « OAO%) 
• racord la pereti cu seafa h::::10cm 
Executarea pardoselilor din covor PVC 

In Tncăperile in care se va executa covorul PVC, se va asigura un regim climatic de cel putin +18°C, 
umiditatea relativă de maxim 65%. Se va menţine acest regim tot timpul execuţiei şi cel puţin 30 de zile după 
terminarea lucrărilor. 

Suprafaţa stratului suport se va răzui cu ajutorul unei raşchete metalice, pentru înlăturarea eventualelor 
resturi de mortar şi de material provenit din zugrăveli. In cazul unor bavuri sau urme in relief, acestea se vor 
Tndepărta cu piatra abrazivă. 

Praful se va îndepărta cu mătura şi apoi cu o perie cu părul scurt. Atunci când suprafaţa stratului suport 
prezintă neregularităţi frecvente după frecarea cu piatra, se va corecta suprafaţa printr-o gletuire subţire de 
maxim 1,5 mm. In cazul unor adâncituri locale este suficientă o chituire locală. Inainte de gletuire sau chituire 
suprafaţa se va amorsa cu un grund de poliacetat de vinil, dispersie apoasă (aracet), sortul D50. Amorsa se va 
lăsa să se usuce 2 ore, iar montarea covorului se va face numai după 24 ore. 

Pentru montare, covorul se va croi În conformitate cu un plan de montaj întocmit În prealabil. Fâşiile de 
covor PVC se vor amplasa paralel cu unul din pereţii încăperii, cu rosturile dintre ele orientate pe direcţia de 
circulaţie maximă. 

Rosturile perpendiculare pe pereţii care cuprind uşile nu trebuie să cadă În dreptul golului uşii. Dacă in 
a doua încăpere se va monta' acelaşi tip de covor, fâşia nu se va întrerupe în dreptul uşii. 

Se va urmări repartizarea cea mai economică a fâşiilor de covor în încăpere, cu minim de rosturi şi de 
fâşii mai înguste de SOcm. Covorul se va derula şi tăia în fâşii cu 2-3 cm mai lungi decât dimensiunea Tncăperii. 

Se admit fâşii cu înnădiri (o fâşie din două bucăţi), însă nu mai mult de una pentru o Încăpere. Fâşia 
înnădită se va amplasa lângă un perete, de preferinţă opus uşii sau ferestrei şi cu rostul într-o poziţie cât mai 
putin expusă circulaţiei. 

Fâşiile tăiate se vor aşeza în poziţiile de montare şi se vor lăsa desfăşurate timp de 24 ore, pentru 
aclimatizare şi in acelaşi timp pentru eliminarea tensiunilor interne apărute datorită şederii în sul a covorului. 

Inainte de aplicarea adezivului, atât suprafata stratului suport, cât şi spatele fâşiilor de covor se vor 
curăţa bine de praf, cu ajutorul unor perii şi a unei cârpe. Fâşiile curăţate vor fi aşezate în pozitie de montaj, cu 
marginile longitudinale petrecute. Se vor aşeza capetele opuse ale fâşiilor unul peste celălalt şi se va aplica 
câte un strat de adeziv, atât pe jumătăţile de covor întoarse cât şi pe suprafata stratului suport rămasă 
neacoperită. De-a lungul tuturor marginilor longitudinale, cât şi a marginilor înnăditurilor, se va lăsa câte o zonă 
de cea. 5 cm lăţime neunsă cu adeziv, pentru a împiedica lipirea marginilor. Aplicarea adezivului se va face cu 
un spaclu cu muchia netedă, având lungimea muchiei de 15 cm. Adezivul se va aplica În strat subţire şi cât mai 
uniform. Nu se admit aglomerări de adeziv. Lipirea covorului se va face dupa 20-40 minute de la aplicarea 
adezivului. 

Jumatătile de fâşii de covor PVC, care au fost unse se vor aşeza peste suprafata stratului suport 
corespunzator unsă şi ea. Aşezarea se va face dintr-o dată, exact pe locul indicat, pe porţiuni mici şi în mod 
succesiv, pentru a evita prinderea de aer sub fâşie. 

Se va presa manual fiecare fâşie în parte, de la mijloc către capete şi din ax către margine. După lipire, 
pardoseala se va presa cu ruloul metalic având greutatea de 25-30 kg, lungime 40-50 cm, diametru 12-15 cm. 

Lipirea pe a doua jumatate a încăperii se va face repetând operaţiile. După minimum 24 ore de la lipire, 
marginile petrecute rămase nelipite se vor tăia şi lipi. Tăierea se va face cu cuţite speciale, după care se va 
aplica adezivul cu pensula, atât pe stratul suport cât şi pe covor. După lipirea marginilor covorului, suprafata se 
va curăţa de urmele de adeziv nou apărute. 
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Verificarea calităţii lucrărilor 
Se va verifica : 
- covorul să fie lipit pe toată suprafaţa, iar la lovirea cu un ciocan de zidar să prezinte un sunet plin; 
- fâşiile de covor să fie bine alăturate, nu se admit rosturi mai mari de O,5mm; 
- suprafaţa pardoselii trebuie să fie complet plană şi netedă: nu se admit porţiuni În relief sau adâncituri; 
- suprafata să fie curată, lustruită şi fără pete; 
- racordurile la pardoseli de altă natură, străpungeriie trebuie să fie bine păsuite la croire. 

Pentru lucrările găsite necorespunzatoare se vor da dispoziţii de şantier de remediere şi refacere. 
Responsabilitatea costurilor suplimentare, revine executantului. 

PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA 
Acest capitol cuprinde specificatiile pentru lucrările de executie a pardoselilor cu placi din gresie ceramica de 
trafic intens, antiderapante, dimeniuni 30x30cm, la grupurile sanitare si oficiu. 
STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA 
Acolo unde exista contradictii între prevederile prezentelor specificatii si recomandari din standandele si 
normativele enumerate mai jos, vor avea prioritate prezentele specificatii. 
Standarde: 
• STAS 388- 80 - Ciment Portland 
• SR 388- 95 - Apa pentru mortare si betoane 
• STAS 1500-78 - Ciment M 30, ciment Pa 35 sau ciment F 25 
• STAS 1667- 76 -Agregate grele naturale pentru mortane si betoane 
• STAS 5939- 80 - Placi din gresie ceramica 
• STAS 7055- 87 Cimenturi albe Portland 
• STAS 8171-84 Folie de polietilena. 
Normative. 
• C 35-82 Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor 
Material suplimentar 

Antreprenorul va asigura, la solicitarea Beneficiarului, livrarea în afara conditiilor contractuale, a unei 
cantitati suplimentare de circa 2% pentru fiecare tip de placi - ca dimensiune si culoare. 
MOSTRE SI TESTARI 
Se vor pune la dispozitia Consultantului in vedenea aprobarii, mostre, câte 2 placi, din fiecare tip ca 
dimensiune si culoare ce se propun a fi utilizate la lucrare. 
Nu se vor emite comenzi pentru livrarile de materiale decât dupa aprobarea mostrelor de catre Consultant. 
Mostrele vor fi insotite de fisele tehnice ale producatorului. 
Fisele tehnice vor atesta compozitia si caracteristicile fizicQ-chimice ale produselor si vor certifica respectarea 
prezentelor specificatii. 
Marcile de pe ambalaje vor corespunde cu cele din fisele tehnice. 
Antreprenorul va prezenta spre aprobare metoda de punere in opera a placilor, conform indicatiilor 
producatorul ui. 
Lucrarile vor incepe numai dupa obtinerea acordului Consultantului, privind aceasta metoda. 
PRODUSE 
Placi de gresie ceramica, glazurate sau mate, de dimensiuni si grosimi indicate În proiect, conform STAS 5993-
89 sau similare. 
Glazura va fi colorata, fiind aleasa de Consultant din setul de mostre pus la dispozitie de Antreprenor. 
Definitie: in prezentele specificatii, prin gresie ceramica se intelege ceramica vitrifiata (>1180°). Placile vor avea 
urmatoarele caracteristici fizico-mecanice: 
- coeficientul de absorbtie a apei maximum 4%. 
Abaterile de la dimensiunile nominale permise vor fi: 
- lungimea si latimea nominala a laturii: ± 2% maximum din lungimea laturii; 
- grosimea nominala a placilor: maximum ± 10%; 
- abaterea de la unghi drept a placilor: maximum 0,5% din lungimea laturii; 
- deformare: maximum 0,5% din lungimea laturii celei mai mari. 
MATERIALE 
Ciment gri Portland, conform STAS 388w 80 
Ciment alb Portland, conform STAS 7055-87 
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Nisip cu granulatie fina 0-1 mm, conform STAS 1667-76 
Apa, conform STAS 790-84 
LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE 
Placile de gresie ceramica se vor depozita in ambalajele originale ale producatorului, în locuri ferite astfel încât 
sa se evite spargerea sau deteriorarea placilor. 
Manipularea cutiilor cu placi de gresie ceramica se va face cu mare grija si numai atunci când va fi necesar 
astfel ca sa se evite deteriorarea placilor. 
EXECUTIA PARDOSELILOR 
Operatiuni pregatitoare: 
- Placile vor fi fixate pe o şapa (care a fost lasata sa se intareasca timp de cel putin doua saptamâni); 
- Şa pa se va aplica pe hidroizolatia executata conform specificatiilor producatorului; 
- Se va acorda o atentie cu totul deosebita executiei sapei in spatiile umede ce urmeaza sa primeasca 
pardoseli din placi de gresie ceramica, pentru a nu depasi grosimea specificata în detalii, realizând totodata 
pantele cerute si o suprafata perfect nivelata; 
-Inainte de fixarea placilor, suprafata pe care acestea urmeaza sa fie fixate va fi uscata; 
-Imediat inainte de asezarea stratului suport, sapele vor fi spalate, complet; 
- Placile de gresie ceramica pentru pardoseli vor fi lasate in apa curata timp de 15-30 minute înainte de fixare, 
dupa care vor fi lasate sa se usuce timp de cea. 10-15 minute; 
-Inainte de inceperea executarii pardoselii, se va realiza hidroizolaţia şi scliviseala sub cada de duş precum 
şi fixarea acesteia în pardoseală. 
- De asemenea vor fi finalizate umatoarele operaţiuni: 
• rectificari la elementele de beton armat; 
• rectificari la zidarii; 
• montarea tocurilor tâmp!ariei interioare; 
• montarea instalatiilor electrice circuitele pentru prize; 
• montarea elementelor de fixare (dibluri) pentru grupuri sanitare. 
- Se va face trasarea nivelului finit al pardoselii cu ajutorul furtunului de nivel, dreptar, nivela si sfoară; 
- Se va face o aranjare pe uscat a placilor pe conturul pardoselii pentru trasarea apoi cu sfoara a rosturilor; 
- Se va urmari din trasaj ca un numar cât mai mic de plăci să rezulte taiate. 

Nu se vor executa mai multe taieturi decât este necesar. In general nu se vor executa taieturi prin care 
se obtin placi mai mici decât jumătate din dimensiune. Suprafetele placilor vor fi centrate si echilibrate. Se vor 
netezi toate muchiile taiate, cu piatra de carborund; nu se vor fixa placi cu muchii crestate (în zig-zag) sau 
exfoliate. 
STRATUL SUPORT 
Amestecul pentru stratul suport nu va fi mai puternic decât o parte ciment Portland la trei parti de nisip, dupa 
volum, si nici mai slab decât o parte ciment Portland la patru parti nisip, după volum. 
Apa va fi introdusa în amestec în cantitate suficientă pentru a se obtine lucrabilitatea necesara (consistenta 
moale, densă), dar în cantitate minima, necesara. Dupa compactare, apa nu va patrunde la suprafata. Mortarul 
va avea consistenta necesara compactării prin batere, va fi suficient de moale pentru a primi nervurile placii si 
suficient de tare pentru a sustine si mentine placa în planul corespunzator. 
Daca nu se specifica altfel, stratul suport din mortar va avea o grosime uniforma de 10 mm. Se va prepara 
acea cantitate de mortar necesară numai pentru 2 ore de lucru. 
Stratul suport din mortar va fi nivelat prin batere cu un dreptar tras peste ghidaje. 
POZAREA PLACILOR 
Placile vor fi asezate uniform. 
Antreprenorul va prevedea aplicarea unei paste de ciment curate pe suprafata stratului de nisip/ciment umed, 
imediat înainte de asezarea placilor. 
Plăcile de gresie ceramică vor fi asezate În pozitie, pe stratul suport fara adeziv. 
ROSTURI 
Placile se vor aranja cu rosturi de 2-3 mm. 
Rosturile vor fi continue în ambele directii si daca nu se cere altfel vor fi în prelungirea rosturilor de la placajul 
de faianta de pe pereti. 
Pe conturul pardoselii, la baza peretelui, asa cum se specifica în detalii, se va prevedea un rost de control de 6-
9mm. 
Pentru asigurarea unor rosturi egale se vor folosi distantieri. Placile vor fi asezate în sah, astfel încât o 
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suprafata sa poata atinge gradul de contractare initial, inainte de umplerea rostului. 
Pozitia placilor va fi reglata in termen de 10 minute de la asezarea lor. 
Timp de cel putin 4 zile nu se va circula pe pardoseala, dupa care este permis un trafic usor si treptat, iar dupa 
14 zile, va fi permis si traficul greu. 
Rosturile nu se vor umple pâna ce nu s-a facut priza suficienta intre placi si stratul suport si în nici un caz mai 
devreme de 24 ore de la terminarea lucrarii de pozare a placilor. 
Rosturile dintre placile de gresie vor fi umplute cu ciment alb (pigment colorat) si mortar de ciment cu nisip. 
Suprafata rosturilor va fi plana si neteda. 
Rosturile de control vor fi curătate de materialul ramas, murdărie, grasimi etc. si se vor umple dupa 
consumarea dilatarilor în pardoseală. 
Curatirea placilor: dupa fixare si umplerea resturilor, placile vor fi spalate cu un burete, diagonal, peste rosturi, 
dupa care vor fi sterse cu o bucată de pânză curata si uscata. 
Toate suprafetele adiacente placilor de pardoseala vor fi lasate, la terminarea lucrarilor, curate si perfecte. 
VERIFICARI ÎN VEDEREA RECEPTIEI 
Proba obligatorie la camerele umede având prevăzut sifon de pardoseala va fi inundarea pardoselii si 
verificarea scurgerii corecte si complete a apei la sifon. 
Tolerantele de finisaj la pardoseli sunt de ± 3,25mm, la fiecare 2,5 m. 
Toate lucrarile defectuos executate vor fi desfăcute si înlocuite, în acord cu Consultantul. 
CONDITII DE CALITATE PENTRU RECEPTIE 
Se vor considera defecte grave urmatoarele: 
• nerespectarea cotelor finite de nivel ale pardoselii, conform proiectului; 
• nerespectarea pantelor pardoselii catre sifoanele de pardoseala, conform cu cele specificate în proiect; 
• nerespectarea prezentelor specificatii. 

PARDOSELI DIN CIMENT SCLIVISIT 
Prevederile prezentului subcapitol se referă la condiţiile tehnice privind executarea pardoselilor din ciment 
sclivisit in-situ. 
Execuţia lucrărilor de pardoseli 
Alcătuirea structurii pardoselilor de ciment sclivisit in-situ va fi: 
- stratul suport format din beton 8100, simplu sau armat (executat pe paturi de nisip, beton de egalizare, plăci 
din beton. hidroizolatie sau izolaţie termică în subsoluri) de 8 -10 cm. grosime conform prevederilor proiectului; 
- îmbrăcămintea de 20 mm grosime din mortar de ciment sclivisit, 600 Kg la mc nisip; 
- plinte sau scafe cu margini drepte. 
Executarea pardoselilor de ciment sclivisit 
Stratul suport se va executa din beton marca B 100 simplu sau armat (plasa mai mică de 0,8 pe umplutură) de 
8-10 cm grosime, se vor lua rosturi la turnare la 4-5 mm. distanţă în ambele sensuri se va controla nivelul faţă 
de linia de vegriz (nivel) prin făşii de beton B 100 executate la distante sub 2 m. 

Betonul turnat intre făşii se va nivela cu dreptarul rezemat pe fâşiile de ghidaj; În încăperile cu sifoane 
de scurgere sau similare se va da betonului pante de 1 până la 1,5 % spre punctul de scurgere. 

Imbrăcămintea din mortar de ciment sclivisit se recomandă să se execute imediat după turnarea 
stratului suport după terminarea prizei betonului, însă înainte de întărirea acestuia, spre a asigura o bună 
legătură între îmbrăcămintea şi stratul suport. 
Executarea scafelor si plintelor 

Se vor executa scafe de 100 mm înălţime, turnate din mortar de ciment sclivist cu dozajele şi În 
condiţiile tehnice indicate la aceste îmbrăcăminţi. 

GENERALITATI 
Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea sapelor de mortar pentru stratul suport al pardoselilor. 
Acest capitol va completa capitolele cuprinzând specificatii pentru executarea următoarelor tipuri de pardoseli : 
STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTĂ 
Standarde 
SR EN 13813:2003 Materiale pentru şape şi pardoseli. Materiale pentru şape. Caracteristici şicerinţe. 
SR EN 934~6:2002 Aditivi pentru beten, mortar şi pastă. Partea 6: Eşantionare, control şi evaluare a 
conformitătii 
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Anexa nr. 4la contractul nr . . !.6.M!. .!.~L .().!f-ch 19 

Clauze contractuale privind securitatea si sanatatea in munca si prevenirea 
si stingerea incendiilor pentru achizitie 

Pentru intarirea ordinii si disciplinii in munca, in scopul evitarii unor accidente grave, incendii si explozii, 
avarii sau alte accidente tehnice, in conformitate cu prevederile Legii nr.319/2006 privind securitatea şi 
sănătatea în muncă şi Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, se vor respecta intocmai, 
urmatoarele clauze referitoare la obligatiile si raspunderile ce revin executantului lucrarilor pe teritoriul 
D.G.A.S.P.C. sector 2. 
Lucrarea prevazuta in prezentul contract urmeaza a se executa intr-un spatiu delimitat, stabilit de partile 
contractuale de comun acord. 

• Unitatea executanta va aduce la cunostinta benefeciarului lista cu personalul de executie a lucrarilor, 
numele persoanei ce va indeplini functia de sef formatie de lucru pe perioada derularii contractului şi 
va colabora cu persoana desemnata de beneficiar, pe toata perioada derularii contractului; 

• Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si în domeniul situatiilor de urgentă, .. , , 
precum si dotarea personalului cu echipament de lucru si de protectie specific meseriei si locului unde 
se desfasoara lucrarea, revine conducatorului formatiei de lucru care va prelucra obligatoriu anexa la 
contract; 

• Se interzice accesul in incinta D.G.A.S.P.C.sector 2, a altor persoane care nu fac parte din personalul 
unitatii prestatoare; 

• Circulatia personalului unitatii prestatoare in incinta unitatii beneficiare, se va face numai pe caile de 
acces stabilite pentru punctul de lucru respectiv. Mijloacele de transport ce asigura aprovizionarea cu 
materiale, vor circula cu o viteza de 5 I<m/h, iar acolo unde situatia o impune, se va reduce viteza 
pana la limita evitarii oricarui pericol, respectand regulile de circulatie pe caile de acces in unitate; 

• Accesul personalului unitatii prestatoare in alte locuri de munca, decat cele stabilite pentru executarea 
lucrarilor este STRICT INTERZIS, spre exemplu: dormitoare, bucatarii, magazii, etc. La nevoie, se va 
solicita avizul beneficiarului care va stabili un delegat insotitor pe tot parcursul traseului dus-intors. 

• Ordinea, disciplina si curatenia la locul de munca, va ramane in sarcina conducatorului formatiei de 
lucru prestatoare; 

• In cazul in care pe teritoriul D.G.A.S.P.C.sector 2 se produce un accident de munca personalului 
angajat al unitatii prestatoare in perioada executarii lucrarilor contractate, incendiu, avarie, explozie 
etc., raspunderea revine executantului lucrarilor respective, care in consecinta se va inregistra cu 
accidentul respectiv şi va raspunde potrivit legii, de stabilirea si aplicarea masurilor de aparare 
ilnpotriva incendiilor, precum si de consecintele producerii. In cazul producerii unor acidente de 
munca suferite de catre personalul unitatii beneficiare, ca urmare a nerespectarii obligatiilor ce revin 
unitatii prestatoare, accidentul se va inregistra de catre unitatea prestatoare. In caz de litigiu intre 
partile contractoare cu privire la cercetarea si inregistrarea accidentelor de munca, arbitrarea va fi 
facuta de catre Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti; 

• Se interzice folosirea surselor de energie de orice fel, ce apartin beneficiarului fara acordul acestuia, 
atat pentru retelele electrice cat si termice; 

• Toate lucrarile ce se executa pe teritoriul unitatii beneficiarului, care impun folosirea focului deschis se 
vor executa numai in locuri stabilite de catre parti si numai in baza unui PERMIS DE LUCRU CU 
FOCUL emis de beneficiar, cu aplicarea tuturor masurilor specifice locului de munca unde se executa 
lucrarea, in scopul prevenirii incendiilor si exploziilor. Dotarea cu materialele necesare de stins 
incendii revine executantului lucrarii; 

• Introducerea sau consumul de bauturi alcoolice, prezenta in unitate sub influenta alcoolului ESTE 
STRICT INTERZIS, raspunderea pentru incalcarea acestor dispozitii revine in exclusivitate 
conducatorului formatiei de lucru ce executa lucrarile respective; 

• Se interzice fumatul în imobilele sau spaţiile beneficiarului, fiind permis numai in locurile special 
amenajate; 

• Se interzice folosirea dispozitivelor de ridicat ce apartin beneficiarului, iar cele apartinand 
executantului trebuie sa fie omologate conform normelor LS.C.LR. 



• Folosirea substantelor si materialelor inflamabile de ouce fel este admisa numai cu avizul scris al 
sefului formatiei de lucru ce executa lucrarea, care are obligatia de a aplica toate masurile de apărare 
împotriva incendiilor. Depozitarea acestor substante si materiale se va face în locurile stabilite de catre 
partile contractuale; 

• Este interzis personalului unitatii prestatoare sa efectueze orice manevre la utilaje, masini, instalatii sau 
unelte care apartin unitatii beneficiare; 

• Inscriptionarea, marcarea, delimitarea zonelor periculoase şi semnalizarea de securitate si/sau de 
sanatate la locurile de munca unde se executa lucrarea, revine in exclusivitate unitatii prestatoare; 

• Pentru orice alta problema ivita pe parcursul executarii lucrarilor contractate şi care prezinta pericol de 
accidentare si priveste unitatea beneficiarului, se va anunţa Conducătorul locului de muncă din partea 
unitatii beneficiare; 

• Prevederile acestor clauze nu exonerează unitatea prestatoare de a lua toate masurile ce sunt necesare 
pe linie de securitate si sanatate in munca, siguranta circulatiei, apărarea împotriva incendiilor, etc.; 

Achizito~. _ 
DG~ s~"tlMt~ 

EXECUTANT 
SC CONPREST SERVICE SRL 


