
CONTRACT DE SERVICII

privind verificarea documentaţiilor tehnico-economice de către specialişti verificatori de 
proiecte atestaţi, conform Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificărileşi 

completările uterioare şi Hotărârii Guvernului nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului 
de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a 

construcţiilor pentru obiectivul de investiţii „Eficientizare energetică prin 
reabilitare/modernizare a Liceului Teoretic „Lucian Blaga”,

Art.l. PARTI CONTRACTANTE

DIRECŢIA GENERALA PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR 
SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Str Luigi Galvani nr 20, Sector 2, telefon/fax 021.212.11.39 ; 
021.212.15.44, cod de identificare fiscală 14783794, cont nr. R048TREZ7025006XXX000193, 
deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica Sector 2, reprezentat prin dl.

director Executiv şi - Director Economic, în calitate de
ACHIZITOR, pe de o parte

SC ENERMED IMPEX SRL, cu sediul în Bucureşti, Sos. Mihai Bravu, nr.85-93, bl.C16, sc.C, 
ap.8, cod de identificare fiscală R09691589, cont nr.R080TREZ7025069XXX008107 deschis la 
Trezoreria Sectorului 2, reprezentat prin dl. in calitate de PRESTATOR,
pe de alta parte

Art.2. DEFINIŢII

2.1. In prezentul contract următorii termen: taţi astfel:
a) Contract -  actul juridic care reprezintă acordul de voinţa al celor doua parti incheiat intre o 

autoritate contractanta, in calitate de achizitor si un prestator de servicii, in calitate de 
prestator;

b) Achizitor si prestator -  părţile contractante, astfel cum sunt acestea denumite de prezentul 
contract;

c) Preţul contractului -  preţul platibil prestatorului de către achizitor, in baza contractului, 
pentru îndeplinirea integrala si corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d) Servicii -  activităţi a căror prestare fac obiectul contractului şi sunt prevăzute de Legea 
nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările uterioare şi 
Hotărârea Guvernului nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi 
expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor;

e) Standarde -  standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute in Caietul de 
sarcini si in propunerea tehnica;

f) Forţa majora -  un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii 
sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului şi care face
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imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea 
evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, 
restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci 
enunţiativă. Nu esteconsiderat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fară 
a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia 
din părţi;
g) zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

Art.3. INTERPRETARE

3.1. In prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor 
include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se 
specifică în mod diferit.

Art.4. OBIECTUL CONTRACTULUI

4.1. Prestatorul se obligă să presteze serviciiprivind verificarea documentaţiilor tehnico- 
economice de către specialişti verificatori de proiecte atestati, conform Legii nr. 10/1995 
privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii 
Guvernului nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică 
de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor pentru obiectivul de investiţii, 
precizat la art. 4.2, în perioada convenită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul 
contract.
4.2. Obiectivul de investiţii prevăzut la art. 4.1. este: „Eficientizare energetică prin 
reabilitare/modernizare a Liceului Teoretic „Lucian Blaga”, finanţat prin Programul 
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziţiei către o economie cu 
emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiţii 3.1 -  Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării 
inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, 
inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor.
4.3. Verificarea documentaţiei tehnico - economice se va realiza după cum urmează:

>  Verificarea documentaţiei pentru obţinerea avizului ISU şi a Acordului ISC;
> Verificarea documentaţiei pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire (DTAC);
>  Verificarea proiectului tehnic(PT);
>  Verificarea detaliilor de execuţie (DE);
>  Verificarea, când situaţia o impune, a dispoziţiilor de şantier emise de către 

proiectant/asistenţa tehnică din partea proiectantului, pentru soluţionarea neconformităţilor 
şi/sauneconcordanţelor constatate în proiect şi a defectelor apărute în faza de execuţie, pe tot 
parcursul execuţiei lucrărilor, până la recepţia la terminarea lucrărilor;

> Verificarea, dacă situaţia o impune, a proiectelor întocmite în urma unor eventuale rapoarte 
de expertiză tehnică de calitate după însuşirea acestora de către respectivii experţi tehnici, în 
vederea confirmării că proiectele respectă cerinţele stabilite de lege;

>  întocmirea referatelor de verificare a documentaţiei tehnice prezentate spre verificare, în 
conformitate cu legislaţia privind calitatea în construcţii.

4.4. Serviciul de verificare tehnică de calitate priveşte verificarea documentaţiilor tehnice pe 
întreaga perioadă de derulare a lucrărilor de la obiectivul de investiţii prevăzut la art. 4.2. al 
prezentului contract.
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4.5.1. Verificarea documentaţiei tehnico - economice se va realiza pentru cerinţele de calitate, 
prevăzute la art. 3 din Anexa referitoare la Procedura privind atestarea verificatorilor de proiecte 
şi a experţilor tehnici în construcţii aprobată, prin Ordinul M.D.R.A.P. nr. 2264/2018, 
respectiv:A l - rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru construcţii cu structura de rezistenţă din 
beton, beton armat, zidărie, lemn pentru construcţii civile; B l - siguranţa în exploatare pentru 
construcţiicivile; C - securitate la incendiu pentru construcţii în toate domeniile, respectiv pentru 
instalaţii în toate specialităţile; D - igienă, sănătate şi mediu înconjurător pentru toate domeniile; 
E - economie de energie prin izolare termică corespunzătoare construcţiilor şi instalaţiilor din 
construcţii pentru toate domeniile; I_int - instalaţii aferente clădirilor, care cuprind instalaţii de 
stingere a incendiilor; Ie - instalaţii electrice aferente construcţiilor, care cuprind instalaţii electrice 
interioare/exterioare, inclusiv pentru curenţi slabi;
4.5.2. Cerinţele de calitate identificate nu sunt limitate, prestatorul va efectua verificarea 
documentaţiei tehnice în funcţie de cerinţele stabilite prin proiectele tehnice elaborate de 
proiectanti.
4.6. Prestatorul va avea în vedere ca documentaţiile tehnice de proiectare pe care le verifică să fie 
însuşite de experţii tehnici care au întocmit rapoartele de expertiză tehnică în baza cărora au fost 
întocmite proiectele supuse verificării tehnice de calitate.

Art.5. PREŢUL C O N TR A C TU LU I
5.1. Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului de servicii prevăzut la art. 4.1, plătibil 
prestatorului de către achizitor, eşalonat, pe toată durata contractului, este în sumă de 5.000 lei la 
care se adaugă cota legală de TVA în sumă 950 lei. Preţul total a contractului este de 5.950 lei 
inclusiv TVA. Cota legală de TVA este de 19 %.
5.2. Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt cele declarate în oferta 
financiară.
5.3. Preţul este ferm, in lei, neindexabil pe intreaga perioada de derulare a prezentului contract. 

Art.6. DUR A TA  ŞIEX EC U TA R EA  CO NTRACTULUI

6.1. Contractul de servicii va intra în vigoare la data semnării lui de către părţi şi va produce efecte 
pana la data recepţiei finale a lucrărilor ce se vor executa la obiectivul de investiţii prevăzut la 
art. 4.2.
6.2. Durata de prestare a serviciilor este de maximum 5 de zile lucrătoare de la data predării fiecărei 
documentaţii tehnico-economice prestatorului de către achizitor cu excepţia dispoziţiilor de şantier 
pentru care durata maximă de verificare este de 3zile lucrătoare de la predarea acestora.

Art.7. O BLIG A ŢIILE PR IN C IPA LE ALE PR ESTA TO R U LU I

7.1 .Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi performanţele prezentate în 
propunerea tehnică, anexă la contract.
7.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile prevăzute în caietul de sarcini, parte integrantă a 
contractului, în conformitate cu termenele prevăzute la art.6 din contract.
7.3. Prestatorul va urmări în executarea serviciului prestat ca documentaţiile supuse verificării să 
cuprindă soluţii tehnice care să asigure nivelul decalitate a construcţiilor corespunzător cerinţelor 
prevăzute în Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi respectarea tuturor prevederilor legale şi a reglementărilor tehnice şi 
normativelor în vigoare.
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7.4. Specialistul verificator de proiecte atestat are următoarele obligaţii:
>  să aibă permanent o ţinută de probitate tehnica-profesională şi onestitate în relaţiile cu 

achizitorul şi cu ceilalţi parteneri ai acestuia;
>  să menţină o poziţie de echilibru şi de credibilitate în ansamblu pentru întreaga activitate 

desfăşurată în vederea realizării proiectelor verificate de el;
>  s ă  îşi folosească experienţa acumulată în timp şi cunoştinţe de înaltă calificare, în interesul 

legitim al achizitorului, pentru a-şi susţine astfel rangul şi reputaţia profesiei sale;
>  în derularea contractului de servicii, verificatorul are obligaţia îndeplinirii tuturor 

obligaţiilor care îi revin conform caietului de sarcini, contractului de servicii şi a actelor 
normative în vigoare în domeniul de activitate al contractului pe parcursul derulării relaţiei 
contractuale, cum ar fi: Legeanr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, Legeanr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, cu modificările si completările ulterioare, H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea 
Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei 
lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi orice alte acte normative in vigoare in domeniu;

>  să nu aibă relaţii contractuale care să constituie conflict de interese cu achizitorul, 
proiectantul şi constructorul;nu poate desfăşura activitate de dirigenţie de şantier pentru 
lucrările pentru care asigură verificarea proiectelor;

>  să verifice corespondenţa între documentaţiile verificate (proiect tehnic şi detalii de execuţie 
sub formă de planşe, breviare de calcul, caiete de sarcini, necesare pentru constatarea 
respectării cerinţelor impuse de lege), precum şi corespondenţa acestora cu legislaţia în 
vigoare din punct de vedere al conţinutului, (forma de rezentare), al respectării standardelor 
de calitate naţionale şi internaţionale, normativelor, reglementărilor tehnice, materialor 
utilizate etc.

>  de a emite referatul de verificare şi documentaţia semnată şi ştampilată, confirmând astfel că 
aceasta este corespunzătoare din punct de vedere al cerinţelor stabilite în lege, valabile la 
data efectuării verificării;

>  în perioada de asistenţă tehnică asigurată de proiectant, prestatorul va asigura verificarea 
tuturor soluţiilor tehnice de modificare aduse proiectului iniţial prin elaborarea raportului de 
verificare în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la înaintarea documentaţiei şi a referatului 
de verificare în termen de maxim 3 zile de la înaintarea documentaţiei revizuite;

>  să respecte obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii, protectia 
mediului în confomitate cu Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, HG 
nr. 1091/2006 - cerinţe minime de securitate si sanatate pentru locul de munca, O.U.G. 
nr. 195/2005 privind protectia mediului, modificata si completata,şi a Legii nr. 307/ 2006 
privind apărarea împotriva incendiilor.

7.5. Specialistul verificator de proiecte atestat răspunde:
>  de corectitudinea tuturor documentaţiilor tehnico - economice puse la dispoziţia sa şi pentru 

care a emis un referat de verificare tehnică favorabil, potrivit etapei de proiectare avizate;
> de soluţiile tehnice propuse în efectuarea serviciilor de verificare a documentaţiilor tehnico -  

economice la obiectivul de investiţii;
>  în ceea ce priveşte asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor proiectului; 

precum şi în ceea ce priveşte conformarea cu legislaţia şi reglementările tehnice în vigoare 
la data verificării documentaţiei;
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> pentru cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare faţă de documentaţia 
tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, în conformitate cu 
prevederile art. 24 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi 
completările ulterioare;

7.6. Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:
- reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate 

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile 
sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu serviciile prestate; şi

- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepţia situaţiei în care 
o astfel de încălcare rezulta din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către 
achizitor.
7.7. După predarea şi recepţionarea integrală a documentaţiilor prevăzute la art. 4.3 din contract, 
prestatorul cedează integral achizitorului drepturile de autor asupra acestora.
8.8. Prestatorul se obligă să remedieze pe cheltuiala proprie, la cerereaachizitorului şi în termenul 
indicat de acesta, orice deficienţă în prestarea serviciilor cauzată de neîndeplinirea corespunzătoare 
a obligaţiilor sale contractuale.

Art.8.0BLIGATIILE PRINCIPALE ALE ACHIZITORULUI

8.1 .Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator,în condiţiile art. 10 şi art. 13 din prezentul 
contract.

8.2. Achizitorul are obligaţia de pune la dispoziţia prestatorului, spre verificare, documentaţiile 
aşa cum au fost elaborate de proiectant, respectiv:

- documentaţia pentru obţinerea avizului ISU şi a Acordului ISC -  1 exemplar;
- documentaţia tehnică pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire (DTAC) -1  exemplar;
- proiectul tehnic (PT) şi detaliile de execuţie (DE) - 1 exemplar.

8.3. Achizitorul se obligă să recepţioneze documentaţia tehnico-economică verificată, pe baza de 
proces verbal de recepţie, în maximum 5 de zile lucrătoare de la predarea acesteia în condiţiile 
prevăzute la art.6.2. în cazul în care documentaţia predată nu este completă şi necesită 
amendamente/observaţii/ completări, termenul menţionat se prelungeşte în mod corespunzător până 
la includerea tuturor amendamentelor/ observaţiilor/completărilor formulate de comisia de recepţie.

Art.9.CONDIŢII DE PLATĂ:

9.1. Plata serviciului de verificare tehnică de calitate a documentaţiei tehnice - economice se va 
efectua după recepţia lucrărilor prestate si încheierea procesului verbal în baza facturii emise de 
prestator in maximum 30 zile de la înregistrarea facturii.
9.2. Factura va fi insotita de procesul verbal de recepţie a serviciilor efectuate.
9.3. Nu se fac plaţi in avans.

Art.lO.SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR

10.1. în cazul în care prestatorul nu îşi îndeplineşte în termenul convenit obligaţiile asumate potrivit 
documentelor contractului, începând cu ziua următoare, achizitorul are dreptul de a deduce din 
valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. (21) din Ordonanţa
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Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii 
băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fînanciar-fiscale în domeniul bancar, cu 
modificările şi completările ulterioare.
10.2. In cazul în care achizitorul nu îşi onorează obligaţiile de plată în termen de 30 de zile 
de laexpirarea perioadei convenite, prestatorulare dreptul de a solicita plata dobânzii 
legale penalizatoare, aplicată la valoarea plăţii neefectuate, în conformitate cu prevederile 
art. 3 alin. (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie 
şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
fînanciar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările şi completările ulterioare.
10.3. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, 
în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a rezilia contractul, în termen de 10 zile 
de la data notificării prealabile scrise şi de a pretinde plata de daune-interese în condiţiile 
prevederilor art. 1.535-1.536 din Codul Civil, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare.
10.4. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul, printr-o notificare scrisă 
adresată executantului, fară nici o compensaţie:
a) în condiţiile art. 222 alin.(2) şi alin.(3) din Legea nr.98/2016, privind achiziţiile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare;
b) dacă împotriva prestatorului s-a declanşat procedura insolvenţei, cu condiţia ca această anulare 
să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru acesta. în acest caz, 
prestatorul are dreptul de a pretinde numai platacorespunzătoare pentru partea din contract 
îndeplinită până la datadenunţării unilaterale a contractului.

Art. 11.A L T E  R E SP O N S A B IL IT Ă Ţ I A LE P R E ST A T O R U L U I

11.1.1. Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi 
promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu prevederile din caietul de 
sarcini, anexă la contract;
11.1.2. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure materialele, 
instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă,cerute de şi 
pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se 
poate deduce în mod rezonabil din acesta.
11.2.Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu termenul 
de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor 
de prestare a serviciilor utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata 
contractului.
11.3. Prestatorul se obligă să asigure resursele umane necesare derulării în bune condiţii a 
prezentului contract, respectiv un personal minim obligatoriu format din specialişti verificatori de 
proiecte atestaţi conform Ordinului Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi 
Locuinţe nr. 777/2003 pentru aprobarea reglementării tehnice "îndrumător pentru atestarea tehnico- 
profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii".
11.4.Prestatorul este obligat să monitorizeze situaţia personală a angajaţilor, asociaţilor şi/sau a 
acţionarilor în vederea prevenirii apariţiei oricăror situaţii de conflict de interese sau de 
incompatibilitate, aşa cum acestea sunt definite de lege. în cazul identificării unei asemenea 
situaţii, prestatorul este obligat să notifice de îndată achizitorul.
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11.5. Prestatorul va păstra confidenţialitatea asupra datelor proiectului, a datelor furnizate de 
achizitor ca atare sau obţinute în urma analizelor şi studiilor efectuate în cadrul contractului. 
Divulgarea, publicarea sau comunicarea acestor informaţii către terţi nu va fi posibilă decât cu 
acordul scris al autorităţii contractante şi numai după aprobarea finanţării proiectului.

Art.12.ALTE RESPONSABILITĂŢI ALE ACHIZITORULUI

12.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi informaţii pe care le 
consideră necesare îndeplinirii contractului.

Art. 13.RECEPŢIE ŞI VERIFIC Ă R I

13.1.Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor, pentru a stabili 
conformitatea executării lor cu prevederile din caietul de sarcini şi respectarea legislaţiei în 
domeniu.
13.2. Specialiştii verificatori de proiecte atestaţi vor verifica documentaţiile tehnico-economice 
elaborate, prezentate de proiectanţi şi însuşite de elaboratorii expertizelor tehnice, în conformitate 
cu Regulamentul de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor 
şi a construcţiilor aprobat prin HG 925/1995 şi Legeanr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu 
modificările şi completările ulterioare.
13.3 In cazul în care documentaţiile nu sunt corect elaborare, verificatorul va prezenta în scris 
observaţiile, urmând ca proiectantul să efectueze corecţiile mentionate. Documentaţiile tehnico- 
economică corectate vor fi reverificate, farăcosturi suplimentare.
13.4. Recepţia documentaţiilor tehnico-economice identificate la art.8.2 a prezentului contract, 
verificate de către prestator va fi efectuată în conformitate cu prevederile din prezentul contract şi 
va fi finalizată prin întocmirea unui proces verbal de recepţie.
15.3. Prestatorul va preda achizitorului raportul său privind corectitudinea documentaţiilor 
tehnico-economice, referatele de verificare întocmite de către specialiştii verificatori de proiecte 
atestaţi pentru fiecare documentaţie în parte şi documentaţiile verificate(atât piesele scrise, cât şi 
cele desenate).
13.4. Recepţiadocum entaţiilor se va realiza doar după verificarea acestora şi întocm irea de 
către prestator a referatelor privind verificarea de calitate la cerinţele impuse a proiectului, 
conform legii şi a raportului privind corectitudinea documentaţiilor tehnico-economice supuse 
verificării.
13.5.Documentaţiile pentru obţinerea avizului ISU şi a Acordului ISC, documentaţia tehnică pentru 
obţinerea Autorizaţiei de Construire (DTAC), proiectul tehnic (PT) şi detaliile de execuţie (DE), 
vor fi însuşite, semnate şi ştampilate, conform actelor normative de către specialiştii verificatori de 
proiecte atestaţi ai prestatorului.

Art.l4.ÎNCEPERE, FINALIZARE, ÎNTÂRZIERI, SISTARE

14.1. Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la 
data predării fiecărei documentaţii tehnico-economice de către achizitor.
14.2.în cazul în care prestatorul suferă întârzieri datorate în exclusivitate achiziorului, părţile vor 
stabili de comun acord prelungirea perioadei de prestare a serviciului, fără vreo obligaţie 
suplimentară de orice natură din partea achizitorului.
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14.3.în cazul în care:
a) orice motive de întârziere ce nu se datorează prestatorului; sau
b) alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea 

contractului de către prestator,
îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor, atunci părţile vor 
revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor încheia un act adiţional în acest sens.

Art. 15. AMENDAMENTE

15.1. Orice modificare legislativă sau a prevederilor contractului de finanţare a proiectuluiîn cadrul 
căruia se vor executa lucrările la obiectivul de investiţii şi care au legătură cu prezentul contract, se 
va aplica în mod corespunzător.

15.2. Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea 
clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează 
interesele comerciale legitime ale acestoraşi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 
contractului.

Art.l6.FORTA MAJORĂ

16.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
16.2.Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor- asumate prin 
prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.
16.3. îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
16.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat 
şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îistau la dispoziţie în vederea 
limitării consecinţelor.
16.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de lOzile, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţiîncetarea de plin drept a prezentului contract, 
fără ca vreuna dintre părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

Art. 17.SOLUTIONAREA LITIGIILOR

17.1 Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 
îndeplinirea contractului.
17.2. Dacă, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, autoritatea si contractantul nu reusesc 
sa rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa sa se 
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.

Art. 18. COMUNICAREA

18.1. în orice situaţie în care este necesară emiterea de înştiinţări, instrucţiuni sau alte forme de 
comunicare de către o parte, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate în 
limba română urmând a fi transmise celeilalte părţi cu celeritate, fără a fi reţinute sau întârziate în 
mod nejustificat.
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18.2. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract se face în scris.
18.3. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul 
primirii. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin e-mail, fax, în măsura în care aparatura 
utilizată are capacitatea tehnica de a confirma expedierea, respectiv primirea documentelor.

Art.l9.LIMBA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL

19.1. Limba care guverneaza contractul este limba română.

Prezentul contract conţine 9 pagini si a fost incheiat azi 03.04.2019 in 2 (doua) exemplare originale, 
cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Avizat pentru Ie; r prezentului contract

I tf <
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